

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面对策他工事
工事地名	自) 滋賀県栗東市荒張地先 至) 滋賀県大津市上田上大鳥居町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年10月27日 至 令和 8年 6月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面対策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	93,719,976		
道路土工	式	1	16,810,263		
掘削工	m3	6,170	14,127,290	掘削 軟岩 オープンカット；	1 式
				掘削 軟岩 片切掘削；破砕片除去含む	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
掘削工 (ICT)	m3	340	593,363	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット；積込含む	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩II；	370 m2
法面整形工 (ICT)	式	1	703,220	法面整形(切土部) (ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土；	30 m2
				法面整形(切土部) (ICT) 軟岩I；	650 m2
法面工	式	1	61,515,270		
植生工	式	1	4,152,200	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；法	650 m2

積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面对策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				面清掃、ラス張含む	
法面吹付工	式	1	4,817,400	コンクリート吹付 高炉セメント 厚10cm；法面清掃、ラス張含む	525 m2
法枠工	式	1	3,335,750	吹付枠 梁断面300×300mm 枠間隔1.5m×1.5m；法面清 掃、ラス張、吹付枠、スターラップ、水抜きパイプ、モル タル吹付含む	55 m2
受圧板工	式	1	11,312,360	鋼製受圧板 1000×1000×40；	289 基
				鋼製受圧板 500×500×43；	49 基
鉄筋挿入工	式	1	34,245,770	鉄筋挿入 SD345 D25 削孔径φ65mm；削孔、孔間移動、鋼 材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋挿入材、注 入パイプ含む	224 本
				鉄筋挿入 SD345 D22 削孔径φ65mm；削孔、孔間移動、鋼 材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋挿入材、注 入パイプ含む	114 本
				足場(鉄筋挿入)	1 式
切土補強土工(削孔同時注入方式)	式	1	3,651,790	鉄筋挿入 L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m；削孔、孔 間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋 挿入材、注入パイプ含む	7 本
				鉄筋挿入 L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m；削孔、孔 間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋 挿入材、注入パイプ含む	5 本
				鉄筋挿入 L=5.5m/本 削孔径φ60 削孔長5.1m；削孔、孔 間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋 挿入材、注入パイプ含む	4 本
				鉄筋挿入	3 本

積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面対策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				L=6.0m/本 削孔径φ60 削孔長5.6m；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋挿入材、注入パイプ含む 鉄筋挿入 L=6.5m/本 削孔径φ60 削孔長6.1m；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付、鉄筋挿入材、注入パイプ含む ローリングマシン移設 足場(アンカー) プラント設備 ；設置、撤去含む	1 本 1 式 1 式 1 式
排水構造物工	式	1	7,032,720		
作業土工	式	1	741,000	；床掘り、埋戻し、破砕片除去、積込、運搬、整地含む	
側溝工	式	1	338,260	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300； プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450；	24 m 7 m
集水桝・マンホール工	式	1	695,590	現場打ち集水桝 小段集水桝 18-8-25(高炉)；型枠、ペーラインコンクリート含む 現場打ち集水桝 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む 蓋 400×400×6.0(亜鉛メッキ) ボルト固定；コンクリート削孔、コンクリートアンカー含む 蓋 600×600×6.0(亜鉛メッキ)；	7 箇所 2 箇所 7 枚 2 枚
排水工	式	1	5,257,870	小段排水 (1) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；コンクリート、型枠、養生、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む	77 m

積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面対策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				小段排水 (2) 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 ；コンクリート、型枠、養生、目地材、敷モルタル、目地 モルタル含む	5 m
				縦排水溝 (1) 300×400；コンクリート、型枠、縞鋼板蓋、コンクリート削 孔、コンクリートアンカー含む	52 m
				縦排水溝 (2) 300×550；コンクリート、型枠、縞鋼板蓋、コンクリート削 孔、コンクリートアンカー含む	11 m
構造物撤去工	式	1	878,701		
防護柵撤去工	式	1	54,640	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	40 m
構造物取壊し工	式	1	486,094	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；積込含む	23 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物；積込含む	15 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	12 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む	170 m2
運搬処理工	式	1	337,967	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	23 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	15 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	17 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	23 m3
				殻処分	15 m3

積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面対策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	17 m3
				アスファルト殻 ; 現場発生品運搬	1 式
				Gr-C-4E ; 積込、荷卸し含む	
仮設工	式	1	7,483,022		
地下水排除工	式	1	738,000	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300mm ; フィルター材、吸出防止 材、防水シート含む	1 式
仮水路工	式	1	49,446	素掘側溝 幅 50cm 高さ 25cm 18-8-25(20) ; 床掘り、コ ンクリート含む	1 式
作業ヤード整備工	式	1	5,315,576	ヤード造成	1 式
				仮設舗装	1 式
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm ; 耐候性大型土のう	1 式
				製作・設置 3年対応 ; 袋詰玉石	1 式
				2t用(長期性能型) ; 吸出し防止材	1 式
				FPシート 合繊反毛 10mm ;	
交通管理工	式	1	1,380,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	93,719,976		
共通仮設費	式	1	12,143,408		
共通仮設費	式	1	2,724,408		
運搬費	式	1	728,600	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	399,628	木根等処分費 枝葉 ; 運搬含む	1 式

積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面对策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				木根等運搬費	1 式
				幹；	
				木根等処分費	1 式
				根；運搬含む	
技術管理費	式	1	661, 180	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	935, 000	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 419, 000		
純工事費	式	1	105, 863, 384		
現場管理費	式	1	32, 341, 000		
工事原価	式	1	138, 204, 384		
一般管理費等	式	1	22, 715, 616		
工事価格	式	1	160, 920, 000		