

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 国道9号管内舗装修繕他工事                       |
| 工事地名 | (自)京都府船井郡京丹波町和田地先<br>(至)京都府福知山市岩井地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事       |                                |
| 3) 工 期   | 156日間      | 自 令和 6年 9月26日<br>至 令和 7年 2月28日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号管内舗装修繕他工事 |     |              |  |
|------------|-----------------|-----|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳  |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 14, 093, 756 |  |
| 舗装工        | 式               | 1   | 12, 409, 122 |  |
| 切削オーバーレイ工  | 式               | 1   | 12, 409, 122 | <div>舗装版切断</div> <div>1 式</div> <div>アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下；</div> <div>切削オーバーレイ</div> <div>4, 020 m2</div> <div>平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ホリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS</div> <div>≧3000；廃材積込、タックコート含む</div> <div>殻運搬(路面切削)</div> <div>201 m3</div> <div>アスファルト殻(切削) 片道運搬距離18.5km以下(DID</div> <div>無)；</div> <div>殻処分</div> <div>201 m3</div> <div>アスファルト殻(切削)；</div> |
| 区画線工       | 式               | 1   | 860, 874     |  |
| 区画線工       | 式               | 1   | 860, 874     | <div>溶融式区画線</div> <div>1, 140 m</div> <div>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無</div> <div>白色；</div> <div>高視認性区画線</div> <div>310 m</div> <div>リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色；</div>  |
| 仮設工        | 式               | 1   | 823, 760     |  |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 823, 760     | <div>交通誘導警備員</div> <div>1 式</div> <div>交通誘導警備員A 昼間勤務；</div> <div>交通誘導警備員</div> <div>1 式</div> <div>交通誘導警備員B 昼間勤務；</div>  |
| 直接工事費      | 式               | 1   | 14, 093, 756 |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 4, 119, 800  |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 1, 209, 800  |  |

## 積算内訳書

|              |                 |     |            |                                       |
|--------------|-----------------|-----|------------|---------------------------------------|
| 工事名          | 国道 9 号管内舗装修繕他工事 |     |            |                                       |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                               |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 1,008,800  | 道路施設基本データ作成費用 1 式<br>道路工事完成図等作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 201,000    |                                       |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 2,910,000  |                                       |
| 純工事費         | 式               | 1   | 18,213,556 |                                       |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 7,614,000  |                                       |
| 工事原価         | 式               | 1   | 48,322,305 |                                       |
| 一般管理費等       | 式               | 1   | 8,247,695  |                                       |
| 工事価格         | 式               | 1   | 56,570,000 |                                       |
|              |                 |     |            |                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号管内舗装修繕他工事 |     |           |  |
|------------|-----------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 7,478,803 |  |
| 舗装工        | 式               | 1   | 6,742,815 |  |
| 切削オーバーレイ工  | 式               | 1   | 6,742,815 | <div>舗装版切断</div> <div>1 式</div> <div>アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下；</div> <div>切削オーバーレイ</div> <div>2,210 m2</div> <div>平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ホ゜リマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS</div> <div>≧3000；廃材積込、タックコート含む</div> <div>殻運搬(路面切削)</div> <div>111 m3</div> <div>アスファルト殻(切削) 片道運搬距離12.0km以下(DID</div> <div>無)；</div> <div>殻処分</div> <div>111 m3</div> <div>アスファルト殻(切削)；</div> |
| 区画線工       | 式               | 1   | 324,108   |  |
| 区画線工       | 式               | 1   | 324,108   | <div>溶融式区画線</div> <div>590 m</div> <div>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無</div> <div>白色；</div> <div>高視認性区画線</div> <div>78 m</div> <div>リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色；</div>  |
| 仮設工        | 式               | 1   | 411,880   |  |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 411,880   | <div>交通誘導警備員</div> <div>1 式</div> <div>交通誘導警備員A 昼間勤務；</div> <div>交通誘導警備員</div> <div>1 式</div> <div>交通誘導警備員B 昼間勤務；</div>  |
| 直接工事費      | 式               | 1   | 7,478,803 |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 1,989,600 |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 228,600   |  |

## 積算内訳書

|              |                 |     |              |                         |
|--------------|-----------------|-----|--------------|-------------------------|
| 工事名          | 国道 9 号管内舗装修繕他工事 |     |              |                         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                 |
| 運搬費          | 式               | 1   | 107, 600     | 建設機械運搬費<br>；運搬中の損料含む1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 121, 000     |                         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 1, 761, 000  |                         |
| 純工事費         | 式               | 1   | 9, 468, 403  |                         |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 4, 627, 000  |                         |
| 工事原価         | 式               | 1   | 14, 095, 403 |                         |
|              |                 |     |              |                         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号管内舗装修繕他工事 |     |           |   |          |
|------------|-----------------|-----|-----------|---|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |          |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 4,384,746 |   |          |
| 舗装工        | 式               | 1   | 4,175,446 |   |          |
| 切削オーバーレイ工  | 式               | 1   | 4,175,446 | 舗装版切断   | 1 式      |
|            |                 |     |           | アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下；                               |          |
|            |                 |     |           | 切削オーバーレイ  | 1,300 m2 |
|            |                 |     |           | 平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ホリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS |          |
|            |                 |     |           | ≧3000；廃材積込、タックコート含む                                 |          |
|            |                 |     |           | 殻運搬(路面切削)   | 65 m3    |
|            |                 |     |           | アスファルト殻(切削) 片道運搬距離1.5km以下(DID無)                     |          |
|            |                 |     |           | 殻処分   | 65 m3    |
|            |                 |     |           | アスファルト殻(切削)；  |          |
| 区画線工       | 式               | 1   | 58,280    |   |          |
| 区画線工       | 式               | 1   | 58,280    | ペイント式区画線  | 400 m    |
|            |                 |     |           | 溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色；                                 |          |
| 仮設工        | 式               | 1   | 151,020   |   |          |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 151,020   | 交通誘導警備員   | 1 式      |
|            |                 |     |           | 交通誘導警備員A 昼間勤務；                                      |          |
|            |                 |     |           | 交通誘導警備員   | 1 式      |
|            |                 |     |           | 交通誘導警備員B 昼間勤務；                                      |          |
| 直接工事費      | 式               | 1   | 4,384,746 |   |          |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 1,220,600 |   |          |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 183,600   |   |          |
| 運搬費        | 式               | 1   | 107,600   | 建設機械運搬費   | 1 式      |
|            |                 |     |           | ；運搬中の損料含む   |          |
|            |                 |     |           |   |          |

## 積算内訳書

|              |                 |     |           |         |
|--------------|-----------------|-----|-----------|---------|
| 工事名          | 国道 9 号管内舗装修繕他工事 |     |           |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 76,000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 1,037,000 |         |
| 純工事費         | 式               | 1   | 5,605,346 |         |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 2,794,000 |         |
| 工事原価         | 式               | 1   | 8,399,346 |         |
|              |                 |     |           |         |