

単価	2025-10月

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 紀南河川国道事務所庁舎便所改修他工事
工事場所 和歌山県田辺市中万呂 1 4 2
工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

工事費内訳書

工事費内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	9,139,882	
計			9,139,882	

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	1,030,900	
計			1,030,900	

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	7,343,740	
計			7,343,740	

建築工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備	1	式	233,400	
衛生器具設備	1	式	3,698,720	
給水設備	1	式	789,070	
排水設備	1	式	1,158,910	
ガス設備	1	式	88,760	
給湯設備	1	式	796,380	
撤去工事	1	式	578,500	
計			7,343,740	

建築工事 中科目別内訳

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	528,900	
計				528,900	
建具改修	撤去	1	式	42,820	
建具改修	改修	1	式	3,542,634	
計				3,585,454	
内装改修	撤去	1	式	1,387,237	
内装改修	改修	1	式	3,456,970	
計				4,844,207	
塗装改修	改修	1	式	117,197	
計				117,197	
発生材処理	発生材処分	1	式	64,124	
計				64,124	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式	826,800	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	204,100	
計				1,030,900	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式	233,400	
計				233,400	
衛生器具設備		1	式	3,698,720	
計				3,698,720	
給水設備		1	式	789,070	
計				789,070	
排水設備		1	式	1,158,910	
計				1,158,910	
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式	88,760	
計				88,760	
給湯設備		1	式	796,380	
計				796,380	
撤去工事		1	式	578,500	
計				578,500	