

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 業務名  | 令和6年度土砂災害調査手法及び土砂・洪水氾濫対策計画検討業務 |
| 履行場所 | 近畿地方整備局                        |

## 2. 業務内容

- |         |        |                                |
|---------|--------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 河川部    | 河川計画課                          |
| 2) 履行期間 | 227 日間 | 自 令和 6年 7月17日<br>至 令和 7年 2月28日 |

### 3) 設計説明

土砂・洪水氾濫対策に資するため、土砂災害発生後に収集するデータの品質・精度向上を目的とした土砂災害調査マニュアル（仮称）の素案を作成する他、土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会で抽出された課題の整理と課題解決への方向性検討を行うとともに、土砂・洪水氾濫の被害実績も踏まえ、技術検討会のとりまとめ資料を作成することを目的とする。

### 4) 業務内容

計画準備、土砂災害発生後の調査・分析手法検討、土砂災害の被害等実態に係る現地調査、土砂災害調査マニュアル（仮称）の素案作成、土砂・洪水氾濫による被害実態の分析等、土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会の実施、技術検討課題の解決の方向性検討、検討会とりまとめ資料の更新、報告書作成

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和6年度土砂災害調査手法及び土砂・洪水氾濫対策計画検討業務 |    |            | 業種                   | 設計業務    |
|-------------|--------------------------------|----|------------|----------------------|---------|
|             |                                |    |            | 項目                   | 砂防調査・計画 |
| 項目・工種・種別    | 単位                             | 数量 | 金額         | 細別内訳                 |         |
| 砂防調査・計画     | 式                              | 1  | 16,465,880 |                      |         |
| 砂防調査・計画     | 式                              | 1  | 16,465,880 |                      |         |
| 砂防調査・計画     | 式                              | 1  | 16,465,880 | 計画準備                 | 1 式     |
|             |                                |    |            | 土砂災害発生後の調査・分析手法検討    | 1 式     |
|             |                                |    |            | 土砂災害の被害等実態に係る現地調査    | 1 式     |
|             |                                |    |            | 土砂災害調査マニュアル（仮称）の素案作成 | 1 式     |
|             |                                |    |            | 土砂・洪水氾濫等による被害実態の分析等  | 1 式     |
|             |                                |    |            | 土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会の実施  | 1 式     |
|             |                                |    |            | 技術検討課題の解決の方向性検討      | 1 式     |
|             |                                |    |            | 検討会とりまとめ資料の更新        | 1 式     |
|             |                                |    |            | 報告書作成                | 1 式     |
| 共通          | 式                              | 1  | 718,700    |                      |         |
| 共通（調査・計画業務） | 式                              | 1  | 718,700    |                      |         |
| 打合せ等        | 式                              | 1  | 591,500    | 打合せ                  | 1 式     |
| 公開成果品の作成    | 式                              | 1  | 127,200    | 公開成果品の作成             | 1 業務    |
| 直接経費        | 式                              | 1  | 463,050    |                      |         |

