

工 事 名 称 国立京都国際会館展示施設増築他建築工事

工 事 場 所 京都府京都市左京区岩倉大鷲町4 2 2

工 期 自 令和7年2月3日
至 令和9年5月31日

敷 地 面 積 154,246.56 m²

工 事 種 目

展示施設(増築部分)	鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 2階建(地下1階)	増築1棟
展示施設(既存部分)		改修一式
屋外排水設備		改修一式
舗装		改修一式
雑工作物		改設・新設一式
樹木		新植・伐採一式
芝張り		新植・撤去一式
エレベーター設備工事		新設一式

直接工事費 中科目別内訳

展示施設(増築部分)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	52,235,979	
計				52,235,979	
土工		1	式	194,053,870	
計				194,053,870	
地業	地業	1	式	13,462,200	
地業	地盤改良	1	式	33,100,000	
計				46,562,200	
鉄筋	躯体	1	式	135,425,006	
鉄筋	外部仕上	1	式	10,500	
鉄筋	内部仕上	1	式	388,170	
計				135,823,676	
コンクリート	躯体	1	式	166,783,655	
コンクリート	外部仕上	1	式	154,350	
コンクリート	内部仕上	1	式	792,330	
計				167,730,335	

直接工事費 中科目別内訳

展示施設(増築部分)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
型枠	躯体	1	式	86,559,393	
型枠	外部仕上	1	式	1,285,061	
型枠	内部仕上	1	式	4,402,135	
計				92,246,589	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	144,488,504	
鉄骨	RSL上部トラス鉄骨	1	式	227,251,566	
鉄骨	付帯鉄骨	1	式	112,983,729	
鉄骨	耐火被覆	1	式	23,998,824	
計				508,722,623	
既製コンクリート	外部仕上	1	式	34,013,454	
既製コンクリート	内部仕上	1	式	30,072,159	
計				64,085,613	
防水	外部仕上	1	式	91,343,497	
防水	内部仕上	1	式	5,407,168	
計				96,750,665	

直接工事費 中科目別内訳

展示施設(増築部分)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石	内部仕上	1	式	1,473,680	
計				1,473,680	
木工	内部仕上	1	式	13,615,391	
計				13,615,391	
屋根及びとい	外部仕上	1	式	12,528,155	
計				12,528,155	
金属	外部仕上	1	式	67,390,935	
金属	内部仕上	1	式	136,510,461	
計				203,901,396	
左官	外部仕上	1	式	1,954,273	
左官	内部仕上	1	式	4,870,552	
計				6,824,825	
建具	アルミニウム製建具	1	式	30,632,000	
建具	鋼製建具	1	式	383,858,000	
建具	ステンレス製建具	1	式	61,000,000	

直接工事費 中科目別内訳

展示施設(増築部分)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	自動ドア開閉装置	1	式	1,954,000	
建具	ガラス	1	式	221,664,078	
計				699,108,078	
塗装	外部仕上	1	式	7,672,291	
塗装	内部仕上	1	式	13,243,684	
計				20,915,975	
内外装	外部仕上	1	式	583,449	
内外装	内部仕上	1	式	79,987,817	
計				80,571,266	
ユニット及びその他	外部仕上	1	式	71,260,840	
ユニット及びその他	内部仕上	1	式	34,411,499	
計				105,672,339	
発生材処理	運搬	1	式	78,582,850	
発生材処理	処分	1	式	9,728,158	
計				88,311,008	

直接工事費 中科目別内訳

舗装					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内舗装		1	式	72,025,463	
計				72,025,463	
圍障		1	式	52,809,638	
計				52,809,638	
発生材処理		1	式	21,483,310	
計				21,483,310	

直接工事費 中科目別内訳

雑工作物					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
地下連絡通路	直接仮設	1	式	889,850	
地下連絡通路	内装改修	1	式	913,900	
計				1,803,750	
連絡歩廊	直接仮設	1	式	677,120	
連絡歩廊	躯体	1	式	15,455,003	
連絡歩廊	仕上	1	式	48,058,922	
連絡歩廊	発生材処理	1	式	257,565	
計				64,448,610	
歩廊上屋(西)	直接仮設	1	式	236,925	
歩廊上屋(西)	躯体	1	式	4,807,684	
歩廊上屋(西)	仕上	1	式	16,096,611	
計				21,141,220	
歩廊上屋(東)	直接仮設	1	式	236,925	
歩廊上屋(東)	躯体	1	式	4,626,468	
歩廊上屋(東)	仕上	1	式	16,096,611	

