

近畿地方整備局 営繕工事 発注見通し一覧表 【令和8年7月1日時点】

※この一覧表は、上記日付現在の官庁営繕事業にかかる工事の発注見通しです。実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

※各工事の詳細については、入札情報サービス工事発注予定情報（PPI）にてご確認ください。 <https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

※掲載された工事に関する問い合わせは、近畿地方整備局営繕部技術・評価課（備考欄に【京都営繕事務所発注】と記載のある工事は、京都営繕事務所）へお願いします。

当該施設や関係官署への問い合わせは、ご遠慮ください。

※工事名をクリックすると、[工事概要（PDF形式）](#) をご覧いただくことができます。（公告日以降）

【一般競争入札】							
工事名	工事種別	工事場所	主な工事内容	工事発注規模	工期	入札	備考
福井県							
R 8 福井春山合同庁舎増築等建築工事	建築工事	福井市春山 1－1－5 4	設備棟 RC-2 延べ面積 約421m2 増築 1 棟 既存庁舎 内装改修一式	3.4億円以上 9億円未満	18ヶ月	令和8年7月15日	・令和8年4月28日公告 ・余裕期間[発注者指定]設定あり ・見積活用方式
R 8 福井春山合同庁舎増築等電気設備工事	電気設備工事	福井市春山 1－1－5 4	設備棟 RC-2 延べ面積 約421m2 電気設備 新設一式 既存庁舎 電気設備改修一式	9億円以上 10億円未満	20ヶ月	令和8年8月20日	・令和8年5月12日公告 ・余裕期間[発注者指定]設定あり ・見積活用方式
R 8 福井地方法務局武生支局増築等工事	建築工事	福井県越前市	庁舎 S-2 82m2 新築1棟 エレベーター設備 新設一式 既存庁舎1 RC-2 800m2 内装改修一式 既存庁舎2 S-2 355m2 内装改修一式	2億円以上 3.4億円未満	12ヶ月	第3四半期	・令和8年9月公告予定
滋賀県							
—	—	—	—	—	—	—	—

京都府							
R 8 下京税務署建築工事	建築工事	京都市下京区猪熊通五条下る 柿本町 6 9 0, 6 2 6 - 1	庁舎 RC-6（一部S・W）延べ面積 5,320m2 新築 1 棟 外構 新設一式 エレベーター設備 新設一式	15億円以上 30億円未満	20.5ヶ月	令和8年10月7日	・令和 8 年 5 月19日公告 ・余裕期間[発注者指定]設定あり ・見積活用方式
R 8 下京税務署電気設備工事	電気設備工事	京都府京都市	庁舎 RC-6（一部S・W）延べ面積 5,320m2 電気設備 新設一式	3億円以上 9億円未満	21ヶ月	第 3 四半期	・令和 8 年 8 月公告予定
R 8 下京税務署機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	京都府京都市	庁舎 RC-6（一部S・W）延べ面積 5,320m2 機械設備 新設一式	3億円以上 9億円未満	21ヶ月	第 3 四半期	・令和 8 年 8 月公告予定
R 8 京都法務総合庁舎内装改修工事	建築工事	京都市上京区新町通下長者町下る両 御霊町 8 2	庁舎 RC-5-1 8,879m2 西側便所 改修一式	1億円以上 2億円未満	7 ヶ月	令和8年7月27日	・令和 8 年 6 月 2 日公告 ・営繕チャレンジタイプ 【京都営繕事務所発注】 https://www.kkr.mlit.go.jp/kyoei/
大阪府							
—	—	—	—	—	—	—	—
兵庫県							
—	—	—	—	—	—	—	—
奈良県							
—	—	—	—	—	—	—	—
和歌山県							
—	—	—	—	—	—	—	—

『備考』欄の記載内容について：

- 余裕期間設定あり：受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、契約締結日の翌日から工事開始日までの間に、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定しています。
- 見積活用方式：入札参加者に見積りの提出を求め、発注者側の工事費算出において活用する方式（試行）。公共建築工事積算基準類に基づく標準積算と実勢価格に乖離が生じていると考えられる項目を対象とします。
- 営繕チャレンジタイプ：総合評価において過去の成績評定・表彰での加点ではなく、新技術の活用、現場従事技能者の配置、同種の施工実績や地域内工事の実績で加点を行い、中期的な技術者の確保・育成に配慮します。