

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和7年1月1日以降に公告する見込みの工事を記載しています。
- ② 予定価格が250万円を超える「土木」、「建築」の工事を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和7年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら (https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)

近畿地方整備局	近畿財務局	奈良国立博物館	兵庫県
近畿運輸局	大阪国税局	京都国立近代美術館	神戸市
大阪航空局	近畿経済産業局	国立国際美術館	
第五管区海上保安本部	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第八管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
近畿農政局	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿中国森林管理局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中部防衛局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿地方環境事務所	新関西国際空港(株)		
大阪高等裁判所	京都国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	揖保郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	淡路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	養父市	たつの市	神崎郡神河町	

■ 土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	浪速国道事務所	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ランプ橋台他基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	鋼管ソイルセメント杭 30本 (杭径φ1200mm 杭長32.5mから34.0m), 構造物撤去工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	浪速国道事務所	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR4L-1橋脚他基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	鋼管ソイルセメント杭 24本 (杭径φ1200mm 杭長33.5mから35.0m), 構造物撤去工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	猪名川河川事務所	猪名川東園田・今在家地区河道掘削工事	兵庫県尼崎市	大阪府豊中市	一般競争	一般土木工事	第4四半期	12ヶ月	河道掘削 12,000m ³ 、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	中郷遊水地下池地盤改良他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	6ヶ月	地盤改良工 杭径1.6m 2軸式 186本、矢板工一式、仮設工一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	中郷遊水地下池掘削築堤他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	掘削工30,000m ³ 、盛土工6,000m ³ 、地盤改良工一式、法覆護岸工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	鶴岡地区改修他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	河川土工一式、矢板護岸工 施工延長53m、法覆護岸工一式、地盤改良工 4,000m ³ 、構造物撤去工一式、仮設工一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	中郷遊水地下池排水樋門上屋工事	兵庫県豊岡市		一般競争	建築工事	第4四半期	7ヶ月	上屋1基 (工事発注規模) 6,000万円未満	3,000万円以上 6,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡河川国道事務所無停電電源設備更新工事	兵庫県豊岡市		一般競争	受変電設備工事	第4四半期	9ヶ月	無停電電源設備(30kVA)新設 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	6,000万円以上 1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	円山川管内監視制御設備改造工事	兵庫県豊岡市		一般競争	機械設備工事	第4四半期	10ヶ月	遠方操作制御設備修繕 一式、遠方操作制御設備改修 一式、遠方操作制御設備新設 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	国道483号石オトンネル照明設備更新工事	兵庫県丹波市		一般競争	電気設備工事	第4四半期	10ヶ月	トンネル照明更新 124台 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	1億2,000万円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	国道9号南但馬トンネル照明設備更新工事	兵庫県養父市		一般競争	電気設備工事	第4四半期	10ヶ月	トンネル照明更新 224台 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	1億2,000万円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	国道9号関宮地区コンクリート舗装工事	兵庫県養父市		一般競争	セメント・コンクリート舗装工事	第4四半期	11ヶ月	セメント・コンクリート舗装工事 一般国道9号工事延長 330m セメント・コンクリート舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	春來散水融雪設備修繕工事	兵庫県美方郡香美町	兵庫県美方郡香美町	一般競争	機械設備工事	第4四半期	10ヶ月	散水融雪設備修繕 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	3,000万円以上 6,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事	兵庫県朝来市	兵庫県美方郡香美町	一般競争	通信設備工事	第4四半期	12ヶ月	CCTV設備設置 6箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川大門地区中流掘削護岸工事	兵庫県加東市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	護岸 L=70m、掘削 V=8,000m ³ 、盛土 V=1,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川上滝野地区築堤等整備工事	兵庫県加東市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	10ヶ月	掘削 V=6,000m ³ 、築堤 L=30m、護岸 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	

■ 土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川滝野大橋周辺築堤他整備工事	兵庫県加東市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	10ヶ月	掘削 V=11,000m ³ 、築堤 L=90m、護岸 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川西古瀬地区下流築堤工事	兵庫県加東市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	築堤 L=150m、護岸1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川下流向島地区他浚渫他工事	兵庫県高砂市	兵庫県神戸市垂水区	一般競争	河川しゅんせつ工事	第4四半期	8ヶ月	浚渫 V=7,000m ³ 、護岸 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川下流尾上町地区他浚渫他工事	兵庫県高砂市	兵庫県神戸市垂水区	一般競争	河川しゅんせつ工事	第4四半期	8ヶ月	浚渫 V=7,500m ³ 、護岸 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	播保川中広瀬・今宿地区他河道掘削工事	兵庫県宍粟市	兵庫県たつの市	一般競争	一般土木工事	第4四半期	10ヶ月	河道掘削 V=20,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事	兵庫県赤穂市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路河川国道事務所管内河川系通信設備設置工事	兵庫県西脇市	兵庫県たつの市	一般競争	通信設備工事	第4四半期	10ヶ月	テレメータ設備 3台 L3-SW 1台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	6,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道2号バイパス道路照明設備更新工事	兵庫県加古川市	兵庫県姫路市	一般競争	電気設備工事	第4四半期	10ヶ月	道路照明設備更新 80灯 道路照明設備撤去 150基 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	8,000万円以上 1億2,000万円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道29号波賀地区CCTV設備設置工事	兵庫県中央市		一般競争	通信設備工事	第4四半期	11ヶ月	CCTV設備設置 7台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	六甲砂防事務所	本山町岡本地区8工区斜面对策工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	法面処理工事	第4四半期	12ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	六甲砂防事務所	本山町岡本地区9工区斜面对策工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	法面処理工事	第4四半期	12ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	六甲砂防事務所	祇園山地区3工区斜面对策工事	兵庫県神戸市兵庫区		一般競争	法面処理工事	第4四半期	12ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	洲本バイパス宇山B地区改良工事	兵庫県洲本市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	法面工 1式 掘削工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道管内舗装修繕工事	兵庫県小野市	兵庫県尼崎市	一般競争	アスファルト舗装工事	第4四半期	10ヶ月	舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	1億2,000万円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道43号他CCTV設備設置工事	兵庫県神戸市灘区		一般競争	通信設備工事	第4四半期	12ヶ月	CCTV設備(簡易型)4台他据付調整 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	6,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務所	神戸地区園路整備他工事	兵庫県神戸市北区		一般競争	造園工事	第4四半期	11ヶ月	園路広場整備工 1式、公園施設等撤去・移設工1式、管理施設整備工 1式、公園内整備工 1式、敷地造成工 1式、法面工 1式、構造物撤去工1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	6,000万円以上 1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	六甲砂防事務所	西六甲出張所管内維持作業	兵庫県神戸市須磨区		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	砂防維持作業1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	3,000万円以上 6,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	国道43号東本町横断歩道橋他修繕工事	兵庫県尼崎市	兵庫県西宮市	一般競争	橋梁補修工事	第4四半期	12ヶ月	舗装工 1式、橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮 設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7国道483号但馬地区道路維持 工事	兵庫県豊岡市	兵庫県朝来市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	道路維持工事 一般国道483号 L=31.5k m 巡視・巡回工 1式 舗装維持工 1式 道路清掃 工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 構造 物撤去工 1式 舗装修繕工 1式 道路構造物修 繕工 1式 道路附属物復旧工 1式 除雪工 1 式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	3億4,000万円以上 8億1,000 万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7国道483号道路照明施設維持 補修工事	兵庫県豊岡市	兵庫県丹波市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	道路照明施設の維持・補修 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7国道9号北部地区道路維持工事	兵庫県美方郡香美町		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	道路維持工事 一般国道9号 L=34.0km 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 除草工 1式 道路構造物補修工 1式 応急処理工 1式 道 路清掃工 1式 構造物撤去工 1式 植栽維持工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川滝見橋下流築堤他工事	兵庫県加東市		一般競争	一般土木工事	第1四半期	10ヶ月	掘削 V=7,500m ³ 、築堤 L=60m、護岸 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未 満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川滝見橋他護岸等整備工事	兵庫県加東市		一般競争	一般土木工事	第1四半期	10ヶ月	掘削 V=7,500m ³ 、築堤 L=60m、護岸 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未 満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他 工事	兵庫県たつの市		一般競争	一般土木工事	第1四半期	10ヶ月	護岸 L=120m、盛土 V=2,600m ³ 、重力式擁壁 V=300m ³ 、舗装 A=300m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未 満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7東播海岸維持作業	兵庫県神戸市垂水区	兵庫県明石市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	排水構造物工1式、養浜工1式、海岸施設補修工1式、清掃工1式、構造物撤去工1式、撤去物処理工1式、雑作業工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7相生有年道路等改築維持工事	兵庫県姫路市	兵庫県宍粟市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	道路維持 道路維持作業1式、道路土工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 道路修繕 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7加古川下流維持作業	兵庫県高砂市	兵庫県加古川市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	巡視・巡回工1式、除草工1式、堤防養生工1式、清掃工1式、堤防法面補修工1式、伐木・伐竹工1式、車止工1式、応急対策工1式、樋門施設等補修工1式、防護柵工1式、舗装補修工1式、雑作業工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7余部管内下流維持作業	兵庫県姫路市	兵庫県たつの市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	巡視・巡回工1式、除草工1式、堤防養生工1式、清掃工1式、堤防法面補修工1式、伐木・伐竹工1式、車止工1式、応急対策工1式、樋門施設等補修工1式、防護柵工1式、舗装補修工1式、雑作業工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7龍野管内下流維持作業	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	巡視・巡回工1式、除草工1式、堤防養生工1式、清掃工1式、堤防法面補修工1式、伐木・伐竹工1式、車止工1式、応急対策工1式、樋門施設等補修工1式、防護柵工1式、舗装補修工1式、雑作業工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川大堰関連維持作業	兵庫県加古川市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	堰関連施設維持工1式、伐木伐竹工1式、清掃工1式、堰施設補修工1式、警告看板設置工1式、応急対策工1式、加古川大堰放流時巡視工1式、雑作業工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	3,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7国道2号29号街路樹維持工事	兵庫県姫路市		一般競争	造園工事	第1四半期	10ヶ月	剪定1式、伐採1式、除草1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7国道2号他法面等植栽維持工事	兵庫県姫路市		一般競争	造園工事	第1四半期	10ヶ月	剪定1式、伐採1式、除草1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	

■ 土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7国道2号他道路清掃作業	兵庫県姫路市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	路面清掃工1式、排水施設清掃工1式、橋梁清掃工1式、構造物清掃工1式、雑工1式、交通規制1式、泥土及び塵埃処分1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7姫路管内道路排水施設清掃作業	兵庫県姫路市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	排水施設清掃工1式、橋梁排水施設清掃工1式、雑工1式、交通規制1式、泥土及び塵埃処分1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7国道2号西部地区他道路維持工事	兵庫県姫路市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	36ヶ月	道路維持作業1式、除雪工1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道29号引原地区橋側歩道橋上部他工事	兵庫県中央市	兵庫県中央市	一般競争	鋼橋上部工事	第1四半期	15ヶ月	工場製作工1式、工場製品輸送工1式、橋梁補修工1式、鋼橋架設工1式、仮設工1式 他 橋梁形式:鋼床版飯桁、鋼重:47.7t、16ブロック(張出歩道)、架設工法:クレーン架設工法 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道29号引原地区歩道整備他工事	兵庫県中央市		一般競争	橋梁補修工事	第1四半期	10ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、張出歩道工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、区画線工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 他 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事	兵庫県姫路市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	道路照明維持補修工 1式 配管配線工 1式 トンネル照明器具清掃工 1式 附帯工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	六甲砂防事務所	鴨越筋堰堤改築他工事	兵庫県神戸市兵庫区		一般競争	一般土木工事	第1四半期	25ヶ月	砂防堰堤改築1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R7東六甲出張所管内維持作業	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	砂防維持作業1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	西宝橋上部工事	兵庫県西宮市		一般競争	プレストレスト・コンクリート工事	第2四半期	3ヶ月	3径間連続プレビューム合成桁 L=125.5m トラッククレーン架設 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	8億1,000万円以上 15億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	名塩道路武庫川張出部(A1-P3)鋼橋上部工事	兵庫県西宮市		一般競争	鋼橋上部工事	第1四半期	1ヶ月	3径間連続鋼床版桁橋 L=77.5m 鋼重 325t トラッククレーン架設 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	3億円以上 8億1,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	洲本バイパス陀仏川橋上部工事	兵庫県洲本市		一般競争	鋼橋上部工事	第1四半期	1ヶ月	鋼単純合成細幅箱桁橋(上下)L=64m 送り出し架設 鋼重 248.8t (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	8億1,000万円以上 10億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	国道2号神戸第3共同溝迂回路復旧工事	兵庫県神戸市中央区	兵庫県神戸市中央区	一般競争	アスファルト舗装工事	第1四半期	3ヶ月	工事延長200m、車道舗装 舗装工 1,000m ² 道路付属物工 1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	6,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	R7国道175号他交通安全対策工事	兵庫県明石市		一般競争	維持修繕工事	第1四半期	7ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	国道2号街路樹維持工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	造園工事	第4四半期	1ヶ月	植栽維持工1式、除草工1式、応急処理工1式、監視・巡回工1式、植栽撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	R7国道2号他交通安全対策工事	兵庫県神戸市灘区		一般競争	維持修繕工事	第1四半期	7ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	兵庫県道事務所	国道175号他街路樹維持工事	兵庫県神戸市西区		一般競争	造園工事	第4四半期	1ヶ月	植栽維持工1式、除草工1式、応急処理工1式、監視・巡回工1式、植栽撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	

■ 土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

公表項目													
分類項目	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道175号他道路維持工事	兵庫県神戸市西区		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	巡視・巡回工1式、道路土工1式、舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、擁壁工1式、法面工1式、橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、道路付属物復旧工1式、路清掃工1式、除草工1式、応急処理工1式、除雪工1式、構造物撤去工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道28号街路樹維持工事	兵庫県洲本市		一般競争	造園工事	第4四半期	12ヶ月	植栽維持工1式、除草工1式、応急処理工1式、巡視・巡回工1式、植栽撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道28号道路維持工事	兵庫県洲本市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	巡視・巡回工1式、道路土工1式、舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、擁壁工1式、法面工1式、橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、道路付属物復旧工1式、路清掃工1式、除草工1式、応急処理工1式、除雪工1式、構造物撤去工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道43号環境防災緑地保全工事	兵庫県西宮市		一般競争	造園工事	第4四半期	12ヶ月	除草工1式、応急処理工1式、巡視・巡回工1式、植栽撤去工1式、道路土工1式、排水構造物工1式、道路植栽工1式、防護柵工1式、緑石工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道43号若宮歩道橋修繕他工事	兵庫県芦屋市		一般競争	橋梁補修工事	第1四半期	8ヶ月	工場製作工1式、工場製作輸送工1式、道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、緑石工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、歩道橋本体工1式、遮音壁工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、擁壁工1式、橋梁補修工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道43号他街路樹維持工事	兵庫県西宮市		一般競争	造園工事	第4四半期	12ヶ月	植栽維持工1式、除草工1式、応急処理工1式、巡視・巡回工1式、植栽撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	名塩西トンネル他ラジオ再放送設備設置工事	兵庫県西宮市		一般競争	通信設備工事	第1四半期	9ヶ月	ラジオ再放送設備 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) ラジオ再放送設備 1式	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫県道管内道路照明施設維持補修工事	兵庫県神戸市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	道路照明施設維持補修 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 高圧ナトリウムランプ、蛍光灯ランプ、高圧ナトリウム灯用安定器、照明灯具(LED式)	3,000万円以上 7,000万円未満	

■ 土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局(港湾空港関係)

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	近畿地方整備局	神戸港湾事務所	姫路港広畑地区岸壁(-14m)築造工事(第5工区)	兵庫県姫路市広畑地区富士町1番地地先		一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	約9ヶ月	本土工(鋼管矢板約30本)	1億5,000万円以上2億5,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	神戸港湾事務所	姫路港広畑地区岸壁(-14m)築造工事(第6工区)	兵庫県姫路市広畑地区富士町1番地地先		一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	約8ヶ月	本土工(鋼管矢板約30本)、控工(腹起工約450m)	1億7,000万円以上2億9,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	神戸港湾事務所	阪神港貸付国有港湾施設維持補修工事等	兵庫県神戸市中央区港島、兵庫県神戸市東灘区向洋町、大阪府大阪市此花区夢洲東		一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	約12ヶ月	点検・調査1式(日常点検、一般定期点検、詳細定期点検、その他計測等)、構造物撤去工(アスファルト舗装約1,700m ²)、舗装工約1,700m ² 、区画線工約400m、付属工(防舷材取替4基)、クラウンドアンカー引張力調整1式	2億9,000万円以上8億1,000万円未満	
兵庫県	近畿地方整備局	舞鶴港湾事務所	柴山港柴山地区外防波堤(西)本体性能維持工事	兵庫県美作郡香美町香住区浦上地先(当局作業用地)及び沖浦地先		一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	約8ヶ月	ケーソン性能維持工1式	1億7,000万円以上2億9,000万円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:西日本高速道路株式会社

公表項目													
分類項目	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
	兵庫県	西日本高速道路株式会社	関西支社	第二神明道路 明石SA他2箇所営業施設(別棟)新築工事	兵庫県神戸市	兵庫県明石市	条件付一般競争入札方式	建築工事	第4/四半期	約19か月 (約20か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/喫煙所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/喫煙所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m2/店舗 新築 S造 6m2/店舗 新築 S造 6m2/店舗 新築 S造 12m2/店舗 解体 CB造 12m2/受配電設備 IC 高圧改造 1箇所/対象休憩施設(明石SA)/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m2/料金所 改修 RC造 200m2/対象管理施設(第二神明道路事務所、大久保IC)/	7億円以上13億円未満	
	兵庫県	西日本高速道路株式会社	関西支社	山陽自動車道 龍野西SA他3箇所営業施設改修工事	兵庫県三木市	兵庫県たつの市	条件付一般競争入札方式	建築工事	令和7年度 第1/四半期	約20か月 (約21か月)	店舗換 S造 改修(付帯する電気・機械設備を含む) 1,300m2/S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/店舗換 S造 改修 200m2/高架水槽 解体 2箇所/給水設備 更新 1式/店舗換 RC造 改修 1,400m2/店舗事務所 換 S造 改修 60m2/店舗換 RC造 改修 1,550m2/店舗事務所棟 S造 改修 50m2/対象休憩施設(龍野西SA、権現湖PA、白鳥PA、加西SA)	4億円以上7億円未満	

■ 土木工事・建築工事

発注機関名: 本州四国連絡高速道路(株)

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	淡路SA障がい者用駐車ま す増設工事	兵庫県淡路市岩 屋(淡路SA)		一般競争入札	建築工事	第4四半期	約14カ月	障がい者用駐車ます上屋 1式 連絡通路上屋 1式		【入札公告予 定時期】第4 四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和7年度神戸管内宮繕施 設修繕工事	兵庫県神戸市垂 水区	兵庫県淡路市育 波	一般競争入札	建築工事	第4四半期	約10カ月	屋根断熱防水 1式 鉄骨等塗替塗装等 1式		【入札公告予 定時期】第4 四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	鳴門管理センター	令和6年度鳴門管内舗装 補修工事(その2)	兵庫県淡路市中 田(津名一宮IC)	徳島県鳴門市撫 養町(鳴門IC)	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約12ヶ月	舗装工(切削オーバーレイ工) 約15,000 ㎡		【入札公告予 定時期】第4 四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和6年度神戸管内舗装補 修工事(その2)	兵庫県神戸市西 区(神戸西IC)	兵庫県淡路市中 田(津名一宮IC)	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約12カ月	舗装工(切削オーバーレイ工約13千 ㎡)、伸縮装置取替工約100m、床版防水 工約4千㎡		【入札公告予 定時期】第4 四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和6年度神戸管内トンネ ル目地部剥落対策工事(そ の2)	兵庫県神戸市山 田町	兵庫県淡路市仁 井	一般競争入札	保全土木工事	第4四半期	約12カ月	メッシュシート1式		【入札公告予 定時期】第3 四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	淡路IC フランプ橋他2橋耐 震補強工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	保全土木工事	(令和7年度) 第3四半期	約36ヶ月	御手洗橋(上下)、淡路IC 第三Eランプ 橋、淡路IC フランプ橋の耐震補強工事		【入札公告予 定時期】 (令和7年度) 第3四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	垂水JCT フランプ橋他6橋 耐震補強工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	保全土木工事	(令和7年度) 第4四半期	約48ヶ月	垂水JCT 第一Aランプ橋、垂水JCT 第二 Dランプ橋、垂水JCT 第三Dランプ橋、垂 水JCT Eランプ橋、垂水JCT フランプ橋、 垂水JCT Gランプ橋、垂水JCT管理橋 の耐震補強工事		【入札公告予 定時期】 (令和7年度) 第4四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和8年度神戸管内舗装補 修工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	舗装工事	(令和7年度) 第4四半期	約12ヶ月	舗装工(切削オーバーレイ工)、舗装工 (床版防水工)、伸縮装置取替工		【入札公告予 定時期】 (令和7年度) 第4四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	鳴門管理センター	令和8年度鳴門管内舗装補 修工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	舗装工事	(令和7年度) 第4四半期	約11ヶ月	舗装工(切削オーバーレイ工)、舗装工 (床版防水工)		【入札公告予 定時期】 (令和7年度) 第4四半期

令和6年11月15日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

【担当:技術監理部】

令和6年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和6年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	2月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
/	14	/			07-浜甲子園団地第V期基盤整備工事	土木	兵庫県西宮市	約19ヶ月	詳細一般	令和7年度 第1四半期	除却工事(RC造4~5階建23棟約700戸程度、給水塔)、整地工事、防災施設工事、移管公園整備、移管道路工事	未定	

令和6年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和6年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和6年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	2月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
1					06-ルゼフィール井吹台外2団地エレベーター設備修繕工事	機械設置	神戸市西区他	約9ヶ月	随意契約	第1四半期	エレベーター設備修繕工事一式 15基	2億円以上～3億5000万円未満	契約済:R6.6.5
7					06-落合外5団地共用灯修繕その他工事	電気	神戸市須磨区他	約9ヶ月	詳細一般	第2四半期	・共用灯修繕 落合、落合第二、落合第三、 高倉台、ひよどり台 計3,300戸 ・屋外灯修繕 落合 計20基 ・インターホン設備修繕 ハーバーランド神戸駅前 計190戸	1億円以上～2億円未満	受付済:R6.8.1
11					06-アクティ学園西町窓建具改修工事	保全 建築	神戸市中央区	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	窓建具改修工事一式 23棟860戸	8億円以上～15億円未満	受付済:R6.3.5
14					06-明石舞子団地C地区外1団地外壁修繕その他工事	保全 建築	神戸市垂水区他	約32ヶ月	詳細一般	第3四半期	明石舞子 外壁修繕工事一式 46棟1200戸 屋根防水修繕工事一式 46棟1200戸 ひよどり台中央 窓建具改修工事一式 2棟200戸	8億円以上～15億円未満	受付済:R6.10.29
18		47			06-逆瀬川団地外壁修繕その他工事	保全 建築	兵庫県宝塚市	約12ヶ月	詳細一般	R7年度	外壁修繕工事一式 18棟520戸	3億5000万円以上～5億円未満	時期の変更
26					06-キャナルタウンウェスト外1団地給水施設改良工事	管	兵庫県神戸市兵庫区他	約9ヶ月	詳細一般	第4四半期	・給水施設改良工事一式(直結増圧化) キャナルタウンウェスト 3施設 ルゼフィール立花 1施設	1億円以上～2億円未満	受付中:R6.12.12 まで 受付済:R6.12.12
31					07-植物管理工事(阪神住まいセンター)(4件程度公募予定)	造園	兵庫県西宮市他	約36ヶ月	詳細一般	第3四半期	阪神住まいセンター管内の団地における植物管理工事	—	工事開始はR7年4 月予定 受付済:R6.10.8
32					07-植物管理工事(兵庫住まいセンター)(6件程度公募予定)	造園	兵庫県神戸市他	約36ヶ月	詳細一般	第3四半期	兵庫住まいセンター管内の団地における植物管理工事	—	工事開始はR7年4 月予定 受付済:R6.10.8
37	44	54			06-アルビス寺本団地環境整備土木その他工事	保全土木	兵庫県伊丹市	約24ヶ月	詳細一般	第4四半期	道路通路修繕、駐車場修繕、植栽、施設整備一式	2億円以上～3億5000万円未満	入札時期の変更

■ 土木工事・建築工事

発注機関名: 日本下水道事業団

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	日本下水道事業団	西日本本部	芦屋市芦屋下水処理場建設工事	兵庫県芦屋市		一般競争入札	建築	第4四半期	約20ヶ月	共通その他,主ポンプ	C	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿中部防衛局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	近畿中部防衛局	調達部建築課	千僧外(6)倉庫新設等建築工事	兵庫県伊丹市 兵庫県川西市		一般競争入札	建築一式工事	1月31日	20か月	【千僧駐屯地】倉庫(S造4階建 約7900㎡)新設に係る建築工事、仮設建物設置実習場(S造平屋建 約1,000㎡)ほか7棟解体 【川西駐屯地】警衛所新設(S造平屋建約50㎡)に係る建築工事	工事規模:10億円以上20億円未満	
兵庫県	近畿中部防衛局	調達部建築課	伊丹(6)庁舎改修等建築その他工事	兵庫県伊丹市		一般競争入札	建築一式工事	2月7日	20か月	庁舎(RC造4階建、約6000㎡)改修に係る建築、電気、機械、通信工事、仮設建物設置	工事規模:10億円以上20億円未満	
兵庫県	近畿中部防衛局	調達部建築課	姫路(6)教習場新設等建築その他工事	兵庫県姫路市		一般競争入札	建築一式工事	2月4日	9か月	教習所新設(RC造2階建 約1,100㎡)に係る建築工事、舗装工事、雨水排水工事 洗面所(木造平屋建 約50㎡)解体に係る建築工事、電気工事、機械工事一式	工事規模:1億円以上3億円未満	
兵庫県	近畿中部防衛局	調達部建築課	姫路(6)鉄塔改修建築工事	兵庫県姫路市		一般競争入札	建築一式工事	2月5日	9か月	鉄塔塗装改修(H=70m) 【標準図活用方式 B-3】	工事規模:3千万円以上1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿経済産業局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
該当なし												

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	取付管・接続ます改良工事(単価契約)	神戸市全区	神戸市全区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	既設取付管・接続ますを更生工法等により改良	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度河川等単価契約工事(その1)	東部・中部・北建設事務所管内一円	東部・中部・北建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川の維持補修・災害復旧等の工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度河川等単価契約工事(その2)	西部・垂水・西建設事務所管内一円	西部・垂水・西建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川の維持補修・災害復旧等の工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度河川管理施設点検補修単価契約工事(その1)	東部・中部・北建設事務所管内一円	東部・中部・北建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川管理施設補修等の工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度河川管理施設点検補修単価契約工事(その2)	西部・垂水・西建設事務所管内一円	西部・垂水・西建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川管理施設補修等の工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	こども家庭局	鈴蘭台西町保育所駐輪場等整備工事	北区鈴蘭台西町3丁目6-23	北区鈴蘭台西町3丁目6-23	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約9か月	駐輪場等設置	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	健康局	鶴越墓園期限付墓地整備工事	北区山田町下谷上字中一里山12-1	北区山田町下谷上字中一里山12-1	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約7か月	墓地の新規造成	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	国道428号(荒田)電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	兵庫区荒田町1丁目他	兵庫区荒田町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	管きょ工(開削)φ250mm 200m	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	摩耶山方面第1号線道路防災工事(その2)	灘区原田小屋場大原	灘区原田小屋場大原	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約10か月	河床補修工	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	大町橋耐震補強工事	北区八多町吉尾	北区八多町吉尾	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	橋梁耐震補強・補修工	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	下小名田橋耐震補強工事	北区八多町下小名田	北区八多町下小名田	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	橋梁耐震補強・補修工	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	国道428号(箕谷北)バイパス整備に伴う污水管移設工事	北区山田町原野	北区山田町原野	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約8か月	管きょ工(開削)φ250mm 50m	250万円超1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	森林植物園駐車場整備工事	北区山田町下谷上中一里山4	北区山田町下谷上中一里山4	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約8か月	駐車場改修	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	明石神戸宝塚線(森林植物園前)交差点改良工事	北区山田町上谷上	北区山田町上谷上	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約6か月	交差点改良工	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	西垂水69号線舗装工事	垂水区神田町	垂水区神田町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約7か月	カラー舗装 約750m ²	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	土池第2接合井土砂災害対策工事	垂水区名谷町字小川	垂水区名谷町字小川	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	急傾斜地崩壊防止対策	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	都市局	神戸三木線(木見東・神戸西インター北)道路改良工事	西区見津が丘4丁目	西区見津が丘4丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約5か月	右折レーン延長2箇所	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	都市局	三宮バスターミナル周辺改修工事	中央区雲井通7丁目	中央区雲井通7丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約4か月	三宮バスターミナル周辺の歩道改修	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度 下水道施設小規模工事(単価契約・東灘・灘・中央)	東灘区、灘区、中央区	東灘区、灘区、中央区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度 下水道施設小規模工事(単価契約・兵庫・北)	兵庫区、北区	兵庫区、北区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度 下水道施設小規模工事(単価契約・長田・須磨)	長田区、須磨区	長田区、須磨区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和7年度 下水道施設小規模工事(単価契約・垂水・西)	垂水区、西区	垂水区、西区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	センター街東口周辺 改良工事	中央区加納町5丁目	中央区加納町5丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	高質化、ライトアップ他	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	商船学校線電線共同溝整備工事(その3)	東灘区深江南町4丁目他	東灘区深江南町4丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	電線共同溝整備工	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	西出高松前池線(七宮)電線共同溝整備工事	兵庫区七宮町1丁目他	兵庫区七宮町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	電線共同溝整備工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	野田外浜線他1線電線共同溝整備工事(その3)	長田区浪松町6丁目他	長田区浪松町6丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	電線共同溝整備工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	落合橋他1橋補修工事	東灘区住吉山手6丁目	東灘区住吉山手6丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	橋梁補修工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	深江浜東水管橋布設替工事	東灘区深江浜町他	東灘区深江浜町他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約16か月	布設替え工法φ600 170m	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	六甲山方面第58号線歩道等設置工事	灘区六甲山町南六甲	灘区六甲山町南六甲	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	歩道設置工、擁壁工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	税関線東側街渠前出し工事	中央区加納町6丁目	中央区加納町6丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約34か月	土工、舗装、街渠工他	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	中央区神戸港地方再度谷法面对策工事(その3)	中央区神戸港地方再度谷	中央区神戸港地方再度谷	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	法面对策工事 一式	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	兵庫区熊野町5丁目法面对策工事	兵庫区熊野町5丁目	兵庫区熊野町5丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	法面对策工事 一式	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランド地区埠頭用地造成工事(その6)	東灘区向洋町東3丁目	東灘区向洋町東3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約11か月	埠頭用地嵩上げ	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランド道路嵩上げ工事(その7)	東灘区向洋町東4丁目	東灘区向洋町東4丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	埠頭用地嵩上げ	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	行財政局	灘区土山町法面对策工事	灘区土山町	灘区土山町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	法面对策工事 一式	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	東灘(国道2号線)配水管新設工事その1	東灘本山中町4丁目他	東灘本山中町4丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工事	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	水道局	兵庫(荒田町他)配水管新設取替工事	兵庫区荒田町他	兵庫区荒田町他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	中央(旭通他)配水管取替工事	中央区旭通他	中央区旭通他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	垂水(塩屋北町)配水管取替工事その6	垂水区塩屋北町他	垂水区塩屋北町他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	北(泉台中部地区)配水管取替工事その4	北区泉台4丁目	北区泉台4丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	単価契約工事(土工事、管工事・道路掘削跡復旧工事)東部地区	東灘区・灘区	東灘区・灘区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	小規模工事及び緊急を要する工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	単価契約工事(土工事、管工事・道路掘削跡復旧工事)中部地区	中央区・兵庫区	中央区・兵庫区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	小規模工事及び緊急を要する工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	単価契約工事(土工事、管工事・道路掘削跡復旧工事)西部地区	須磨区・長田区	須磨区・長田区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	小規模工事及び緊急を要する工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	単価契約工事(土工事、管工事・道路掘削跡復旧工事)垂水地区	垂水区・西区	垂水区・西区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	小規模工事及び緊急を要する工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	単価契約工事(土工事、管工事・道路掘削跡復旧工事)北地区	北区	北区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	小規模工事及び緊急を要する工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	鈴蘭台配水場配管更新工事	北区君影町2丁目	北区君影町2丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約26か月	場内管路更新	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	学園特1高層配水場内面防水工事	西区学園東町4丁目	西区学園東町4丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	内面防水塗装塗替え	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	東灘(本山北町)配水管取替工事その1	東灘区本山北町6丁目他	東灘区本山北町6丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	水道局	灘(鶴甲2丁目)揚・配水管取替工事	灘区鶴甲2丁目	灘区鶴甲2丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約16か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	灘(都通他)低層連絡管取替工事	灘区都通4丁目他	灘区都通4丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	兵庫(兵庫町他)配水課取替工事	兵庫区兵庫町他	兵庫区兵庫町他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	長田(上池田)揚・送配水管取替工事	長田区上池田町3丁目	長田区上池田町3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	長田(二葉町他)配水管新設工事	長田区二葉町9丁目	長田区二葉町9丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	開削工事・推進工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	長田(大塚町1丁目他)配水管取替工事	長田区大塚町1丁目	長田区大塚町1丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	須磨(菅の台7丁目他)配水管取替工事No.1	須磨区菅の台7丁目	須磨区菅の台7丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	垂水(神和台)配水管取替工事その6	垂水区神和台他	垂水区神和台他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約19か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	西垂水第2高層-新西神低層連絡管整備工事その1	西区井吹谷西町	西区井吹谷西町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	北(甲栄台3丁目他)配水管取替工事	北区甲栄台3丁目	北区甲栄台3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約16か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	西(伊川谷町長坂)配水管新設工事	西区伊川谷町長坂	西区伊川谷町長坂	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	垂水(神田町)配水管取替工事	垂水区神田町	垂水区神田町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約4か月	開削工事	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	水道局	東灘(田中町)配水管取替工事その1	東灘区田中町	東灘区田中町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	三宮バスターミナル整備に伴う浜辺西污水幹線移設工事	中央区雲井通5丁目	中央区雲井通5丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	管きょ工(推進工)φ800mm他500mm他	5億円以上10億円未満	
兵庫県	神戸市	こども家庭局	灘保育所・児童館外壁改修他工事	灘区新在家南町5丁目13-15	灘区新在家南町5丁目13-15	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約5か月	外構改修他工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	こども家庭局	星陵台保育所外壁改修他工事	垂水区星陵台8丁目13-1	垂水区星陵台8丁目13-1	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約5か月	外構改修他工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	こども家庭局	本庄保育所外壁改修他工事	長田区本庄町6丁目6-3	長田区本庄町6丁目6-3	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約5か月	外構改修他工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	交通局	三宮駅西トイレ改修工事	市営地下鉄西神・山手線三宮駅	市営地下鉄西神・山手線三宮駅	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約7か月	トイレの内装改修工事	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	東部4工区L上屋便所改修工事	東灘区向洋町西2丁目	東灘区向洋町西2丁目	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約4か月	便所改修工事 一式	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランド税関北公衆便所改修工事	東灘区向洋町1丁目	東灘区向洋町1丁目	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約4か月	便所改修工事 一式	250万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建築住宅局	岩屋北住宅1・2号棟外壁改修他工事	灘区岩屋北町2丁目	灘区岩屋北町2丁目	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約6か月	RC造5階建共同住宅2棟外壁改修	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建築住宅局	王塚住宅2-8号棟とりこわし及び敷地整備工事	西区王塚台二丁目	西区王塚台二丁目	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約10か月	RC造5階建共同住宅6棟解体	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建築住宅局	重池第二住宅1-4号棟外壁改修他工事	長田区重池町二丁目	長田区重池町二丁目	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約7か月	RC造5階建共同住宅4棟外壁改修	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建築住宅局	押部谷住宅6・7・16号棟エレベーター設置他工事	西区美穂が丘三丁目	西区美穂が丘三丁目	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約22か月	PC造5階建共同住宅EV設置他工事	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	神戸市	こども家庭局	本山南小学校こどもひろば 整備工事	東灘区本山南町 8-2-1	東灘区本山南町 8-2-1	制限付一般競 争入札	建築一般	第4四半期	約12か月	学童保育施設の整備	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	玉津処理場他 浸水対策 工事	西区森友1丁目 26他	西区森友1丁目 26他	制限付一般競 争入札	建築一般	第4四半期	約7か月	躯体改修工他	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	交通局	西神・山手線 妙法寺駅エ レベータ昇降路新設工事	市営地下鉄西 神・山手線妙法 寺駅	市営地下鉄西 神・山手線妙法 寺駅	制限付一般競 争入札	建築一般	第4四半期	約13か月	エレベータ昇降路2か所新設	1億円以上5億円未満	

令和6年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和6年度に発注を予定している工事等(予定価格が130万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が50万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したものの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	姫山公園植栽工事	本町	造園	張芝工	令和7年3月	一般	1～3月	姫路城管理事務所
2	姫路市営花北住宅1号棟外空き住戸改修工事	増位新町二丁目	建築	空き住戸(11室)の内装改修工事	令和7年7月	一般	1～3月	住宅課
3	姫路市営上野住宅3・4号棟解体及び集会所新築(電気)工事	花田町小川	電気	住戸棟の解体及び集会所新築に係る電気設備工事	令和8年1月	一般	1～3月	営繕課
4	姫路市立安富中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	安富町安志外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課
5	姫路城西受電室改修工事	本町	電気	受電室の改修	令和8年1月	一般	1～3月	営繕課
6	姫路市立広畑中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	広畑区小松町三丁目外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年9月	一般	1～3月	営繕課
7	姫路市立書写中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	書写台二丁目外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課
8	姫路市立広嶺中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	峰南町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年9月	一般	1～3月	営繕課
9	姫路市立東光中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	国府寺町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年9月	一般	1～3月	営繕課
10	姫路市営上野住宅3・4号棟解体及び集会所新築(機械)工事	花田町小川	管	住戸棟の解体及び集会所新築に係る機械設備工事	令和8年1月	一般	1～3月	営繕課
11	姫路市立野里小学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	坊主町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年10月	一般	1～3月	営繕課
12	名古屋山霊苑ハンドホール取替工事	名古屋山町	電気	ハンドホールの取替	令和7年3月	指名	1～3月	営繕課
13	キャスパ地下駐車場防犯カメラ取替工事	西駅前町	電気	防犯カメラの取替	令和7年3月	指名	1～3月	営繕課
14	阿保地区水路1号築造外工事	市之郷地内外	土木	水路工、側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
15	阿保地区下寺町線築造工事	北条地内	土木	側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	指名	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
16	阿保地区大日線外交差点照明設置工事	阿保地内	電気	照明灯設置工	令和7年3月	指名	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
17	仁豊野駅前広場整備工事	仁豊野地内	土木	造成工、擁壁工、水路工	令和7年8月	一般	1～3月	鉄道駅周辺整備課
18	網干34号線道路補修工事	網干区新在家	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	1～3月	道路保全課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
19	広畑50号線道路補修工事	広畑区高浜町四丁目	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	1～3月	道路保全課
20	八幡38号線道路補修工事	広畑区西蒲田	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	1～3月	道路保全課
21	安室62号線外1路線道路補修工事	田寺七丁目	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	1～3月	道路保全課
22	白鳥386号線道路補修工事	飾西	土木	土間コンクリート工	令和7年3月	指名	1～3月	道路保全課
23	城北158号線舗装改良工事	西新在家三丁目	ほ装	舗装工、側溝工、街渠工	令和7年3月	指名	1～3月	道路保全課
24	高岡272号線歩道改良工事	北今宿三丁目地内外	土木	歩道改良	令和7年3月	一般	1～3月	長寿命化対策課
25	(北部)新鍊金線道路新設(その2)工事	香寺町須加院	土木	擁壁工、側溝工	令和7年9月	一般	1～3月	北部道路事務所
26	今在家排水ポンプ場水位計更新工事	飾磨区英賀地内	電気	水位計更新	令和7年3月	指名	1～3月	河川整備課
27	阿保遺跡発掘調査(その2)工事	阿保地内	土木	発掘調査	令和7年3月	指名	1～3月	埋蔵文化財センター
28	船山幹線布設替工事	船津町地内	管	水道管布設替工	令和8年1月	一般	1～3月	水道整備課
29	前田橋水管橋架替工事	花田町小川地内	管	水管橋架替工	令和7年8月	一般	1～3月	水道整備課
30	JR網干駅前土地区画整理地内(その2)配水管布設工事	網干区和久地内	管	配水管布設工	令和7年6月	一般	1～3月	水道整備課
31	大津区天満地内外配水管布設替工事	大津区天満地内外	管	配水管布設替工	令和7年12月	一般	1～3月	水道整備課
32	山田町多田地内配水管布設替工事	山田町多田地内	管	配水管布設替工	令和7年10月	一般	1～3月	水道整備課
33	城北線(その3)配水管布設工事	東辻井四丁目地内	管	配水管布設工	令和7年6月	一般	1～3月	水道整備課
34	宮田線外配水管布設替工事	網干区高田地内	管	配水管布設替工	令和7年9月	一般	1～3月	水道整備課
35	広畑区則直地内舗装本復旧工事	広畑区則直地内	ほ装	舗装工	令和7年5月	一般	1～3月	水道整備課
36	勝原区宮田地内外舗装本復旧工事	勝原区宮田地内外	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	1～3月	水道整備課
37	白鳥台一丁目地内舗装本復旧工事	白鳥台一丁目地内	ほ装	舗装工	令和7年7月	一般	1～3月	水道整備課
38	網干区興浜地内舗装本復旧工事	網干区興浜地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	1～3月	水道整備課
39	広畑区小坂地内舗装本復旧工事	広畑区小坂地内	ほ装	舗装工	令和7年5月	一般	1～3月	水道整備課
40	御国野町深志野地内舗装本復旧工事	御国野町深志野地内	ほ装	舗装工	令和7年6月	一般	1～3月	水道整備課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
41	上手野地内舗装本復旧工事	上手野地内	ほ装	舗装工	令和7年7月	一般	1～3月	水道整備課
42	豊富町神谷地内舗装本復旧工事	豊富町神谷地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	1～3月	水道整備課
43	網干区坂上地内舗装本復旧工事	網干区坂上地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	1～3月	水道整備課
44	香寺町犬飼地内配水管布設工事	香寺町犬飼地内	管	配水管布設工	令和7年5月	指名	1～3月	水道整備課
45	英賀保駅周辺土地区画整理地内(その4)配水管布設工事	玉手地内	管	配水管布設工	令和7年6月	指名	1～3月	水道整備課
46	仁豊野地内(その2)舗装本復旧工事	仁豊野地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	指名	1～3月	水道整備課
47	飾磨区恵美酒地内外(雨水)下水道工事	飾磨区恵美酒地内外	土木	開削工	令和7年3月	一般	1～3月	下水道整備課
48	打越地内外下水道管更生外工事	打越地内外	土木	管更生工	令和8年1月	一般	1～3月	下水道整備課
49	香寺町須加院地内下水道工事	香寺町須加院	土木	開削工	令和7年10月	一般	1～3月	下水道整備課
50	飾磨区三和町地内外(雨水)下水道工事	飾磨区三和町地内外	土木	開削工	令和7年9月	一般	1～3月	下水道整備課
51	阿保地内外下水道工事	阿保地内外	土木	開削工	令和7年7月	一般	1～3月	下水道整備課
52	林田西幹線(第5工区)外舗装本復旧工事	安富町狭戸	ほ装	舗装工	令和7年5月	一般	1～3月	下水道整備課
53	市川橋通二丁目地内外下水道工事	市川橋通二丁目地内外	土木	下水道管の移設工事	令和7年6月	一般	1～3月	下水道管理センター
54	中地ポンプ場外部改修工事	中地南町	建築	外壁改修等	令和7年7月	一般	1～3月	下水道管理センター
55	中部処理場照明器具改築工事	飾磨区今在家	電気	照明設備の改築工事	令和7年9月	一般	1～3月	下水道管理センター
56	前之庄コミュニティ・プラント回転数制御装置更新工事	夢前町前之庄	電気	回転数制御装置の改築	令和8年2月	指名	1～3月	下水道管理センター
57	古知コミュニティ・プラント循環ポンプ改築工事	夢前町糸田	機械器具	循環ポンプの改築	令和7年11月	指名	1～3月	下水道管理センター

令和6年度工事発注見通し（市長部局）

- 1 掲載した内容は予定であり、実際に発注する案件が掲載内容と異なる場合や発注を取りやめる場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の担当課から発注される予定案件です。別途、市のホームページ等で確認してください。

【危機安全管理局】

令和7年1月公表

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
危機管理安全局	1	防災行政無線屋外拡声子局装置更新他工事	市内一円	電気工事	屋外拡声子局装置更新(3局)、アナログ停波に伴う基地局機器一部撤去、蓄電機能保全(7局)	10.5か月	第1四半期	随契			
危機管理安全局	2	神崎橋水位局機器更新工事	神崎町1地先	電気工事	水位計機器更新1式	2か月	第4四半期	随契	工事場所、工期、発注時期、契約方法	1月	変更
危機管理安全局	3	市内一円案内板整備工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	撤去工1式、土工1式、案内板設置工1式	3.5か月	第3四半期	指名	工事名称、工事概要、工期、発注時期	11月	変更
危機管理安全局	4	路上喫煙禁止区域における看板及び路面標示設置工事	市内13駅周辺	とび・土工・コンクリート工事	看板及び路面標示の設置	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規

【総合政策局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	中難波福祉会館屋上防水改修工事	東難波町5丁目19-1	防水工事	中難波福祉会館屋上防水改修工事	3か月	第1四半期	指名			
総合政策局	2	立花北生涯学習プラザ非常灯用蓄電池等改修工事	塚口町3丁目39-7	電気工事	立花北生涯学習プラザの非常灯用蓄電池等の電力貯蔵設備工事	10か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	3	武庫東生涯学習プラザ昇降機改修工事	武庫之荘8丁目1-1	機械器具設置工事	武庫東生涯学習プラザ昇降機の改修工事	8か月	第1四半期	指名			
総合政策局	4	武庫東生涯学習プラザ照明器具LED化工事	武庫之荘8丁目1-1	電気工事	武庫東生涯学習プラザの館内照明器具	6か月	第2四半期	指名	発注時期、契約方法	8月	変更
総合政策局	5	園田東会館大規模改修工事	戸ノ内町3丁目27-1	建築一式工事	園田東会館の大規模改修工事	8か月	第1四半期	一般			
総合政策局	6	大庄南生涯学習プラザピロティ舗装等改修工事	大庄西町3丁目6-14	建築一式工事	土間石張改修、渡り廊下屋上防水改修、機械室クラック補修等	2か月	第3四半期	指名	工事名、発注時期	11月	変更
総合政策局	7	大庄南生涯学習プラザ地下漏水対策工事	大庄西町3丁目6-14	建築一式工事	地下倉庫漏水対策工事	2か月	第2四半期	指名			
総合政策局	8	大庄南生涯学習プラザ前道路工事	大庄西町3丁目地内	土木一式工事	道路整備工事	4か月	第2四半期	指名			
総合政策局	9	西富松会館屋根改修工事	南武庫之荘2丁目1-8	防水工事	西富松会館の屋根の改修工事	3か月	第3四半期	指名	種別、発注時期	11月	変更
総合政策局	10	社協会館解体工事	東大物町1丁目1-2	解体工事	社協会館解体工事	15か月	第3四半期	一般			
総合政策局	11	武庫東生涯学習プラザ2階空調改修工事	武庫之荘8丁目1-1	管工事	武庫東生涯学習プラザのホール系統空調設備の改修工事	6か月	第3四半期	一般			
総合政策局	12	園田東会館大規模改修工事のうち電気設備工事	尼崎市戸ノ内町3丁目27-1	電気工事	園田東会館大規模改修工事のうち電気設備工事	8か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
総合政策局	13	園田東会館大規模改修工事のうち機械設備工事	尼崎市戸ノ内町3丁目27-1	管工事	園田東会館大規模改修工事のうち機械設備工事	8か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
総合政策局	14	園田西生涯学習プラザ玄関ホール・ホール舞台空調工事	尼崎市食満2丁目1-1	管工事	玄関ホール・ホール舞台系統の空調改修工事	7か月	第2四半期	一般	追加	7月	新規

【資産統括局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
資産統括局	1	本庁舎給排水ポンプ等改修工事	東七松町1丁目23-1	管工事	本庁舎給排水ポンプ等の改修工事	11か月	第2四半期	一般	工事期間、入札時期	9月	変更
資産統括局	2	本庁舎議会棟等外壁等改修工事	東七松町1丁目23-1	建築一式工事	本庁舎議会棟等の外壁等の改修工事	9か月	第1四半期	一般			
資産統括局	3	議会棟議場コンセント増設工事	東七松町1丁目23-1	電気工事	議会棟議場コンセントの増設工事	5.5か月	第2四半期	指名	追加	9月	新規
資産統括局	4	本庁舎給排水ポンプ等改修工事のうち電気設備工事	東七松町1丁目23-1	電気工事	本庁舎給排水ポンプ等の改修工事のうち電気設備工事	11か月	第2四半期	指名	追加	9月	新規
資産統括局	5	本庁舎第1・第2駐車場電光案内板設置工事	東七松町1・3丁目地内	建築一式工事	本庁舎第1・第2駐車場電光案内板の設置	3か月	第2四半期	指名	追加	9月	新規

【福祉局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	旧身体障害者福祉会館撤去工事	稲葉荘3丁目9-26	解体工事	旧身体障害者福祉会館の解体撤去	6か月	第1四半期	一般			

【保健局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	市役所第2駐車場電気設備工事	西難波町6丁目1-2	電気工事	市役所第2駐車場の電気設備工事	4か月	第1四半期	指名			
保健局	2	休日夜間急病診療所新築工事のうち電気設備工事	西難波町6丁目1-2	電気工事	新築工事のうち電気設備工事	18か月	第2四半期	一般			
保健局	3	弥生ヶ丘斎場火葬炉整備等工事	弥生ヶ丘町1-1	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉の耐火材の整備等	6か月	第1四半期	随契			
保健局	4	弥生ヶ丘斎場照明器具更新工事	弥生ヶ丘町1-1	電気工事	弥生ヶ丘斎場の照明器具のLED化	6か月	第2四半期	一般			
保健局	5	弥生ヶ丘斎場屋上防水整備工事	弥生ヶ丘町1-1	防水工事	弥生ヶ丘斎場炉前ホールの一部の屋上防水整備	3か月	第3四半期	指名			
保健局	6	弥生ヶ丘墓園駐車場舗装整備工事	弥生ヶ丘町2-1	舗装工事	弥生ヶ丘墓園駐車場の舗装整備	5か月	第2四半期	指名			

【こども青少年局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	尼崎市立すこやかプラザ及び尼崎市保健所空調改修工事	七松町1丁目3-1 5階	管工事	すこやかプラザ及び保健所の空調機の改修	7か月	第2四半期	一般			
こども青少年局	2	南武庫之荘保育所園舎等撤去工事	南武庫之荘11丁目-1-18	解体工事	・園舎解体工事 ・外構、植栽、付属建物の撤去等 ・撤去後の整地	9か月	第1四半期	一般			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	3	大庄保育所大規模改修工事	大庄中町5丁目14-2	建築一式工事	大庄保育所大規模改修工事	8か月	第1四半期	一般			
こども青少年局	4	大庄保育所大規模改修工事のうち電気設備工事	大庄中町5丁目14-2	電気工事	大庄保育所大規模改修工事のうち電気設備工事	8か月	第1四半期	一般	追加	6月	新規
こども青少年局	5	大庄保育所大規模改修工事のうち機械設備工事	大庄中町5丁目14-2	機械器具設置工事	大庄保育所大規模改修工事のうち機械設備工事	8か月	第1四半期	一般	追加	6月	新規
こども青少年局	6	子どもの育ち支援センター新館新築工事のうち昇降機設備工事	若王寺2丁目166番地の1の一部	機械器具設置工事	新館新築工事のうち昇降機設備工事	17か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
こども青少年局	7	上坂部児童ホーム空調設備整備工事	尼崎市東塚口町1丁目15-36	建築一式工事	上坂部児童ホームへの空調設備整備工事	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
こども青少年局	8	尼崎学園樹木伐採工事	尼崎市尼崎学園(神戸市北区道場町塩田3083番地)	造園工事	尼崎学園敷地内の樹木の伐採作業	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規

【経済環境局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	第2工場エコノマイザ大規模整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	1号炉エコノマイザの更新	6か月	第1四半期	随契			
経済環境局	2	第2工場1期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契			
経済環境局	3	第1工場1期定期整備工事	大高洲町8番地	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契			
経済環境局	4	資源リサイクルセンター1期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	1.5か月	第1四半期	随契			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	5	第2工場2期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第2四半期	随契			
経済環境局	6	第2工場3期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第3四半期	随契			
経済環境局	7	資源リサイクルセンター2期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破砕・選別施設の各機器の整備	1.5か月	第3四半期	随契			
経済環境局	8	第2工場ごみクレーンバケット整備工事	東海岸町16-1	機械器具設置	ごみクレーンバケットの分解整備	4か月	第3四半期	随契			
経済環境局	9	第2工場ごみピット火災報知器整備工事	東海岸町16-1	電気工事	ごみ火災報知器の分解整備	4か月	第1四半期	随契			
経済環境局	10	地方卸売市場旧館冷蔵庫庫棟昇降機改修工事	潮江4-4-1	機械器具設置工事	地方卸売市場旧館冷蔵庫庫棟昇降機の改修及び部品交換	6か月	第2四半期	随契	追加	7月	新規
経済環境局	11	資源リサイクルセンターペットボトル梱包機整備工事	尼崎市東海岸町23番地の1 尼崎市立資源リサイクルセンター	清掃施設工事	ペットボトル梱包機(2台分)の整備	1.5か月	第3四半期	随契	追加	10月	新規

【都市整備局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	辰巳台公園他3箇所長寿命化対策工事	辰巳台公園、金楽寺公園、十間公園、大庄東公園	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所、入札時期	10月	変更
都市整備局	2									10月	削除
都市整備局	3	口の開公園他2箇所長寿命化対策工事	口の開公園、大塚山公園、中深公園	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所	10月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	4									10月	削除
都市整備局	5									9月	削除
都市整備局	6									9月	削除
都市整備局	7	若王寺住宅昇降機設備改修工事	若王寺2丁目2番1号	機械器具設置工事	昇降機設備(1台)のリニューアル改修工事一式	8か月	第1四半期	随契			
都市整備局	8									8月	削除
都市整備局	9	西高洲抽水場No.2水中ポンプ整備工事	西高洲町21番8号地先	機械器具設置工事	水中ポンプの分解整備	7か月	第1四半期	随契			
都市整備局	10	又兵衛抽水場改築工事のうち機械設備工事	大浜町1丁目7番1号	機械器具設置工事	抽水場プラント機械設備の移設、新設工事	12.5か月	第4四半期	一般			
都市整備局	11	立体遊歩道1号エレベーター改築工事	西大物町12番地	機械器具設置工事	エレベーターの更新	16か月	第3四半期	指名	工事場所、工期、発注時期	11月	変更
都市整備局	12									11月	削除
都市整備局	13									10月	削除
都市整備局	14	西昆陽ヨウダ住宅外壁等改修工事	西昆陽1丁目-22-1他	建築一式工事	西昆陽住宅1,2,3,4号棟外壁等改修工事	10か月	第1四半期	一般			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	15	又兵衛抽水場改築工事その4	大浜町1丁目7番1号	建築一式工事	新設建築工事	5か月	第4四半期	一般			
都市整備局	16	東七松新設倉庫工事	東七松町1丁目	建築一式工事	倉庫等整備工事	9か月	第1四半期	指名			
都市整備局	17	大物川緑地整備工事	東大物町1丁目地内	造園工事	緑地整備工事	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	18	小田南公園周辺園路整備工事	東本町1丁目地内	造園工事	園路整備工事	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	19	公園樹街路樹危険木撤去工事その1	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	変更
都市整備局	20	公園樹街路樹危険木撤去工事その2	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	変更
都市整備局	21	公園樹街路樹危険木撤去工事その3	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	変更
都市整備局	22	公園樹街路樹危険木撤去工事その4	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	
都市整備局	23	大物川緑地公園灯設置工事	東大物町1丁目地内	電気工事	公園灯設置工事	6か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	24	抽水場コンデンサ取替工事	西長洲町3丁目5番12号 西高洲町21番8号地先 鶴町4番2号	電気工事	低圧コンデンサの取替、低濃度 PCB分析調査を行う工事	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	25	又兵衛抽水場改築工事のうち電気 設備工事	大浜町1丁目7番1号	電気工事	抽水場プラント電気設備の移設、 新設工事	12.5か 月	第4四半期	随契			
都市整備局	26	記念公園夜間照明LED化改修工 事	記念公園(野球場、テニスコー ト、補助陸上競技場)	電気工事	夜間照明のLED化	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	27	路面冠水自動通報装置改修工事	常光寺4丁目他2箇所	電気工事	路面冠水自動通報装置の改修	4か月	第1四半期	随契			
都市整備局	28	中島新橋・大高洲橋凍結表示板改 修工事	東高洲町地先	電気通信工事	凍結表示板の更新	13.5か 月	第3四半期	指名	発注時期	11月	変更
都市整備局	29	第333号橋架替工事	立花町2丁目地内	土木一式工事	橋梁床版取替工 N=1	5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	30	西川歩道橋撤去工事	西川2丁目地内	土木一式工事	横断歩道橋撤去 N=1 道路改良 L=130m	9か月	第1四半期	一般			
都市整備局	31	戸ノ内浜西舗装改修工事	戸ノ内町5丁目-3-1他	舗装工事	戸ノ内浜西改良住宅の敷地内舗 装改修工事	3か月	第3四半期	指名	工事名 種別 工期 発注時期	10月	変更
都市整備局	32	尼崎駅前1号線連系管路設備整備 工事	潮江4丁目地内	土木一式工事	連系設備整備工事	2.5か月	第4四半期	指名	工事名 工期 発注時期	1月	変更
都市整備局	33	神田南通3丁目側溝改修工事	神田南通3丁目地内	土木一式工事	排水施設整備工事	3か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	34	又兵衛抽水場改築工事(その2)	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	土木部分解体 一式	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	35	又兵衛抽水場改築工事その3	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	新設土木工事	9か月	第2四半期	一般			
都市整備局	36	武庫北小学校校庭貯留整備工事	常松2丁目14番1号	土木一式工事	校庭に雨水貯留施設を整備する工事	7か月	第2四半期	指名			
都市整備局	37	庄下川中流域河川改修工事	栗山町(庄下川護岸)	土木一式工事	河川護岸を改修する工事	6か月	第2四半期	一般			
都市整備局	38	令和6年度浜田排水路グラウト充填工事	水堂町2丁目地内ほか	土木一式工事	グラウト充填工事 一式	5か月	第3四半期	一般			
都市整備局	39	戸ノ内園田東線街路樹更新工事	戸ノ内園田東線	土木一式工事	街路樹更新	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	40									10月	削除
都市整備局	41	東園田橋南詰歩道設置工事	弥生ヶ丘町地先	土木一式工事	歩道設置工事	7か月	第2四半期	一般			
都市整備局	42	市内一円街路樹伐根工事	市内一円	土木一式工事	街路樹伐根	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	43	市道第309号線歩道整備工事	三反田町1・2丁目	土木一式工事	歩道設置工事	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	44									11月	削除
都市整備局	45	阪神尼崎駅前駐車場側溝整備工事	神田中通1丁目	とび・土工・コンクリート工事	地下駐車場 側溝整備工事	4か月	第3四半期	指名	種別	11月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	46	市内一円通学路安全対策工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	通学路対策工事(路肩のカラー化等)	3.5か月	第3四半期	指名	工事名、種別、工期、発注時期	11月	変更
都市整備局	47	波洲橋架替工事	東難波町3丁目	土木一式工事	橋梁架替工事 1橋	42か月	第2四半期	その他			
都市整備局	48	園田豊中線道路整備工事(その2)	東園田町5丁目地内	土木一式工事	道路整備工事	2.5か月	第4四半期	指名	種別 工期 発注時期 契約方法	1月	変更
都市整備局	49									9月	削除
都市整備局	50	阪神本線付属街路4号線外1路線舗装整備工事	大物町1丁目～杭瀬南新町2丁目	舗装工事	道路整備工事	8か月	第1四半期	一般	工期・契約方法	6月	変更
都市整備局	51	近松線自転車レーン整備工事	次屋2丁目・下坂部1・2・3丁目	舗装工事	自転車レーン設置工事 L=550m	8か月	第2四半期	一般			
都市整備局	52	道意線歩道整備工事	大庄川田町・菜切山町・崇徳院1・2丁目	舗装工事	歩道のカラー舗装化	5か月	第3四半期	指名			
都市整備局	53	武庫之荘南部区画第69号線舗装整備工事	水堂町3丁目	舗装工事	舗装打換え工(5cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	54	武庫第二区画第2号線舗装整備工事	武庫町2・3丁目・武庫元町2丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	55	市道第191号線の甲舗装整備工事	常吉1・2丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	56	守部区画第19号線舗装整備工事	南武庫之荘9・10丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	57	武庫之荘南部区画第152号線舗装整備工事	水堂町2丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	58	築地南城内線舗装整備工事	東向島東之町	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	59	守部友行線-1舗装整備工事	武庫之荘2丁目	舗装工事	舗装打換え工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	60	市道第165号線舗装整備工事	南初島町	舗装工事	路上路盤再生工(20cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	61	武庫之荘南部区画第70号線舗装整備工事	水堂町1・3丁目	舗装工事	舗装打換え工(10cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	62	道意線舗装整備工事	浜田町4・5丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	63	主45園田尼崎線舗装整備工事	南塚口町4丁目	舗装工事	舗装打換え工(6cm)	2か月	第4四半期	指名	工期、発注時期	11月	変更
都市整備局	64	市道第105号線舗装整備工事	竹谷町3丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	65	富松北住宅1・2号棟給水管改修工事	富松町3丁目24-1ほか	管工事	給水管改修工事一式	5か月	第3四半期	一般	追加	9月	新規
都市整備局	66	笠ノ池塚口線道路整備工事	塚口町1丁目、塚口本町1丁目、南塚口町1丁目地内	舗装工事	笠ノ池塚口線道路整備工事	3か月	第3四半期	指名	追加	9月	新規
都市整備局	67	大物川緑地案内看板設置工事	東大物町1丁目地内	とび・土工	案内看板設置工一式	4か月	第3四半期	指名	追加	10月	新規
都市整備局	68	阪急塚口駅南駅前広場総合案内板設置工事	南塚口町2丁目地内	とび・土工・コンクリート工事	総合案内板設置工一式	4か月	第3四半期	指名	追加	10月	新規

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	69	阪神本線付属街路3号線外1路線自転車通行環境整備工事	東大物町1丁目及び杭瀬南新町3・4丁目の各一部	舗装工事	矢羽根設置工事 L=655m	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
都市整備局	70	園田豊中線側溝改修工事	東園田町5丁目、6丁目地内	土木一式工事	側溝改修工事 L=200m	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
都市整備局	71	塚口西第一公園防球フェンス設置工事	塚口西第一公園	とび・土工・コンクリート	防球フェンス設置	2か月	第4四半期	指名	追加	12月	新規
都市整備局	72	旧かんなみ新地建物解体工事(その2)	神田南通三丁目90番	解体工事	木造2階建(延約170㎡)建物の解体	2か月	第3四半期	指名	追加	12月	新規
都市整備局	73	東七松町1丁目地内舗装工事	東七松町1丁目地内	舗装工事	舗装	2.5か月	第4四半期	指名	追加	1月	新規

【消防局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	北消防署園田分署新築工事	東園田町4丁目12-4、13-4	建築一式工事	北消防署園田分署新築工事	14.5か月	第1四半期	一般			
消防局	2	北消防署園田分署新築工事のうち電気設備工事	東園田町4丁目12-4、13-4	電気工事	北消防署園田分署新築工事のうち電気設備工事	14.5か月	第2四半期	一般			
消防局	3	北消防署園田分署新築工事のうち機械設備工事	東園田町4丁目12-4、13-4	管工事	北消防署園田分署新築工事のうち機械設備工事	14.5か月	第2四半期	一般			
消防局	4	西昆陽分団器具庫新築工事	西昆陽3丁目496番地の一部	建築一式工事	分団器具庫新築工事	6か月	第1四半期	一般			
消防局	5	園田第9分団器具庫新築工事	東園田町8丁目111-10	建築一式工事	分団器具庫新築工事	6か月	第1四半期	一般			
消防局	6	東消防署新築工事	西川1丁目97番の一部	建築一式工事	実施設計、建設工事、工事監理等一式	21.5か月	第3四半期	その他	追加	10月	新規

発注機関名：兵庫県尼崎市

【教育委員会事務局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	中央図書館外階段改修工事	北城内27	建築一式工事	外階段劣化部分の補修及び防水補修	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	2	北図書館児童閲覧室天井改修工事	南武庫之荘3丁目-21-21	建築一式工事	既存天井吹付材の撤去及び仕上げ材新設	1.5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	3	中央図書館防火シャッター補修工事	北城内27	建築一式工事	既存防火シャッター危害防止設備設置及び手動開閉設置	2か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	4	旧尼崎紡績本社事務所敷地整備工事	東本町1丁目-50	造園工事	旧尼崎紡績本社事務所樹木撤去等工事	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	5	旧尼崎紡績本社事務所防犯カメラ設置工事	東本町1丁目-50	電気工事	防犯カメラ設置工事	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	6	旧成良中琴城分校解体撤去工事等工事	南城内10-2	解体工事	校舎及び外構解体撤去	7か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	7	尼崎高第2グラウンド便所改築等工事	東園田町2丁目21-245	建築一式工事	屋外ユニット便所の新設と仮設便所撤去 ユニット物置の改修又は撤去新設 グラウンド改修(グラウンド土壌改良・タータン改修) グラウンド排水施設等整備	5.5か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	8	塚口小学校ほか3校給食室空調設備整備工事	塚口町4丁目38-1ほか	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	9	立花北小学校管理棟等外壁整備工事	栗山町2丁目6-1	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	10	武庫東中学校管理棟等外壁整備工事	武庫之荘7丁目35-1	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	11	大島小体育館床整備工事	稲葉荘2丁目10-7	建築一式工事	体育館床改修約640m ²	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	12	塚口中体育館床整備工事	富松町4丁目31-1	建築一式工事	体育館床改修約1000m ²	5か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	13	金楽寺小ほか2校屋外階段整備工事	金楽寺町2丁目3-1ほか	建築一式工事	屋外階段塗装改修	2.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	14	塚口小プール整備工事	塚口町4丁目38-1ほか	塗装工事	プール層塗装改修	2か月	第3四半期	指名	種別、工事概要、発注時期	11月	変更
教育委員会事務局	15	武庫北小学校便所整備工事	常松2丁目14-1	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレプース改修等	5か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	16	武庫東中学校便所整備工事	武庫之荘7丁目35-1	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレプース改修等	5か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	17	杭瀬小3階屋外通路整備工事	杭瀬北新町2丁目6-1	建築一式工事	屋上デッキ改修	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	18	成良中屋外通路整備工事	西長洲町2丁目33-22	建築一式工事	屋上デッキ改修	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	19	園田中バスケットゴール整備工事	食満1丁目1-1	建築一式工事	バスケットゴール改修	4か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	20	南武庫之荘中学校長寿命化機械設備改修工事	南武庫之荘4丁目11-1	管工事	空調設備、換気設備、衛生設備、消火設備、ガス設備等の改修	10か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	21	竹谷小学校ほか4校空調整備工事	北竹谷町2丁目36	管工事	空調設備の更新	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	22	中央中学校ほか4校空調整備工事	東七松町2丁目5-67	管工事	空調設備の更新	4か月	第1四半期	一般			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	23	尼崎高等学校機械設備整備工事	上ノ島町1丁目38-1	管工事	本校舎空調設備の更新、和洋リモデル改修及び、第二体育館空冷チラーの更新、ろ過設備の更新	7か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	24	尼崎高等学校第2グラウンド管理棟便所整備工事	東園田町2丁目21-245	管工事	管理棟トイレの和洋リモデル改修、管理棟トイレブース改修等	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	25	浦風小ほか3校給食室換気設備更新工事	杭瀬南新町4丁目1-34ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	26	園田小ほか3校給食室換気設備更新工事	食満1丁目1-2ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	27	立花南小ほか3校消火ポンプ等更新工事	三反田町2丁目16-1ほか	管工事	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新	6か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	28	小園中ほか2校揚水ポンプ更新工事	小中島2丁目12-27ほか	管工事	揚水ポンプの更新	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	29	武庫中学校便所整備工事	武庫元町2丁目24-30	管工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	4か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	30	園田東中学校ほか1校便所整備工事	東園田町5丁目79ほか	管工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	4か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	31	明城小学校ほか2校LED化改修工事	南城10-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	32	浜田小学校ほか2校LED化改修工事	浜田町3丁目110ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	33	杭瀬小学校ほか1校LED化改修工事	杭瀬北新町2丁目6-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	34	尼崎北小学校ほか2校LED化改修工事	塚口町6丁目21-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	35	清和小学校ほか2校LED化改修工事	長洲本通1丁目8-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	36	日新中学校ほか2校LED化改修工事	東七松町2丁目1-44ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	37	武庫中学校ほか2校LED化改修工事	武庫元町2丁目24-30ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	38	成良中学校ほか1校LED化改修工事	西長洲町2丁目33-22ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	39	南武庫之荘中学校長寿命化電気設備改修工事	南武庫之荘4丁目11-1	電気工事	受変電設備等及び照明器具のLED化の改修	10か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	40	中央中受変電設備改修工事	尼崎市東七松町2丁目5番67号	電気工事	受変電設備等の改修	4か月	第3四半期	指名	工事名 工事場所 工事概要	10月	変更
教育委員会事務局	41	立花西小ほか2校消防設備等改修工事	尼崎市南武庫之荘3丁目14番9号ほか	電気工事	受変電設備の改修	4か月	第3四半期	指名	工事名 工事場所	10月	変更
教育委員会事務局	42	潮小北棟屋上防水整備工事	潮江2丁目2-20	防水工事	北棟の屋上防水改修約900m ²	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	43	大島小給食堂屋上防水整備工事	稲葉荘2丁目10-7	防水工事	給食堂の屋上防水改修約300m ²	2か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	44	中央中北棟屋上防水整備工事	東七松町2丁目5-67	防水工事	北棟の屋上防水改修約1400m ²	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	45									6月	削除
教育委員会事務局	46	小園中北棟屋上防水整備工事	小中島2丁目12-27	防水工事	北棟の屋上防水改修約300m ²	2か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	47	潮小プール整備工事	潮江2丁目2-20	防水工事	プール層防水改修	2か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	48	大庄北中プール整備工事	大庄北1丁目8-1	防水工事	プール層、プールサイド防水改修	3.5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	49	立花中プール整備工事	上ノ島町3丁目1-1	防水工事	プール層防水改修	2か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	50	上坂部小普通教室整備工事	東塚口町1丁目15-361	建築一式工事	普通教室の内装等改修	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	51	成徳小学校特別支援学級教室整備工事	蓬川町302-2	建築一式工事	特別支援教室の内装等改修	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	52	尼崎双星高等学校屋上衛星通信用タワー及びアンテナ工事	口田中2丁目8-1	電気工事	尼崎双星高等学校屋上衛星通信用タワー及びアンテナの設置工事	4か月	第3四半期	随契	追加	11月	新規

令和6年度工事発注見通し(公営企業局)

- 1 掲載した内容は予定であり、実際に発注する案件が掲載内容と異なる場合や発注を取りやめる場合等があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の担当課から発注される予定案件です。別途、市のホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和7年1月公表

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	10号(3工区-1)配水本管布設工事	西立花町3丁目、七松町1丁目、南七松町1丁目、浜田町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=395m	12か月	第1四半期	一般			
水道関係	2									12月	削除
水道関係	3	南塚口町1・4・5・6・7丁目配水管布設及び撤去工事	南塚口町1・4・5・6・7丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=300m 配水管撤去及び充填 L=510m	10か月	第1四半期	一般	工事名、工事場所、工事概要	6月	変更
水道関係	4	御園3丁目、若王寺1・2丁目、上坂部3丁目、久々知1丁目配水管布設工事	御園3丁目、若王寺1・2丁目、上坂部3丁目、久々知1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=400m 配水管撤去及び充填 L=400m	18か月	第2四半期	一般	工事概要	8月	変更
水道関係	5	南武庫之荘8丁目配水支管布設工事	南武庫之荘8丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=245m	4か月	第2四半期	一般			
水道関係	6	杭瀬南新町3・4丁目、大物町1丁目排水支管布設工事	杭瀬南新町3・4丁目、大物町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=270m 配水管撤去 L=360m	6か月	第1四半期	一般	工事概要、発注時期	6月	変更
水道関係	7	南武庫之荘4丁目配水支管布設工事	南武庫之荘4丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=660m	6か月	第2四半期	一般	工事概要、工期、契約方法	6月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	8									1月	削除
水道関係	9	東園田町4丁目配水本管及び配水支管布設工事	東園田町4丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=426m	7か月	第2四半期	一般			
水道関係	10	柴島取水塔連絡橋耐震工事	大阪市東淀川区東淡路1丁目7-7	土木一式工事	橋脚の架け替え及びそれに伴う歩廊部分の更新	12か月	第3四半期	一般	発注時期	11月	変更
水道関係	11									11月	削除
水道関係	12									12月	削除
水道関係	13	神崎浄水場受変電設備等更新工事	次屋4丁目6-1	電気工事	受変電設備の更新	29か月	第1四半期	一般			
水道関係	14	神崎浄水場受変電設備等更新工事に伴うコントローラ盤等改修工事	次屋4丁目6-1	電気工事	受変電設備更新に伴うコントローラ盤の改修工事	25か月	第4四半期	随契	工期、発注時期	1月	変更
水道関係	15	大西町工区、富松町工区電気防食装置設置工事	尼崎市大西町、富松町	電気工事	電気防食装置設置 2箇所	4か月	第2四半期	一般			
水道関係	16									8月	削除
水道関係	17	一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁更新工事	大阪市東淀川区南江口3丁目360番地先	機械器具設置工事	4号導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁の更新	10か月	第2四半期	指名			
水道関係	18	園田配水場西工4号ポンプ改修工事	田能6丁目5-2	機械器具設置工事	西工4号ポンプ羽根車等の交換及び分解整備	19か月	第2四半期	随契			
水道関係	19	南塚口町8丁目配水細管布設工事	南塚口町8丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=100m	3か月	第3四半期	指名	工期、発注時期	10月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	20	長洲中通2丁目配水支管布設工事	長洲中通2丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=90m	3か月	第2四半期	指名	追加	6月	新規
水道関係	21	塚口本町3丁目配水細管布設工事	塚口本町3丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=40m	3か月	第2四半期	指名	追加	6月	新規
水道関係	22	水圧監視装置設置工事	尼崎市次屋4丁目6-1、尼崎市 内	電気工事	監視制御システム及び水圧監視 機器の設置	7か月	第2四半期	一般	追加	7月	新規
水道関係	23									12月	削除
水道関係	24	東園田町8丁目配水支管布設工事	東園田町8丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=100m	3か月	第3四半期	指名	工事概要	11月	変更
水道関係	25	応急給水栓設置工事(その2)	久々知西町2丁目、若王寺3丁 目の各一部	土木一式工事	応急給水栓 2箇所	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
水道関係	26	野間流量調節弁監視制御ソフト ウェア改造工事	尼崎市次屋4丁目6番1号 尼崎市武庫之荘3丁目13	電気工事	流量調節弁が一定の条件の場合 に自動で動作するようにソフトウエ ア改造を行う	2.5か月	第4四半期	随契	追加	12月	新規

<下水道関係>

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	大物町1丁目地内他下水管きよ改 築工事	東本町1丁目1～大物町2丁目 12	土木一式工事	φ1200mm L=404m	6.5か月	第2四半期	一般	工事名、工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	2	南塚口町8丁目地内下水管きよ布 設工事	南塚口町8丁目63	土木一式工事	φ250 L=80m	4か月	第1四半期	指名			
下水道関係	3	小園小マンホールトイレ設置工事	若王寺3丁目23-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	4	杭瀬小マンホールトイレ設置工事	杭瀬北新町2丁目6-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	浦風小マンホールトイレ設置工事	杭瀬南新町4丁目1-34	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第4四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	6	尼崎北小マンホールトイレ設置工事	塚口町6丁目21-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第4四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	7	水堂小マンホールトイレ設置工事	水堂町1丁目32-8	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	七松小マンホールトイレ設置工事	南七松町1丁目4-49	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	9	園田北小マンホールトイレ設置工事	猪名寺2丁目4-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	10									1月	削除
下水道関係	11	東園田A幹線第4工区下水管きよ改築工事	東園田町7丁目11～92	土木一式工事	2000×2400mm L=205m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	12	東難波町3丁目地内他下水管きよ改築工事	西長洲町3丁目2～西難波町1丁目32	土木一式工事	800～2300mm L=285m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	13	大庄B幹線第7工区下水管きよ改築工事	元浜町1丁目62～72	土木一式工事	3000×3300mm L=133m	7か月	第4四半期	一般	発注時期	1月	変更
下水道関係	14									1月	削除
下水道関係	15	水堂町2丁目地内他下水管きよ改築工事	水堂町2丁目40、南武庫之荘5丁目19	土木一式工事	800～2600mm L=184m	7か月	第2四半期	一般			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	16	中在家中継ポンプ場雨水棟内壁等修繕工事	中在家町1丁目19	建築一式工事	内壁の修繕	4か月	第1四半期	指名			
下水道関係	17	北部浄化センター3系外壁・屋上防水等改修工事	東園田町7丁目82	建築一式工事	3系外壁・屋上防水等の改修工事	11か月	第1四半期	一般			
下水道関係	18	東部雨水ポンプ場外壁塗装除去等工事	東本町1丁目1	建築一式工事	アスベスト含有塗材等の除去工事 ブロック塀撤去工事	5か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要、発注時期の変更	7月	変更
下水道関係	19									5月	削除
下水道関係	20	栗山中継ポンプ場自家発電設備改築工事	南塚口町7丁目21-11	電気工事	自家発電設備などの更新	18か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	21	大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ電気設備改築その4工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	雨水ポンプ更新に伴う電気工事	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	22									11月	削除
下水道関係	23									8月	削除
下水道関係	24	東部浄化センターポンプ棟無停電電源装置修繕工事	西松島町32	電気工事	蓄電池の交換	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	25	北部浄化センター3系外壁・屋上防水等改修工事のうち電気設備工事	東園田町7丁目82	電気工事	3系外壁・屋上防水等の改修工事のうち電気設備工事	11か月	第1四半期	指名			
下水道関係	26	北部浄化センターNo.2,3汚水ポンプ用インバータ改修工事	東園田町7丁目82	電気工事	高圧電気設備の改修工事	13か月	第1四半期	随契			
下水道関係	27	尾浜中継ポンプ場無停電電源装置修繕工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	無停電電源装置の部品取替	6か月	第2四半期	随契			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	28	尾浜中継ポンプ場No.1雨水ポンプ用電動機修繕工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	No.1雨水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	29	西川中継ポンプ場No.1ポンプ用電動機修繕工事	西川1丁目8番1	電気工事	高圧電動機分解整備	8か月	第2四半期	随契			
下水道関係	30	東部浄化センターH幹線No.4汚水ポンプ用電動機修繕工事	西松島町32	電気工事	高圧電動機分解整備	7か月	第2四半期	随契			
下水道関係	31	北部浄化センターポンプ棟第1電気室直流電源装置用蓄電池修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	蓄電池の交換	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	32	中在家中継ポンプ場照明設備改修工事	中在家町1丁目19	電気工事	照明設備のLED化	4か月	第4四半期	指名	工期、発注時期	12月	変更
下水道関係	33									7月	削除
下水道関係	34	栗山中継ポンプ場No.4沈砂搬出機改修工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	No.4沈砂搬出機の部品取替え及び分解整備	9か月	第2四半期	一般	発注時期、契約方法	8月	
下水道関係	35	富松中継ポンプ場汚水沈砂掻揚機2号改修工事	上ノ島町1丁目40-1	機械器具設置工事	2号沈砂掻揚機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	36	大庄中継ポンプ場雨水棟No.4除塵機改修工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.4除塵機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	37	栗山中継ポンプ場No.3・4汚水細目除塵機修繕工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	No.3・4除塵機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	38	栗山中継ポンプ場脱臭設備修繕工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	脱臭設備の点検及び部品取替え等	8か月	第2四半期	指名	工事名、発注時期	7月	変更
下水道関係	39	尾浜中継ポンプ場脱臭設備修繕工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置工事	脱臭設備の点検及び部品取替え等	8か月	第2四半期	指名	工事名、発注時期	7月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	40									5月	削除
下水道関係	41	大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ機械設備改築その4工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.2雨水ポンプ設備の改築更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	42									8月	削除
下水道関係	43	高田中継ポンプ場No.5雨水エンジン中間修繕工事	高田町21-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	8か月	第1四半期	随契			
下水道関係	44	西川中継ポンプ場No.1-7粗目除じん機修繕工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	粗目除じん機の修繕	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	45	西川中継ポンプ場No.1電動ポンプ修繕工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	ポンプ分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	46	西川中継ポンプ場No.5雨水エンジン中間修繕工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	47	東部浄化センターJ-No.2雨水・H-No.4汚水ポンプ修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	ポンプ分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	48	東部浄化センター水処理棟No.4他脱臭設備等修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	脱臭設備の整備 フェンス設置	8か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要、発注時期の変更	7月	変更
下水道関係	49	北部浄化センターしさを洗浄機修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	しさを洗浄機の修繕	7か月	第1四半期	指名			
下水道関係	50	北部浄化センターNo.1雨水ポンプメカニカルシール修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ポンプメカニカルシール修繕	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	51	北部浄化センターNo.2汚水ポンプ調査修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ポンプ分解整備	11か月	第1四半期	随契			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	52	北部浄化センター3系No.1脱臭設備修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	脱臭設備の整備	8か月	第1四半期	指名			
下水道関係	53									8月	削除
下水道関係	54									8月	削除
下水道関係	55	大庄中継ポンプ場雨水棟No.4雨水ポンプ用エンジン中間修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.4雨水ポンプエンジンの部品取替え及び分解整備	5か月	第2四半期	随契			
下水道関係	56	中在家中継ポンプ場雨水棟No.2・管理棟No.2エンジン中間修繕工事	中在家町1丁目19	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	4か月	第2四半期	随契	工事名	8月	変更
下水道関係	57	東部浄化センターH-No.3・J-No.2雨水エンジン修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	8か月	第2四半期	随契			
下水道関係	58									1月	削除
下水道関係	59	大庄北2丁目地内下水管きょ撤去工事	大庄北2丁目15	土木一式工事	φ400mm L=43m	3か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
下水道関係	60	北部浄化センターNo.8雨水流入ゲート修繕工事	尼崎市東園田町7丁目82番地	機械器具設置工事	No.8雨水流入ゲート整備工事	6か月	第2四半期	指名	追加	7月	新規
下水道関係	61	尾浜No.6および富松No.2雨水ポンプ用エンジン中間修繕工事	尾浜町2丁目1-6(尾浜中継ポンプ場)、上ノ島町1丁目40-1(富松中継ポンプ場)	機械器具設置工事	尾浜中継ポンプ場No.6雨水ポンプ用エンジンと富松中継ポンプ場No.2雨水ポンプ用エンジンの部品取替えおよび分解整備	7か月	第2四半期	随契	追加	8月	新規
下水道関係	62									1月	削除
下水道関係	63	七松町3丁目地内他下水管きょ改築工事	七松町3丁目11～21番地先他	土木一式工事	900～1000mm L=249m	7か月	第4四半期	一般	工期、発注時期	1月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	64									1月	削除
下水道関係	65									1月	削除
下水道関係	66	高田中継ポンプ場不要配管等撤去工事	高田町21-1	機械器具設置工事	プラント設備配管等撤去	5.5か月	第3四半期	指名	追加	9月	新規
下水道関係	67	高田中継ポンプ場トップライト修繕工事	高田町21-1	建築一式工事	ポンプ室屋上トップライト漏水防止	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
下水道関係	68	杭瀬本町2丁目地内下水管きよ布設工事	杭瀬本町2丁目21番地先	土木一式工事	φ250mmL=50m	1.5か月	第4四半期	指名	追加	1月	新規
下水道関係	69	東部浄化センター沈砂定量切出し機・水切り機等改修工事	西松島町32	機械器具設置工事	沈砂洗浄設備等の改修工事	9か月	第4四半期	一般	追加	1月	新規

【ボートレース事業部】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎メインスタンド屋外観覧席等改修工事	水明町199-1	建築一式工事	屋外観覧席の改修工事	10か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	2	ボートレース尼崎9号館屋上防水改修工事	水明町199-1	建築一式工事	屋上防水の改修工事	5か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	3	ボートレース尼崎メインスタンド喫煙室整備工事	水明町199-1	建築一式工事	喫煙室の整備工事	6か月	第2四半期	指名	工期・発注時期	8月	変更
ボートレース事業部	4	ボートレース尼崎メインスタンド自動扉設置工事	水明町199-1	建築一式工事	自動扉の設置工事	4か月	第2四半期	指名	工事・発注時期	8月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	5	ボートレース尼崎メインスタンド5階内装整備工事	水明町199-1	建築一式工事	ゲストルーム等の整備工事	6.5か月	第2四半期	一般	工期・発注時期	8月	変更
ボートレース事業部	6	ボートレース尼崎メインスタンド南部屋外床タイル舗装等改修工事	水明町199-1	建築一式工事	屋外床タイル舗装等の改修工事	4か月	第2四半期	指名			
ボートレース事業部	7	ボートレース尼崎特高受変電設備更新工事	水明町199-1	電気工事	特高受変電設備の更新工事	20か月	第1四半期	随契			
ボートレース事業部	8	ボートレース尼崎直流電源装置更新工事	水明町199-1	電気工事	直流電源装置の更新工事	7か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	9	ボートレース尼崎自火報中継器更新工事	水明町199-1	消防施設工事	自火報中継器の更新工事	7か月	第2四半期	随契	種別・契約方法	8月	変更
ボートレース事業部	10									9月	削除

明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	東区画道路6-5号線ほか道路築造工事	大久保町大窪地内		120日間	土	道路側溝工 25m 水路とりこわし 50m	入札	第4四半期
2	林船上41号橋修繕工事	貴崎2丁目地内	令和7年3月31日		土	橋梁修繕工 1式	入札	第4四半期
3	大久保10号線ほか通学路安全対策工事	大久保町大窪ほか地内	令和7年3月31日		土	側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第4四半期
4	市内東部・西部道路舗装補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	道路維持工 1式	入札	第4四半期
5	市内東部・西部道路舗装補修工事	市内東部西部	令和8年3月31日		土	舗装工 1式	入札	第4四半期
6	安全防護柵新設補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	防護柵設置工 1式	入札	第4四半期
7	区画線・道路標示新設補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	区画線及び道路標識工 1式	入札	第4四半期
8	道路反射鏡・道路標識新設補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	付属施設工 1式	入札	第4四半期
9	山下町(7工区)雨水管布設工事	山下町地内	令和7年3月31日		土	内径450mm管布設工 100.0m 内径300mm管布設工 40.0m	入札	第4四半期
10	大蔵海岸通2丁目管渠工事	大蔵海岸通2丁目地内	令和7年3月31日		土	内径900mm管更生工 45.0m	入札	第4四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
11	下水道各種施設及び取付管設置等工事（単価契約）	明石市内一円	令和8年3月31日		土	管布設工 1式	入札	第4四半期
12	明石クリーンセンター少量危険物保管庫設置ほか工事	大久保町松陰1131	令和7年3月31日	25日間	建	少量危険物保管庫の設置 駐輪場の設置 EV車充電ステーションの設置 調整槽設備付近に水路橋の設置	入札	第4四半期
13	街路灯新設・維持補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		電	街路灯新設・維持補修工事 1式	入札	第4四半期
14	二見浄化センター負荷設備工事	二見町南二見 3	令和7年3月31日		電	回転数制御装置更新	未定	第4四半期
15	大久保浄化センター負荷設備工事	大久保町八木 7 4 2	令和7年3月31日		電	回転数制御装置更新	未定	第4四半期
16	船上第3号雨水幹線ゲート施設計測設備工事	本町 1 丁目地内	令和7年3月31日		電	水位計更新	未定	第4四半期
17	下水道施設浚渫工事（単価契約）	明石市内一円	令和8年3月31日		しゅ	浚渫工 1式	入札	第4四半期
18	船上浄化センター汚泥脱水設備機械工事	船上町 1 - 5	令和7年3月31日		機	No. 1, 2空気圧縮機更新	入札	第4四半期
19	中崎 1 丁目ほか光ファイバーケーブル移設工事（第 1 期）	中崎 1 丁目ほか	令和7年3月31日		通	光ファイバーケーブル移設工事 1式	未定	第4四半期

水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
----	----	------------------	-----	----	----	----	------	------

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	魚住町錦が丘3丁目地内配水管布設替工事	魚住町錦が丘3丁目地内	令和8年3月10日		土	内径75mm管布設替工 600m 内径100mm管布設替工 400m 内径200mm管布設替工 80m	入札	第4四半期
2	神戸市連絡管布設 (その2) 工事	神戸市伊川谷町有瀬地内	令和8年3月10日		土	内径450mm管布設工 600m	入札	第4四半期
3	明石川浄水場第16源井導水管布設替工事	神戸市西区伊川谷町地内	令和7年7月31日		土	内径200mm管布設工 430.0m	入札	第4四半期
4	野々池貯水池フェンス改修工事	明南町3-1-1	令和7年7月31日		土	フェンス H=1,200mm、L=360m	入札	第4四半期

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
財務局							
1	東町2丁目住宅解体撤去工事	東町2丁目	解体	住宅の解体撤去工事	10	第3四半期	指名
市民局							
1	小松センター給水設備改修工事	小松北町2丁目	管	給水設備更新工事	21	第3四半期	一般
産業文化局							
1	北部農業用水路等改修工事	山口町名来外	土木	農業用施設の補修工事	25	第3四半期	指名
2	南部農業用水路等改修工事	鷲林寺町外	土木	農業用施設の補修工事	25	第3四半期	指名
3	勤労会館ホール玄関扉鍵取替工事	松原町	建具	勤労会館ホール玄関扉取替ほか	18	第3四半期	指名
4	市民会館揚水ポンプ取替他工事	六湛寺町	管	揚水ポンプ取替工事	16	第3四半期	指名
環境局							
1	美化第2課事務所地下ビット還水槽蒸気漏れ修繕工事	鳴尾町2丁目	管	還水槽蒸気漏れの修繕工事	4	第4四半期	指名
土木局							
1	どうぞベンチ設置工事	霞町外	土木	ベンチ設置工事	16	第3四半期	指名
2	幹第26号線道路照明灯新設(熊野町外)工事	熊野町外	電気	道路照明灯新設工事	24	第3四半期	一般

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
3	幹第26号線街路樹植樹(大屋町外)工事	大屋町外	造園	植栽工事	20	第3四半期	一般
4	門戸仁川線道路改良工事	門戸荘	土木	道路改良工事	12	第4四半期	一般
5	舗装道補修(幹線その3)工事	市内各所	舗装	舗装工事(切削オーバーレイ)	12	第3四半期	一般
6	舗装道補修(北六甲台3丁目)工事	北六甲台3丁目	舗装	舗装工事	12	第2四半期	一般
7	橋梁修繕(六湛寺橋外)工事	六湛寺町外	その他	橋梁修繕	12	第3四半期	一般
8	自転車利用環境改善工事	市内各所	塗装	区画線新設・改良等	8	第3四半期	指名
9	道路等修繕(塩瀬・その3)工事	市内各所	土木	修繕工事	21	第3四半期	一般
10	道路等修繕(山口・その3)工事	市内各所	土木	修繕工事	21	第3四半期	一般
11	道路修繕(東部・その3)工事	市内各所	土木	修繕工事	21	第3四半期	一般
12	道路修繕(西部・その3)工事	市内各所	土木	修繕工事	21	第3四半期	一般
13	通学路安全対策等工事	市内各所	土木	安全施設新設、更新等	12	第3四半期	一般
14	橋梁舗装(西宮名塩駅前歩行者デッキ)工事	名塩新町	その他	橋梁修繕	16	第3四半期	一般
15	歩道橋修繕(丸山歩道橋)工事	山口町上山口 4丁目外	その他	橋梁修繕	16	第3四半期	一般
16	船第5号水路改修工事	山口町下山口	土木	護岸改修	22	第3四半期	指名

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
17	街路樹補植工事	大浜町外	造園	植栽工事	8	第3四半期	指名
18	児童遊園等遊具設置工事	上大市8丁目	造園	遊具設置工事	16	第3四半期	指名
19	武庫開公園シェルター改修工事	鳴尾町2丁目	造園	シェルター設置工事	16	第3四半期	指名
20	新幹線高架下3号児童遊園外遊具設置工事	段上町8丁目 外	造園	遊具設置工事	16	第3四半期	指名
21	公園木製施設補修(2)工事	市内各所	建築	木製施設補修工事	20	第3四半期	指名
22	公園フェンス設置・補修等(2)工事	市内各所	とび・土工	フェンス設置・補修等工事	20	第3四半期	一般
23	鳴尾浜臨海公園南地区工業用水設備改修工事	鳴尾浜3丁目	機械器具	工業用水設備改修工事	20	第3四半期	一般
24	北山緑化植物園 緑の相談所増築棟 外壁・ 屋上防水改修工事	北山町	建築	屋根防水・外壁改修他	12	第3四半期	指名
25	桜樹土壌改良他工事	北名次町外	造園	桜樹の生育基盤の土壌改良・植栽工事	13	第3四半期	指名
26	北山緑化植物園給水管更新工事	北山町	管	水道管更新・園路補修他	12	第3四半期	一般
消防局							
1	消防水利標識柱建替工事	野間町 外	土木	消防水利標識の更新	22	第3四半期	指名
上下水道局							
1	丸山浄水場送配水管更新及び中区配水池耐 震補強工事	山口町下山口	土木	場内配管更新及び配水池耐震補強	240	第3四半期	一般

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
2	名塩山荘外配水管布設替工事	名塩山荘外	土木	GXΦ300他 約1345m	43	第3四半期	一般
3	池開町外配水管布設替工事	池開町外	土木	GXΦ300他 約970m	52	第3四半期	一般
4	神呪町外配水管布設替工事	神呪町外	土木	GXΦ200他 約1575m	49	第3四半期	一般
5	鳴尾町2丁目配水管布設替工事	鳴尾町2丁目	土木	GXΦ150他 約1130m	39	第3四半期	一般
6	鷺林寺南町送水管布設替工事	鷺林寺南町	土木	GXΦ150 約730m	31	第4四半期	一般
7	小規模・緊急配水管工事(その3)	市内各所	土木	各所配水管取替	12	第4四半期	随契
8	漏水等修繕ほか工事(その3)	市内各所	管	漏水修繕ほか工事	12	第3四半期	随契
9	漏水等修繕ほか工事(その4)	市内各所	管	漏水修繕ほか工事	12	第4四半期	随契
10	漏水等修繕ほか工事(その5)	市内各所	管	漏水修繕ほか工事	4	第4四半期	随契
11	水管橋外面塗装工事	上田中町	塗装	市内水管橋塗り替え工事	16	第3四半期	指名
12	北山配水所ほか電気設備改良工事	甲陽園目神山町外	電気	ポンプ盤等改良工事	60	第3四半期	一般
13	北山配水所ほか機械設備改良工事	甲陽園目神山町外	機械器具	ポンプ設備等改良工事	60	第3四半期	一般
14	越木岩配水槽受変電設備ほか更新工事	毘沙門町	電気	受電設備等更新工事	60	第3四半期	一般
15	西宮浜配水所受変電設備ほか更新工事	西宮浜4丁目	電気	受電設備等更新工事	60	第3四半期	一般

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
16	金仙寺かんがいポンプ場送水ポンプ更新工事	山口町金仙寺	機械器具	送水ポンプ2台	20	第3四半期	指名
17	丸山浄水場緊急遮断弁更新工事	山口町下山口	機械器具	緊急遮断弁駆動部4台	36	第3四半期	随契
18	東山台配水所受変電設備ほか更新工事	東山台2丁目	電気	受変電設備ほか1式	64	第3四半期	一般
19	北部管内水位計更新工事	名塩平成台	電気	水位計7基	16	第3四半期	一般
20	東山台配水所次亜注入設備更新工事	東山台2丁目	機械器具	次亜注入設備 1式	20	第3四半期	指名
21	樋ノ口町雨水貯留施設整備工事	樋ノ口町2丁目	土木	雨水貯留施設整備工事	60	第3四半期	一般
22	雨水流出抑制施設(オンサイト)設置(塩瀬中央公園)工事	東山台5丁目	土木	雨水流出抑制施設 一式	16	第3四半期	指名
23	人孔蓋改築更新(R6その1)工事	市内各所	土木	人孔蓋改築工 一式	27	第3四半期	一般
24	人孔蓋改築更新(R6その2)工事	市内各所	土木	人孔蓋改築工 一式	37	第3四半期	一般
25	下水道管渠改築(R6その3)工事	浜甲子園3丁目外	土木	管更生工 φ300~400mm L=476m, 開削工 φ400mm L=34m 外	20	第3四半期	一般
26	下水道管渠改築(R6その4)工事	東鳴尾町2丁目外	土木	管更生工 φ1500~1650mm L=322m, 開削工 φ300~400mm L=138m 外	32	第3四半期	一般
27	下水道管渠改築(R6その5)工事	今津二葉町外	土木	管更生工 φ500~600mm L=188m, 開削工 φ250~600mm L=93m 外	19	第3四半期	一般
28	下水道管渠改築(R6その6)工事	産所町外	土木	管更生工 Φ650~700mm L=88m	19	第3四半期	一般
29	災害用マンホールトイレ設置(鳴尾体育館)工事	上田西町	土木	災害用マンホールトイレ設置 一式	20	第3四半期	一般

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
30	南部地区下水道修繕等(R6その3)工事	市内各所(南部地域)	土木	管渠布設工、人孔蓋改築工、下水道管修繕工	16	第3四半期	一般
31	南部地区下水道修繕等(R6その4)工事	市内各所(南部地域)	土木	管渠布設工、人孔蓋改築工、下水道管修繕工	12	第3四半期	一般
32	北部地区下水道修繕等(R6その3)工事	市内各所(北部地域)	土木	管渠布設工、人孔蓋改築工、下水道管修繕工	12	第3四半期	指名
33	下水道施設修繕工事	市内各所	土木	下水道管修繕工、人孔修繕工	16	第3四半期	一般
34	久寿川ポンプ場スクリーンかす設備し渣搬出機外改築工事	今津久寿川町	機械器具	し渣搬出機 2台 し渣脱水機1台 し渣ホツパ 1台	78	第3四半期	一般
35	上田南ポンプ場ゲート設備雨水放流ゲート改築工事	上田西町	機械器具	放流ゲート 2台	36	第3四半期	随契
36	マンホールポンプ室機械設備改築工事(その1)	段上町8丁目外	機械器具	水中ポンプ 1式	24	第4四半期	一般
37	マンホールポンプ室機械設備改築工事(その2)	山口町金仙寺外	機械器具	水中ポンプ 1式	24	第4四半期	一般
38	上田南ポンプ場ゲート電気設備改築工事	上田西町	電気	現場操作盤 1面、機能増設 1式	36	第3四半期	一般
39	マンホールポンプ室電気設備改築工事(その1)	段上町8丁目外	電気	ポンプ操作盤 1式	24	第4四半期	一般
40	マンホールポンプ室電気設備改築工事(その2)	山口町金仙寺外	電気	ポンプ操作盤 1式	24	第4四半期	一般
41	上田南ポンプ場雨水ポンプ設備No.1雨水ポンプ用ガスタービンエンジン改築工事	上田西町	機械器具	No.1雨水ポンプ用ガスタービンエンジン 1台	20	第3四半期	随契
42	甲子園浜浄化センターブロウ電気設備(No.1,2)改築工事	甲子園浜1丁目	電気	No.1,2ブロウ電気設備	68	第3四半期	一般
43	合流貯留管床排水ポンプ改築工事	枝川町	管	床排水ポンプ設置工事	24	第3四半期	指名

令和6年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
44	甲子園浜浄化センター施設改築工事	甲子園浜1丁目	建築	転落防止柵改築等	20	第3四半期	一般
教育委員会							
1	塩瀬中学校フェンス設置工事	名塩木之元	とび・土工	学校敷地周囲への囲障設置工事	24	第3四半期	一般
2	学校施設コンクリートブロック塀改修工事	市内各所	とび・土工	学校施設のコンクリートブロック安全対策工事	24	第3四半期	一般
3	安井小学校 植栽工事	安井町	造園	植栽工事	20	第3四半期	一般

■土木工事・建築工事等

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目										
分類項目										
地区名	発注機関名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 3池最終沈殿池スラブ補修工事	若葉町1番2号		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約2か月	3池最終沈殿池スラブの補修	
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 F型排泥弁更新工事	若葉町1番2号		指名競争入札	機械器具設置 工事	第4四半期	約2か月	F型排泥弁の更新	
兵庫県	芦屋市	大東ポンプ場空気圧縮機更新工事	大東町14番23号		指名競争入札	機械器具設置 工事	第4四半期	約4か月	大東ポンプ場空気圧縮機の更新	
兵庫県	芦屋市	芦屋市霊園敷地内安全対策工事	剣谷17番(芦屋 市霊園内)		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6か月	転落防止柵工	
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 2系初沈槽寄機駆動用チェーン交換工事	若葉町1番2号		指名競争入札	機械器具設置 工事	第4四半期	約2か月	2系初沈槽寄機駆動用チェーンの交換	
兵庫県	芦屋市	南芦屋浜下水処理場 No.2返送水ポンプ整備工事	陽光町2番1号		指名競争入札	機械器具設置 工事	第4四半期	約4か月	No.2返送水ポンプの整備	
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 場内ポンプ場水位計更新工事	若葉町1番2号		指名競争入札	電気工事	第4四半期	約6か月	ポンプ場水位計の更新	
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 機械館重量シャッター更新工事	若葉町1番2号		指名競争入札	建築一式工事	第4四半期	約2か月	機械館重量シャッターの更新	
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 場内通信ネットワーク整備工事	若葉町1番2号		指名競争入札	電気工事	第4四半期	約8か月	場内通信ネットワークの整備	
兵庫県	芦屋市	南芦屋浜下水処理場 機械棟空調機更新工事	陽光町2番1号		指名競争入札	管工事	第4四半期	約3か月	空調機の更新	
兵庫県	芦屋市	芦屋市霊園敷地内整備工事	剣谷17番(芦屋 市霊園内)		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6か月	側溝工、舗装工、車両防護柵工、整備工	
兵庫県	芦屋市	岩園町地内外下水管更生工事	岩園町地内外		条件付一般競争 入札	土木一式工事	第4四半期	約8か月	下水管更生工 N=700m	
兵庫県	芦屋市	岩園町21街区外下水管布設替工事	岩園町21番外		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約5か月	下水管布設替工 N=80m	
兵庫県	芦屋市	JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業従前建物除却整 地工事(業平町1番6外)	業平町地内		指名競争入札	その他工事	第4四半期	約4か月	解体工事	

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県伊丹市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	伊丹市	道路保全課	令和7年度三軒寺前広場 舗装改修工事	中央2丁目ほか	中央2丁目ほか	制限付一般競 争入札	舗装	第4四半期	約11ヵ月	舗装更新 A=2,700m ² 道路附属設備工 1式		

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 建設課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
五荘大橋橋梁補修工事（その4）	高屋地内	180日	土木一式工事	伸縮装置工L=20m 舗装工A=650m ²	指名競争	第3四半期	4月公表分 削除
市道出合市場三原線防護柵修繕工事	但東町出合,三原	120日	土木一式工事	L=100m 防護柵設置・撤去	指名競争	第3四半期	4月公表分 削除
普通河川栗谷川浚渫工事	但東町平田	120日	土木一式工事	L=120m V=100m ³	指名競争	第3四半期	4月公表分 削除
赤石川I流路整備工事	赤石	150日	土木一式工事	L=26m 現打水路	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
普通河川結川護岸修繕工事	城崎町結	150日	土木一式工事	L=35m 護岸工	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
普通河川上山川護岸修繕工事	城崎町上山	150日	土木一式工事	L=60m 護岸工	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
市道上郷野山線道路改良工事	日高町上郷	180日	土木一式工事	L=60m、側溝工	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
市道高屋神田線道路改良工事	高屋	180日	土木一式工事	L=50m L型擁壁	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
普通河川向日置川河川浚渫工事	日高町日置	120日	土木一式工事	L=350m V=900m ³	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 都市整備課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
出石中川産業用地 調整池浚渫工事	出石町上野地内	50日	土木一式工事	土砂浚渫 N=1式	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 建築住宅課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
豊岡市役所本庁舎外1棟照明設備LED化改修工事	中央町地内	270日	電気工事	照明器具のLED化 1,988台	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
市営内島住宅3号室外2棟棟瓦葺替工事(ゼロ市債)	城崎町桃島地内	60日	建築一式工事	木造2F×3棟 棟瓦葺替え18m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
豊岡市総合健康ゾーン健康増進施設改修建築工事	立野町地内	210日	建築一式工事	屋根防水改修 555㎡、遮熱フィルム張り、フットコート改修957㎡、塗装改修	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
豊岡市総合健康ゾーン健康増進施設改修電気設備工事	立野町地内	210日	電気工事	照明LED化698台、高圧受電設備改修、駐車場管制設備更新、中央監視装置更新	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
豊岡市総合健康ゾーン健康増進施設改修機械設備工事	立野町地内	210日	管工事	空調設備更新58台、換気設備更新9台、給水ポンプ更新2台、温水器更新2台	一般競争	第4四半期	追加(1月公表分)
市民体育館解体工事	立野町地内	120日	建築一式工事	地下1階、地上2階建 地下RC造、地上S造 A=2,749.83㎡	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名 : 兵庫県 豊岡市

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 農林水産課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
田結漁港浚渫工事	田結地内	90日	土木一式工事	浚渫土量 V=1,250m ³	指名競争	第4四半期	4月公表分発注時期変更
基幹農道舗装修繕工事（ゼロ市債）	日高町赤崎外地内	95日	舗装工事	舗装修繕L=330m	指名競争	第4四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 生活環境課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
豊岡最終処分場 苛性ソーダ用タンク取替工事	岩井地内	90日	その他	苛性ソーダタンク取替 1式	指名競争	第4四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 教育総務課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
出石学校給食センターエコキュート修繕工事	出石町水上地内	71日	管工事	エコキュート圧縮機の更新	指名競争	第4四半期	追加(12月公表分)

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
戸牧第2団地ポンプ室加圧ポンプユニット更新工事	戸牧地内	180日	機械器具設置工事	給水ユニット N=1台	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)
送水管布設替工事	城崎町土山外地内	150日	管工事	DIPφ250 L=700m	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)
佐野浄水場送水ポンプオーバーホール工事	上佐野地内	210日	機械器具設置工事	送水ポンプオーバーホール N=1台	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)
大篠岡配水池外水位計更新工事	大篠岡外地内	150日	機械器具設置工事	投込み式水位計 N=3箇所	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)
大光寺浄水場送水ポンプ更新工事	但東町小坂地内	150日	機械器具設置工事	送水ポンプ N=1台	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)
大見塚受水池・配水池改築事業 送水管布設工事	城崎町湯島地内	120日	管工事	DIPφ250 L=140m	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)
佐田浄水場送水ポンプ更新工事	但東町佐田地内	150日	機械器具設置工事	送水ポンプ N=2台	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
舗装復旧工事(ゼロ市債)	但東町西谷地内	100日	舗装工事	舗装復旧 L=250m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
給配水管布設替工事(ゼロ市債)	加広町地内	150日	管工事	HPPEφ50~100 L=370m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
給配水管布設替工事(ゼロ市債)	出石町町分地内	150日	管工事	HPPEφ75~100 L=470m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
給配水管布設替工事(ゼロ市債)	但東町畑山地内	150日	管工事	HPPEφ75~100 L=500m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
舗装復旧工事(ゼロ市債)	下陰地内	100日	舗装工事	舗装復旧 L=320m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
舗装復旧工事(ゼロ市債)	日高町太田地内	100日	舗装工事	舗装復旧 L=540m	指名競争	第4四半期	追加(1月公表分)
夏栗受水池ポンプ室フロート弁更新工事	日高町夏栗地内	150日	機械器具設置工事	フロート弁 N=1基	指名競争	第4四半期	4月公表分 工事名称・概要・入札時期変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2024年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年1月 NO 1

工事担当課 下水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
但東西污水調整池污水管渠布設工事（第3工区）	但東町水石地内	90日	土木一式工事	管布設工 (DCIP φ200) L=300m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
水石污水調整池機械電気設備工事	但東町水石地内	90日	機械器具設置工事	機械設備 N=1式、電気設備 N=1式、土木 N=1式、撤去工 N=1式	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
平田污水調整池通報装置設置工事	但東町平田地内	90日	電気工事	通報装置設置 N=1式	指名競争	第4四半期	削除（4月公表分）
五荘大浜污水調整池外通報装置設置工事	滝外地内	90日	電気工事	通報装置設置 N=1式	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
日高中央浄化センター水処理施設電気設備改築工事	日高町堀地内	90日	電気工事	電気設備 N=1式	一般競争	第4四半期	4月公表分 工事名称・工事の種別・概要・入札方法変更
マンホールポンプ改築工事（その2）	市内全域	90日	電気工事	マンホールポンプ設備改築 N=1式	指名競争	第4四半期	10月公表分 入札時期・工事の種別変更
マンホールポンプ改築工事（その1）	市内全域	90日	電気工事	マンホールポンプ設備改築 N=1式	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期・工事の種別変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
1	兵庫県	スポーツ交流館改修に伴う電気設備工事	別府町東町	13か月	電気	入札	スポーツ交流館1,988㎡の屋根改修、屋上防水改修、プール室改修に伴う電気設備工事
2	兵庫県	スポーツ交流館改修に伴う機械設備工事	別府町東町	13か月	管	入札	スポーツ交流館1,988㎡の屋根改修、屋上防水改修、プール室改修に伴う機械設備工事
3	兵庫県	(仮称)加古川中央こども園新築工事	加古川町西河原	14か月	建築	入札	こども園新築 鉄骨造 2階建て 2,800㎡程度、外構整備
4	兵庫県	(仮称)加古川中央こども園新築に伴う電気設備工事	加古川町西河原	14か月	電気	入札	こども園新築 鉄骨造 2階建て 2,800㎡程度、外構整備に伴う電気設備工事
5	兵庫県	(仮称)加古川中央こども園新築に伴う機械設備工事	加古川町西河原	14か月	管	入札	こども園新築 鉄骨造 2階建て 2,800㎡程度、外構整備に伴う機械設備工事
6	兵庫県	なかしま公園外4公園遊具更新工事	別府町外	4ヶ月	造園	入札	複合遊具の設置 5基、老朽化遊具の撤去 1式
7	兵庫県	鶴林寺公園園路改修工事	加古川町北在家	3ヶ月	土木	入札	橋梁拡幅工 L=6m、舗装工 A=200㎡
8	兵庫県	平荘湖アクア交流館跡地整備工事	平荘町里	4ヶ月	土木	入札	舗装工 A=1,120㎡、側溝工L=55m、区画線工 1式、擁壁工 1式、フェンス設置工 L=79m、給水工事 1式、撤去工 1式

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
9	兵庫県	市道志方町21号線道路補修工事	志方町志方町	4ヶ月	土木	入札	施工延長 L=12m、幅員 W=1.5m、水路工 L=12m
10	兵庫県	神吉中津線右岸側道路改良工事(その5)	東神吉町出河原	4ヶ月	土木	入札	土工・舗装工・区画線工・付属施設工
11	兵庫県	市道船頭2号線道路改良工事	米田町船頭	5ヶ月	土木	入札	土工・擁壁工・防火水槽設置工・仮設工
12	兵庫県	市道神野3号線交差点等改良工事	神野町神野	4ヶ月	土木	入札	排水構造物工・舗装工
13	兵庫県	神吉中津線橋梁上部工事	加古川町中津、東神吉町出河原	48ヶ月	鋼構造	入札	橋梁上部工(鋼7径間連続合成箱桁橋) L=392.0m
14	兵庫県	赤谷川河川改修工事	志方町山中	5ヶ月	土木	入札	施工延長 L=66.6m、コンクリートブロック積 L=97.2m
15	兵庫県	水足地内水路改修工事	野口町水足	3ヶ月	土木	入札	施工延長 L=110m、土間コンクリート A=300㎡
16	兵庫県	野村地内水路改修工事	八幡町野村	3ヶ月	土木	入札	施工延長 L=30m、柵渠工 L=30m

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
17	兵庫県	東加古川駅周辺管理用地バリケード設置工事	平岡町新在家	3ヶ月	土木	入札	バリケード設置 N=11基、舗装復旧 A=80m ²
18	兵庫県	加古川駅北区画道路6-1号線水路床版整備工事	加古川町篠原町	5ヶ月	土木	入札	函渠工 L=14.0m
19	兵庫県	区画道路1号線歩道改良工事(その1)	加古川町寺家町・本町	4ヶ月	土木	入札	舗装工 A=781m ² 、植栽工(クスノキ9本、ヒラドツツジ12本)
20	兵庫県	東神吉住宅擁壁改修工事	東神吉町天下原	3ヶ月	土木	入札	L型擁壁 L=84m、舗装復旧 460m ² 、舗装仮復旧 230m ²
21	兵庫県	平岡南小学校普通教室空調設備設置工事	平岡町二俣	3ヶ月	管	入札	空冷式パッケージエアコン設置
22	兵庫県	平岡中学校コンクリートブロック塀撤去改修工事	平岡町新在家	5ヶ月	建築	入札	ブロック塀撤去のうえフェンス新設141m
23	兵庫県	志方小学校外2校便所洋式化改修工事	志方町志方町外	4ヶ月	管	入札	和洋リモデル改修19か所
24	兵庫県	氷丘南幼稚園1階保育室空調設備設置工事	加古川町河原	3か月	管	入札	空冷式パッケージエアコン設置

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
25	兵庫県	中西条浄水場粉末活性炭注入設備更新工事	八幡町中西条	27ヶ月	機械器具	入札	ドライ炭注入設備、受入貯蔵設備
26	兵庫県	中西条浄水場浄水池改修工事	八幡町中西条	28ヶ月	水道施設	入札	容量3,484m ³ 、L48m×W24.2m×H3m、ポリウレタ防水
27	兵庫県	八幡町宗佐地内配水管配水管布設工事	八幡町宗佐	4ヶ月	管	入札	布設工 HIVP φ 50mm L=75m
28	兵庫県	城山水足高区配水幹線布設替跡舗装復旧工事	野口町水足、神野町石守	5ヶ月	舗装	入札	舗装工A=9,130m ²
29	兵庫県	西神吉町岸地内配水管布設替工事	西神吉町岸	6ヶ月	管	入札	布設替工 DCIP φ 200mm L=360m、φ 75mm L=140m
30	兵庫県	投松第4工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町投松	10ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=115m、φ 75mm L=55m
31	兵庫県	宮前第12工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前、志方町上冨木	4ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=30m、HIVP φ 50mm L=30m
32	兵庫県	原第12工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町原	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=505m

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
33	兵庫県	投松第5工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町投松	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=105m、φ 75mm L=220m
34	兵庫県	宮前第13工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=190m、HIVP φ 50mm L=215m
35	兵庫県	神吉第38工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	東神吉町神吉	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 250mm L=125m、φ 200mm L=190m
36	兵庫県	福留幸竹低区配水幹線布設替工事(第2,3工区)	神野町福留、加古郡稲美町	16ヶ月	土木	入札	推進工 φ 1,100mm L=250m 開削工 φ 900mm L=150m
37	兵庫県	野口町長砂地内配水管布設替跡舗装復旧工事	野口町長砂	3ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=1,350㎡
38	兵庫県	県道高砂加古川加西線配水管布設工事(第2工区)	東神吉町出河原	5ヶ月	管	入札	布設工 DCIP φ 350mm L=60m
39	兵庫県	辻第4工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=70m
40	兵庫県	西飯坂第2工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=210m

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
41	兵庫県	岸第22工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町岸	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=225m、HIVP φ 50mm L=330m
42	兵庫県	西飯坂第3工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 150mm L=300m
43	兵庫県	新在家第24工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	平岡町新在家	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=35m、HIVP φ 50mm L=225m
44	兵庫県	辻第2工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=470m
45	兵庫県	西飯坂第4工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	15ヶ月	管	入札	DCIP φ 300mm L=300m、φ 250mm L=270m、φ 100mm L=80m
46	兵庫県	投松支線整備第4工区污水管渠布設工事	志方町投松	10ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=410m、仮設工1式、機械・電気設備工事
47	兵庫県	宮前支線整備第12工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	9ヶ月	土木	入札	φ 200mm～400mm管推進工 L=280m、仮設工1式
48	兵庫県	宮前支線整備第13工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	7ヶ月	土木	入札	φ 300mm管推進工 L=4m、φ 200mm管開削工 L=540m、仮設工1式

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
49	兵庫県	原支線整備第12工区污水管渠布設工事	志方町原	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=600m、仮設工1式
50	兵庫県	神吉支線整備第38工区污水管渠布設工事	東神吉町神吉	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=430m、仮設工1式
51	兵庫県	投松支線整備第5工区污水管渠布設工事	志方町投松	7ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=600m、仮設工1式
52	兵庫県	岸支線整備第22工区污水管渠布設工事	西神吉町岸	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=570m、仮設工1式
53	兵庫県	辻支線整備第4工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	5ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=220m、仮設工1式
54	兵庫県	新在家支線整備第24工区污水管渠布設工事	平岡町新在家	7ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=660m、仮設工1式
55	兵庫県	辻支線整備第2工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	7ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=510m、仮設工1式
56	兵庫県	西飯坂支線整備第2工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	5ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=290m、仮設工1式

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
57	兵庫県	西飯坂支線整備第3工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	5ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=360m、仮設工1式
58	兵庫県	西飯坂支線整備第4工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	10ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=670m、仮設工1式
59	兵庫県	別府川第9排水区雨水貯留槽整備工事(その2)	尾上町安田	12ヶ月	土木	入札	流出きょ築造工、ポンプ室築造工、流入きょ築造工 1式

令和6年度(2024年度)発注見通し

令和6年10月1日時点

公表番号	工事名	場所	期間	工種	工事概要	契約の方法	入札時期	備考
1	中山中央公園施設整備工事	中山桜台6丁目地内	4カ月	土木一式工事	遊戯施設更新 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
2	一般施設更新工事(その2)	市内一円地内	5カ月	土木一式工事	ベンチ更新 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
3	山手台中央公園フェンス・デッキ改修工事	山手台西3丁目地内	5カ月	土木一式工事	フェンス改修 1式 デッキ改修 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
4	公園リノベーション工事	市内一円地内	4カ月	土木一式工事	遊戯施設設置 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
5	(都)荒地西山線関連施設維持工事	小林1丁目外地内	4カ月	しゅんせつ工事	浚渫・清掃工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
6	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その4)	千種1丁目外地内	5カ月	土木一式工事	道路設整備工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
7	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その5)	小林1丁目地内	4カ月	土木一式工事	擁壁等築造工事(道路境界部)	制限付き一般競争入札	第3四半期	
8	市道逆瀬川仁川線道路改良工事	小林1丁目地内	6カ月	土木一式工事	道路拡幅工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
9	防火水槽整備改修工事	米谷1丁目地内	6ヶ月	土木一式工事	防火水槽補強工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
10	防火水槽撤去・修繕工事	東洋町外地内	6カ月	土木一式工事	撤去・修繕工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
11	市立スポーツセンター屋外施設道路改修工事	小浜1丁目地内	6カ月	土木一式工事	屋外施設道路改修工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
12	市営スポーツセンター駐車場道路改修工事	小浜1丁目地内	6カ月	ほ装工事	駐車場道路改修工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
13	市立スポーツセンターテニスコート外部人工芝張替工事	小浜1丁目地内	6カ月	土木一式工事	人工芝張替工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
14	市立高司グラウンド土壌改修外工事	高司4丁目地内	4カ月	土木一式工事	土壌改修工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
15	市立花屋敷グラウンドテニスコート人工芝張替工事	花屋敷荘園4丁目地内	3カ月	土木一式工事	人工芝張替工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	

令和6年度(2024年度)発注見通し

令和6年10月1日時点

16	売布自転車等駐車場搬送用ベルトコンベア改修工事	売布2丁目地内	6カ月	土木一式工事	ベルトコンベア改修工事	制限付き一般競争入札	第3四半期	
17	市道1941号線舗装修繕工事	大原野字下淵外地内	4ヶ月	ほ装工事	舗装修繕 A=2300m2	制限付き一般競争入札	第3四半期	
18	市道1314号線舗装修繕工事	花屋敷つつじが丘 外地内	4ヶ月	ほ装工事	舗装修繕 A=2700m2	制限付き一般競争入札	第3四半期	
19	市道逆瀬川仁川線舗装修繕工事	鹿塩2丁目外地内	4ヶ月	ほ装工事	舗装修繕 A=2200m2	制限付き一般競争入札	第3四半期	
20	市道3325号線舗装修繕工事	すみれが丘3丁目地内	4ヶ月	ほ装工事	舗装修繕 A=3600m2	制限付き一般競争入札	第3四半期	
21	市道逆瀬川米谷線自転車レーン整備工事	伊子志3丁目地内	4ヶ月	土木一式工事	自転車レーン整備 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
22	市道安倉線自転車レーン区画線設置工事	安倉南1丁目地内	3ヶ月	ほ装工事	区画線工 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
23	市道宝塚長尾線(小浜小学校区)歩道改良工事	星の荘外地内	6ヶ月	土木一式工事	歩道改良 L=100m	制限付き一般競争入札	第3四半期	
24	排水路補修工事	切畑字奥ノ谷地内	3ヶ月	土木一式工事	排水路修繕 1式	制限付き一般競争入札	第3四半期	
25	市道3177号線舗装修繕工事	大原野字同道外地内	4ヶ月	ほ装工事	舗装修繕 A=1300m2	制限付き一般競争入札	第3四半期	
26	仁川台3号橋 外1橋 補修工事	仁川台地内	4ヶ月	土木一式工事	橋梁補修 N=2橋	制限付き一般競争入札	第3四半期	
27	市立地域利用施設雲雀丘倶楽部エレベーター更新工事	雲雀丘1丁目地内	15ヶ月	建築一式工事	エレベーター更新	制限付き一般競争入札	第4四半期	
28	子ども発達支援センター屋上防水改修工事	安倉中3丁目地内	3ヶ月	建築一式工事	屋上防水改修	制限付き一般競争入札	第3四半期	
29	市立米谷保育所老朽改修外工事	今里町地内	14ヶ月	建築一式工事	内部改修、トイレ改修、外壁改修、エレベーター増築設置	制限付き一般競争入札	第3四半期	
30	市立宝塚小学校エレベーター更新工事	川面1丁目地内	10ヶ月	建築一式工事	エレベーター更新	随意契約	第3四半期	
31	市立スポーツセンター総合体育館給排気設備更新工事	小浜1丁目地内	14ヶ月	管工事	給排気設備更新	制限付き一般競争入札	第4四半期	

32	市立高司グラウンド管理棟屋根改修工事	高司4丁目地内	3ヶ月	建築一式工事	屋根の全面改修	制限付き一般競争入札	第3四半期	
----	--------------------	---------	-----	--------	---------	------------	-------	--

分類項目												公表項目											
地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別 コード		工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等											
兵庫県	三木市	神戸電鉄緑が丘駅前市民トイレ改修	緑が丘町本町1丁目242	120	2	建築一式	トイレ外構・内装改修	2	指名競争入札	3	第3四半期	環境政策課											
兵庫県	三木市	照明器具のLED取替工事(デイ自由が丘)	志染町吉田1241-13	60	8	電気	照明器具のLED取替工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	介護保険課											
兵庫県	三木市	照明器具のLED取替工事(デイ三木東)	君が峰町3-38	60	8	電気	照明器具のLED取替工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	介護保険課											
兵庫県	三木市	道の駅みきウッドデッキ修繕工事	福井	180	2	建築一式	1階オープンデッキ(151㎡)、2階オープンデッキ(東)(120㎡)、2階オープンデッキ(西)115㎡	2	指名競争入札	3	第3四半期	観光振興課											
兵庫県	三木市	道の駅みき給水ポンプ更新工事	福井	180	9	管	給水ポンプ(三相200V、2.2kW 2P全開外扇屋内形)	2	指名競争入札	3	第3四半期	観光振興課											
兵庫県	三木市	吹出池ため池廃止工事	吉川町山上	90	1	土木一式	水路設置L=10m、土工1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	農地整備課											
兵庫県	三木市	福井奥池ため池改修工事	吉川町福井	120	1	土木一式	堤体工 L=70m	2	指名競争入札	3	第3四半期	農地整備課											
兵庫県	三木市	自由が丘4号線路側整備工事(側溝修繕計画)	志染町自由が丘	90	1	土木一式	路側整備 L=100m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	金会1号橋(市道吉安福吉線)ほか橋梁補修工事	吉川町金会	180	1	土木一式	橋梁補修工事 N=2橋	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	市道情報公園都市中央線舗装修繕工事	志染町戸田	90	13	ほ装	舗装工事 A=500m2	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	市道窟屋中線舗装修繕工事	志染町窟屋	90	13	ほ装	舗装工事 A=500m2	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	市道長尾福吉線待避所整備工事	吉川町福吉	90	1	土木一式	待避所整備 L=30m	2	指名競争入札	3	第3四半期	地域振興課											
兵庫県	三木市	市道上荒川吉安線道路改良工事 その3	吉川町吉安	120	1	土木一式	道路改良工事 L=100m	2	指名競争入札	3	第3四半期	地域振興課											
兵庫県	三木市	市内通学路区画線修繕工事	市全域	120	17	塗装	区画線 L=10,000m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	普通河川中石野川河川改良工事	別所町石野ほか	120	1	土木一式	河川改良 N=1箇所	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	大畑湯谷線歩道修繕工事	吉川町みなぎ台	105	1	土木一式	歩道修繕工事 A=300m2	2	指名競争入札	3	第3四半期	地域振興課											
兵庫県	三木市	大島2号線舗装修繕工事	口吉川町大島	90	13	ほ装	舗装工事 A=300m2	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課											
兵庫県	三木市	スマートIC整備事業(加佐草加野線)道路改良工事	加佐	90	1	土木一式	整備工事 L=500m	2	指名競争入札	4	第4四半期	プロジェクト推進課											
兵庫県	三木市	自由が丘北公園野球場防球ネット(3塁側)更新工事	志染町吉田	160	5	とび・土工	防球ネット(支柱含む) L=86m	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課											
兵庫県	三木市	吉川総合公園文化体育館低圧分岐盤更新工事	吉川町西奥	145	8	電気	低圧分岐盤 N=1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課											

地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別		工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
					コード							
兵庫県	三木市	三木山総合公園野球場防球ネット整備工事(管理棟前)	福井	90	5	とび・土工	防球ネット L=20m	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	跡部団地1・2号棟外壁改修工事	跡部8番地の1	180	18	防水	外壁改修 一式	2	指名競争入札	3	第3四半期	建築住宅課
兵庫県	三木市	えびす団地1～4号棟ガス給湯器取替工事	宿原1270番地の11	90	20	機械器具設置	ガス給湯器取替 一式	2	指名競争入札	3	第3四半期	建築住宅課
兵庫県	三木市	朝日ヶ丘中団地高層1号棟水道メーター取替工事	別所町朝日ヶ丘1番地の128	90	20	機械器具設置	水道メーター取替 一式	2	指名競争入札	3	第3四半期	建築住宅課
兵庫県	三木市	えびす団地1・2号棟水道メーター取替工事	宿原1270番地の11	90	20	機械器具設置	水道メーター取替 一式	2	指名競争入札	3	第3四半期	建築住宅課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(戸田第1工区)	志染町戸田	90	9	管	PE-EF φ 100 L=580m	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(緑が丘中3丁目第1工区)	緑が丘町中3丁目	120	9	管	PE-EF φ 100 L=110m、PE-EF φ 75 L=155m PE-EF φ 50 L=105m	2	指名競争入札	3	第3四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(上荒川第4工区)	吉川町上荒川	90	9	管	DIP(GX) φ 150 L=180m 撤去DIP φ 150 L=180m	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(上荒川第5工区)	吉川町上荒川	90	9	管	DIP(GX) φ 150 L=180m 撤去DIP φ 150 L=180m	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管新設工事(花尻第2工区)	別所町花尻	90	9	管	PE-EF φ 100 L=230m	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(青山5丁目第2工区)	志染町青山5丁目	120	9	管	DIP(GX) φ 100 L= 35m PE-EF φ 75 L=210m、PE-EF φ 50 L=165m	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(大村第1工区)	大村	220	9	管	DIP(GX) φ 100 L= 10m、PE-EF φ 100 L=530 m PE-EF φ 75 L=310m、PE-EF φ 50 L=180 m	2	指名競争入札	3	第3四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(自由が丘本町3丁目第1工区)	自由が丘本町3丁目、西自由が丘1・2丁目	90	9	管	DIP(GX) φ 200 L=400m	2	指名競争入札	3	第3四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	配水管布設替工事(東自由が丘2丁目第7工区)	志染町東自由が丘2・3丁目	150	9	管	DIP(GX) φ 200 L=225m PE-EF φ 75 L=205m、PE-EF φ 50 L=150m	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(東自由が丘2丁目第8工区)	志染町東自由が丘2丁目	155	13	ほ装	歩道As t= 3cm A=3,250㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(広野8丁目第1工区)	志染町広野8丁目	100	13	ほ装	車道As t= 5cm A= 625㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(花尻第1工区)	別所町花尻	125	13	ほ装	車道As t= 5cm A=1,300㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(細川中第1工区)	細川町細川中	110	13	ほ装	車道As t= 5cm A= 950㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(滑原橋工区)	細川町垂穂	85	13	ほ装	車道As t= 5cm A= 375㎡	2	指名競争入札	3	第3四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(西這田1丁目第1工区)	別所町西這田1丁目	110	13	ほ装	車道As t= 5cm A= 800㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(中自由が丘1丁目第2工区)	志染町中自由が丘1丁目	125	13	ほ装	車道As t= 5cm A=1,750㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(垂穂工区)	細川町垂穂	140	13	ほ装	歩道As t= 5cm A=1,400㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	水道工務課

地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別		工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
					コード							
兵庫県	三木市	吉川浄化センター改築工事1工区	吉川町山上	240	8	電気	計測設備更新工事 N=1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	下水道課
兵庫県	三木市	農業集落排水管渠機器更新工事第1工区	細川町	90	20	機械器具設置	マンホールポンプ更新工事 N=1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	下水道課
兵庫県	三木市	三木市公共下水道新設工事第1工区	福井	90	1	土木一式	污水管新設工事 L=50m	2	指名競争入札	3	第3四半期	下水道課
兵庫県	三木市	三木市特定環境保全公共下水道新設工事第2工区(マンホールポンプ設置)	細川町細川中	180	20	機械器具設置	マンホールポンプ新設工事 N=1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	下水道課
兵庫県	三木市	吉川支所照明LED化改修工事	吉川町大沢	183	8	電気	吉川支所建物の照明器具をLEDに交換	2	指名競争入札	3	第3四半期	市民生活課
兵庫県	三木市	新吉川分署庁舎建設工事	吉川町鍛冶屋	240	20	機械器具設置	機械設備工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	消防本部
兵庫県	三木市	新吉川分署通信設備移設	吉川町鍛冶屋	60	22	電気通信	通信設備移設	4	一者随契	4	第4四半期	消防本部
兵庫県	三木市	新吉川分署無線LAN環境構築	吉川町鍛冶屋	60	22	電気通信	無線LAN環境構築	4	一者随契	4	第4四半期	消防本部
兵庫県	三木市	市立平田小学校プール防水改修工事	平田	60	18	防水	プール水槽防水改修・・・1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	市立豊地小学校プール防水改修工事	細川町豊地	60	18	防水	プール水槽防水改修・・・1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	市立平田小学校プール日除け屋根改修工事	平田	60	2	建築一式	プール日除け屋根改修・・・1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	市立緑が丘小学校高圧電気設備改修工事	緑が丘町西1丁目	60	8	電気	引込位置変更・機器更新・・・1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	吉川町公民館、吉川図書館LED化改修工事	吉川町公民館 吉川図書館	60	8	電気	令和6年度LED化改修工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	生涯学習課
兵庫県	三木市	自由が丘公民館LED化改修工事	自由が丘公民館	60	8	電気	令和6年度LED化改修工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	生涯学習課
兵庫県	三木市	非常用電源装置基盤更新工事	三木ホースランドパーク	300	8	電気	基盤更新	4	一者随契	3	第3四半期	生涯学習課
兵庫県	三木市	(仮称)道の駅よかわ台第1駐車場ほか整備工事	吉川町吉安	120	1	土木一式	駐車場工事 A=2800m2	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	新宿線路側整備工事	末広1丁目	120	1	土木一式	路側整備 L=70m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	普通河川北水上川河川災害復旧工事その1	吉川町水上	150	1	土木一式	災害復旧工事 L=25.2m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	普通河川北水上川河川災害復旧工事その2	吉川町水上	90	1	土木一式	災害復旧工事 L=6.0m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道古川大沢線道路災害復旧工事	吉川町古川	100	1	土木一式	災害復旧工事 L=14.0m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道稲田金会線道路災害復旧工事	吉川町金会	90	1	土木一式	災害復旧工事 L=24.0m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	北水上4号・5号橋(市道北水上1号線)橋梁補修工事	吉川町水上	120	1	土木一式	カルバート補修工事 N=2橋	2	指名競争入札	3	第3四半期	地域振興課
兵庫県	三木市	吉川総合公園テニスコート照明制御盤更新工事	吉川町西奥	160	8	電気	制御盤 N=2台	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課

地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別		工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
					コード							
兵庫県	三木市	三木山総合公園屋内プール消防ポンプ整備ほ か更新工事	福井	145	27	消防施設	ポンプ N=1台	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	三木山総合公園屋内プールボイラーポンプ設 備更新工事	福井	110	9	管	ポンプ N=3台	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	大塚公園ほか照明灯LED化工事	大塚 他	90	8	電気	照明LED N=20箇所	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	栄町公園ほかブランコ部材取替工事	福井3丁目 他	90	23	造園	部材取替 N=25箇所	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	水道工事跡舗装復旧工事(実楽・上中橋工区)	吉川町実楽・上中	80	13	ほ装	車道As t= 5cm A= 586㎡	2	指名競争入札	3	第3四半期	水道工務課
兵庫県	三木市	市立自由が丘中学校 プール改修工事	志染町吉田	60	18	防水	プール水槽防水改修・・・1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	教育施設課

令和6年度工事等計画表

発注機関：兵庫県川西市

※発注時期の予定については四半期にて表示しています。

4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和7年1月

所管課	工事等名称	工事等の概要	発注時期 (四半期)	施工日数	施工等場所	工種	契約方法	備考
【資産マネジメント部】								
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事①	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	久代3丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事②	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	松が丘町	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事③	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	湯山台1丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事④	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	新田2丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑤	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	向陽台3丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑥	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	清和台西2丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑦	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	見野1丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑧	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	久代3丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑨	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	加茂3丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑩	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	栄根1丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑪	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	日高町	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑫	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	丸の内町	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑬	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	萩原台西3丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑭	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	多田院1丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
施設マネジメント課	小中学校体育館空調設備整備工事⑮	小中学校体育館空調設備整備工事	第4四半期	240	東多田3丁目	管	一般競争入札	追加、債務負担
【土木部】								
道路管理課	狹隘道路整備工事	狹隘道路整備工事	第4四半期	60	加茂2丁目	道路工事	指名競争入札	下記工事とは別、発注時期変更
道路管理課	狹隘道路整備工事	狹隘道路整備工事	第4四半期	60	加茂2丁目	道路工事	指名競争入札	上記工事とは別、発注時期変更
道路管理課	安全灯等修繕及び設置工事(北部)(単価契約)	安全灯等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内北部	電気	指名競争入札	債務負担
道路管理課	安全灯等修繕及び設置工事(中部)(単価契約)	安全灯等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内中部	電気	指名競争入札	債務負担
道路管理課	安全灯等修繕及び設置工事(南部)(単価契約)	安全灯等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内南部	電気	指名競争入札	債務負担
道路管理課	道路反射鏡修繕及び設置工事(単価契約)	道路反射鏡修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内一円	とび土工	一般競争入札	債務負担
道路管理課	区画線等修繕及び設置工事(単価契約)	区画線等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内一円	塗装工事	一般競争入札	債務負担
道路管理課	防護柵等修繕及び設置工事(単価契約)	防護柵等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内一円	とび土工	一般競争入札	債務負担
道路整備課	地域型道路水路修繕(東谷中学校区) (単価契約)(R7前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	東谷中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担
道路整備課	地域型道路水路修繕(清和台中・緑台中学校区) (単価契約)(R7前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	清和台中・緑台中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担
道路整備課	地域型道路水路修繕(多田中・明峰中学校区) (単価契約)(R7前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	多田中・明峰中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担
道路整備課	地域型道路水路修繕(川西中・川西南中学校区) (単価契約)(R7前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	川西中・川西南中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担
【上下水道局】								
久代浄水場	一庫高区送水ポンプ1号起動用変圧器取替修繕	電動機始動用変圧器の取替	第4四半期	90	猪名川町 伏見台1丁目	電気	随意契約	施工日数、契約方法変更

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県小野市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	小野市	地域振興部まちづくり課	こだまの森獣害柵設置工事	万勝寺町	万勝寺町	指名	土木一式	第4四半期	100日間	猪柵設置 1式	250万円~1千万円未満	
兵庫県	小野市	地域振興部まちづくり課	市営住宅中町団地〇〇号外営繕工事(集約化)	中町	中町	指名	建築一式	第4四半期	約2ヵ月	修繕工事 1式	250万円~1千万円未満	
兵庫県	小野市	地域振興部道路河川課	市道4332号線外交通安全施設設置工事	市内	市内	指名	土木一式	第4四半期	120日間	区画線等 安全施設 1式	250万円~1千万円未満	
兵庫県	小野市	地域振興部道路河川課	新都市南北線北工区道路新設工事(その10)	山田町外	山田町外	指名	土木一式	第4四半期	170日間	道路改良 L=150m	5千万円以上	
兵庫県	小野市	地域振興部道路河川課	市道2148号線支障物件除却工事	樫山町	樫山町	指名	土木一式	第4四半期	120日間	工作物除去 1式	250万円~1千万円未満	
兵庫県	小野市	地域振興部道産業創造課	来迎池外洪水吐切欠き工事	久保木町外	久保木町外	指名	土木一式	第4四半期	90日間	洪水吐切欠き工 7箇所	250万円~1千万円未満	

令和6年度 発注予定工事情報報告書

兵庫県三田市

変更等	担当課名	番号	工事名	工事場所	工期(日数)	工事概要	工事種別	入札・契約の方法	発注時期	備考
11月追加	総務課	2	忠魂堂解体等工事	屋敷町	100日間	忠魂堂(木造 地上1階建て 延べ床面積約150㎡)及び外構解体工事一式	建築一式工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
12月変更	道路河川課	7	道路修繕工事(その1)	波豆川他	60日間	土工一式、構造物設置工一式、舗装工一式	土木一式工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
12月変更	道路河川課	11	普通河川維持管理工事	下槻瀬他	80日間	土工一式、構造物設置工一式	土木一式工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
	道路河川課	16	道路区画線修繕工事	ゆりのき台他	60日間	舗装工一式、土工一式	舗装工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
12月変更	道路河川課	17	末西北浦線他道路舗装工事	末野他	60日間	舗装工一式、土工一式	舗装工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
	上水道課	9	消火栓新設工事	市内	60日間	消火栓設置 2基	管工事	指名競争入札	第4四半期	
1月追加	上水道課	11	乙原加圧所解体工事	乙原	45日間	解体工事 1式	水道施設工事	指名競争入札	第4四半期	
1月変更	下水道課	7	国道雨水管整備工事	対中町	120日間	雨水管布設工 L=0.3km(φ600~φ700)	土木一式工事	地域公募型一般競争入札	第4四半期	

■土木工事・建築工事

発注機関名:南あわじ市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	南あわじ市	環境課	産業廃棄物最終処分場法面造成工事	伊加利地内(産業廃棄物最終処分場)	伊加利地内(産業廃棄物最終処分場)	制限付一般	土木一式	第3四半期	6ヶ月	処分場法面造成		
兵庫県	南あわじ市	子育てゆめるん課	保育所調理室改修工事	八木保育所	八木保育所	制限付一般	建築一式	第3四半期	2ヶ月	調理室改修(内装、電気設備、機械設備、厨房機器取替)一式		
兵庫県	南あわじ市	水産振興課	丸山海釣り公園解体工事	丸山漁港	丸山漁港	制限付一般	土木一式	第4四半期	5ヶ月	釣台、渡橋、連絡橋の解体撤去工 1式		
兵庫県	南あわじ市	水産振興課	丸山海岸養浜工事	阿那賀丸山地内	阿那賀丸山地内	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫土の敷均工 500m ³		
兵庫県	南あわじ市	農林振興課	令和6年度立石地区パイプ配管更生工事	八木立石地区	八木立石地区	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	パイプ配管更生 施行延長:L=180m 土工 1式 管体工 180m 弁設置工 1基 舗装工 415m ² 交通誘導員 25人		
兵庫県	南あわじ市	都市政策課	若人の広場周辺樹木剪定集積工事	阿万塩屋町2658番地7	阿万塩屋町2658番地7	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	伐採工1式		
兵庫県	南あわじ市	都市政策課	市営出嶋団地解体撤去工事	湊1093番地96	湊1093番地96	制限付一般	建築一式	第3四半期	4ヶ月	解体撤去工事 1式		
兵庫県	南あわじ市	都市政策課	市営籠池住宅解体撤去工事	神代地頭方1499番地	神代地頭方1499番地	制限付一般	建築一式	第3四半期	4ヶ月	解体撤去工事 1式		
兵庫県	南あわじ市	都市政策課	市営小松谷住宅解体撤去工事	福良甲961番地	福良甲961番地	指名競争	建築一式	第3四半期	4ヶ月	解体撤去工事 1式		
兵庫県	南あわじ市	都市政策課	市営さくら台団地湿気改善対策工事	賀集八幡南326番地	賀集八幡南326番地	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	伐採工 1式、水替え 1式		
兵庫県	南あわじ市	都市政策課	市営三条住宅バリアフリー改修工事	市三條1139番地10	市三條1139番地10	指名競争	建築一式	第3四半期	3ヶ月	建築改修工事 1式		
兵庫県	南あわじ市	建設課	八木2号線 道路改良工事	八木入田・養宜中	八木入田・養宜中	制限付一般	土木一式	第3四半期	8ヶ月	道路改良工事 L=460m W=9.25m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	沖田川堆積土砂撤去工事	松帆志知川	松帆志知川	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川土工 L=200m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	松帆橋橋梁修繕工事	松帆塩浜	松帆塩浜	制限付一般	土木一式	第3四半期	8ヶ月	補修工 一式 L=32m W=5.1m		

■土木工事・建築工事

発注機関名:南あわじ市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	南あわじ市	建設課	野田橋橋梁修繕工事	賀集野田	賀集野田	制限付一般	土木一式	第3四半期	6ヶ月	補修工 一式 L=14m W=6.8m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	津井港線排水路補修工事	津井	津井	制限付一般	土木一式	第3四半期	4ヶ月	補修工 L=220m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	志知川③護岸修繕工事	松帆志知川	松帆志知川	指名競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	護岸工 L=20m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	鴨路川護床工事	阿万東町	阿万東町	指名競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	護岸工 L=30m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	新大久保橋橋梁修繕工事	北阿万筒井	北阿万筒井	指名競争	土木一式	第3四半期	6ヶ月	補修工 一式 L=10m W=4.8m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	仲野下橋橋梁修繕工事	伊加利	伊加利	指名競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	補修工 一式 L=10m W=2.7m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	市円行寺地区排水路整備工事	市円行寺	市円行寺	指名競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	側溝設置工 L=50m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	松本橋橋梁修繕工事	松帆江尻	松帆江尻	制限付一般	土木一式	第3四半期	7ヶ月	補修工 一式 L=45m W=5.8m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	大神橋橋梁修繕工事	阿万下町	阿万下町	制限付一般	土木一式	第3四半期	8ヶ月	補修工 一式 L=17m W=2.6m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	長田川堆積土砂撤去工事	倭文長田	倭文長田	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川土工 L=150m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	養宜川堆積土砂撤去工事	八木養宜上	八木養宜上	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川土工 L=70m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	倭文川河川環境整備工事	倭文流	倭文流	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川土工 L=100m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	成相川河川環境整備工事	榎列山所	榎列山所	指名競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	河川土工 L=150m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	湊伊加利線 道路改良工事	湊里	湊里	指名競争	土木一式	第4四半期	4ヶ月	道路改良工事 L=20m W=4.0m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	灘円実線落石防護柵設置工事	灘円実	灘円実	指名競争	土木一式	第4四半期	3ヶ月	防護柵設置工 L=50m		

■土木工事・建築工事

発注機関名:南あわじ市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	南あわじ市	建設課	神代3号線法面修繕工事	神代	神代	指名競争	土木一式	第4四半期	3ヶ月	ブロック積工 L=20m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	広田33号線道路側溝設置工事	広田	広田	指名競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	側溝設置工 L=40m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	鴨路橋橋梁修繕工事	八木養宜中	八木養宜中	制限付一般	土木一式	第3四半期	4ヶ月	補修工 一式 L=14m W=11m		
兵庫県	南あわじ市	建設課	三原志知12号線 道路改良工 事	志知佐礼尾	志知佐礼尾	制限付一般	土木一式	第4四半期	6ヶ月	道路改良 L=130m W=4.0m		
兵庫県	南あわじ市	下水道課	松帆・湊27号管渠布設工事	松帆西路	松帆西路	制限付一般	土木一式	第3四半期	15ヶ月	管渠φ50~150、L=2,000.3m マンホールポンプ3基		
兵庫県	南あわじ市	スポーツ青少年課	三原健康広場照明塔補強工事	三原健康広場	三原健康広場	制限付一般	建築一式	第4四半期	2ヶ月	アンダーピニング法 ・掘削 33.3㎡ ・鋼管杭圧入 94.0m ・ジャッキ 20箇所 ・サポート支柱 20箇所 ・充填材 1式		

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県淡路市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	淡路市	建設課	市道野田尾佐野縦断線道路維持工事	淡路市野田尾地内	淡路市野田尾地内	指名競争入札	土木工事	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 300㎡、側溝修繕 50m	500万円未満	
兵庫県	淡路市	建設課	市道東谷線道路改良工事	淡路市野田尾地内	淡路市野田尾地内	指名競争入札	土木工事	第4四半期	約8ヶ月	側溝工300m、舗装工 100㎡	500万円以上1,000万円未満	
兵庫県	淡路市	建設課	今出川護岸改良工事	淡路市久留麻地内	淡路市久留麻地内	指名競争入札	土木工事	第4四半期	約6ヶ月	擁壁工 1.0式	500万円未満	
兵庫県	淡路市	建設課	東雲川環境整備工事	淡路市佐野地内	淡路市佐野地内	指名競争入札	土木工事	第4四半期	約5ヶ月	土工1.0式	500万円未満	
兵庫県	淡路市	下水道課	下水道管撤去工事(大町地区)	淡路市 大町下地先		制限付一般競争入札	土木工事	第4四半期	約6ヶ月	開削工 L=800m	2,500万円以上1億円未満	
兵庫県	淡路市	農林水産課	釜口漁港 防波堤改良工事	淡路市釜口地内		指名競争入札	土木工事	第4四半期	約4ヶ月	通水部閉鎖工 L=10m	500万円未満	
兵庫県	淡路市	管財課	駐車場整備工事	淡路市生穂新島地内		指名競争入札	土木工事	第4四半期	約2ヶ月	舗装工 1式	500万円未満	
兵庫県	淡路市	都市計画課	大池台団地3号棟屋上防水改修工事	淡路市久留麻地内		指名競争入札	建築工事	第4四半期	約2ヶ月	屋上防水工事 1式	500万円以上1,000万円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県宍粟市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	宍粟市	商工観光課	原不動滝公園排水管布設 工事	宍粟市波賀町原		一般競争入札	一般土木工事	第4四半期	60日	管路施設1.0式、マンホールポンプ1.0式		

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県たつの市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	たつの市	下水道施設課	井上・中臣汚水幹線管路 施設改修工事(第2工区)	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		5ヶ月	管更生工事 L=72m MH蓋 N=1個所		
兵庫県	たつの市	建設課	市道構1号線道路修繕工 事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	落石防護柵工 L=39m 嵩上げコンク リート工 L=30m		
兵庫県	たつの市	建設課	市道香島西栗栖線災害 復旧工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		5ヶ月	法面工 L=13m		
兵庫県	たつの市	建設課	東林橋補修工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		5ヶ月	橋梁補修工事 一式		
兵庫県	たつの市	建設課	赤とんぼ文化ホール正面 タイル改修工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	舗装		7ヶ月	特殊舗装工 A=1700㎡		
兵庫県	たつの市	下水道施設課	誉田前処理場No.1曝気 ブロワ更新工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	機械器具		6ヶ月	No.1曝気ブロワ 1基		
兵庫県	たつの市	下水道施設課	松原前処理場No.2井戸 ポンプ更新工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	機械器具		5ヶ月	No.2井戸ポンプ 1基		
兵庫県	たつの市	建設課	市道苅屋東屋敷2号線道 路修繕工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		5ヶ月	側溝工 L=35m		
兵庫県	たつの市	建設課	市道龍野揖保線安全施 設整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	とび・土工		4ヶ月	区画線工 L=7000m		
兵庫県	たつの市	建設課	市道正條河内線安全施 設整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	とび・土工		3ヶ月	区画線工 L=2000m		
兵庫県	たつの市	建設課	市道小宅揖西線安全施 設整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	とび・土工		3ヶ月	薄層カー舗装工 A=300㎡		
兵庫県	たつの市	建設課	市道吉島1号線道路修繕 工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		5ヶ月	擁壁工 L=20m		

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県たつの市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	たつの市	建設課	市道南山線舗装修繕工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	舗装		3ヶ月	舗装工 A=100㎡		
兵庫県	たつの市	建設課	黒崎落石防止柵設置工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	とび・土工		5ヶ月	落石防止ネット設置工事 L=10m、H=1.5m		
兵庫県	たつの市	教育環境整備課	赤とんぼ文化ホール改修工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	建築		5ヶ月	ホールロビー絨毯改修、トイレ洋式化一式		
兵庫県	たつの市	建設課	東用・今市排水施設設備点検整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	機械器具		6ヶ月	東用排水施設・今市排水施設 機械・電気設備点検整備 一式		
兵庫県	たつの市	建設課	土師南山調整池排水ポンプ整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	機械器具		6ヶ月	土師南山調整池 排水ポンプ修繕 N=1基		
兵庫県	たつの市	建設課	南山調整池排水ポンプ整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	機械器具		6ヶ月	南山調整池 排水ポンプ更新 N=1基		
兵庫県	たつの市	農地整備課	新宮小学校周辺水路改修工事(その2)	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土木		5ヶ月	側溝工 L=90m		

■土木工事・建築工事

発注機関名:猪名川町

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	猪名川町	農業環境課	上畑池廃止工事	北野		指名競争	ため池	第4四半期	約2か月	ため池廃止1.0式他		
兵庫県	猪名川町	農業環境課	東山下池暫定整備工事	木津		指名競争	ため池	第4四半期	約2か月	洪水吐 1.0式 サイフォン設置 1.0式		
兵庫県	猪名川町	建設課	(普)下北谷川災害復旧工事	清水		指名競争	土木	第4四半期	約3か月	護岸復旧工事		
兵庫県	猪名川町	建設課	町道柏原9号線災害復旧 工事	柏原		指名競争	土木	第4四半期	約3か月	路肩復旧工事		

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県加古郡播磨町

分類項目												
公表項目												
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	加古郡播磨町	上下水道課	浜田雨水ポンプ場流入渠整備工事(場内工区)	本荘1丁目地内		随意契約(一者随契)	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	HPφ700、L=25m HPφ500、L=50m		
兵庫県	加古郡播磨町	産業環境課	古田農機具倉庫屋根改修工事	古田3丁目22		一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	約3か月	屋根及びびとい改修工事 一式		
兵庫県	加古郡播磨町	教育総務課	播磨町立小中学校屋内運動場空調設備整備工事	播磨町内		一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	約13ヶ月	各小中学校 停電対応型GHP空調設備(室外機56kw×2基 室内機8基)、PAパネルレータ(液化石油ガス 発生装置)、プロパンガス置場	4億円以上7億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県神河町

分類項目		公表項目								
兵庫県	兵庫県神河町	建設課	栗橋橋梁補修工事	兵庫県神河町	兵庫県神河町	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約5ヶ月	
兵庫県	兵庫県神河町	上下水道課	水道老朽管更新工事(為信工区)	兵庫県神河町	兵庫県神河町	指名競争入札	管工事	第4四半期	約2ヶ月	

令和6年度 公共工事等の発注見通しに関する公表(資料)

発注機関名:兵庫県太子町

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
まちづくり課	網干線外1路線道路改良工事(その2)	糸井	工事 (土木関連)	道路改良 L=400m	2月	6ヶ月	一般競争入札

