

※滋賀県内の発注の見通し

- ① 令和8年7月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	滋賀県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

大津市	草津市	野洲市	米原市	犬上郡豊郷町
彦根市	守山市	湖南市	蒲生郡日野町	犬上郡甲良町
長浜市	栗東市	高島市	蒲生郡竜王町	犬上郡多賀町
近江八幡市	甲賀市	東近江市	愛知郡愛荘町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8琵琶湖河川事務所トイレ改修工事 (第一期)監理業務	通常の指名競争	建築関係建設コン サルタント業務	第2四半期	7ヶ月	工事監理業務 1式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8野洲川・瀬田川水防災意識社会再構 築推進他業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	12ヶ月	水防災意識社会再構築 ビジョン等に関する企画 運営補助、取組検討及 び地域のリスク情報の整 理	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8瀬田川改修事業計画作成他業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第4四半期	12ヶ月	本業務は、瀬田川の改 修事業計画や河川整 備、洗堰改築、事業効果 に関する資料作成を行う ことを目的とする業務で ある。	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務 所	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線南 部橋梁予備設計他業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	9ヶ月	橋梁予備設計 2橋、道 路詳細設計(A) L=0.39km	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8朝日が丘宿舍改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コン サルタント業務	第2四半期	5ヶ月	朝日が丘宿舍の内装等 の改修設計 一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8彦根東近江バイパス(1期)測量業務	簡易公募型に準じ た方式	測量	第2四半期	7ヶ月	現地測量1式、中心線測 量1式、横断測量等	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所国道1号道路整備方 針計画立案他業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	7ヶ月	整備方針検討一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所事業効果説明資料 他業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	12ヶ月	事業評価資料作成 一 式、整備効果資料作成 一式、関係機関協議資 料作成 一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8びわこ文化公園都市周辺交通拠点 調査他業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	7ヶ月	交通拠点の整備方針策 定検討会運営補助一 式、需要予測一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所管内渋滞要因調査 分析業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	7ヶ月	主要渋滞箇所における 渋滞要因分析および対 応方針の立案、渋滞対 策協議会資料作成	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所管内道路台帳附図更新業務	一般競争(政府調達以外)	測量	第2四半期	7ヶ月	道路台帳附図更新一式、空中写真測量一式、移動計測車両による測量一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所管内舗装修繕設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	12ヶ月	舗装修繕設計 一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	12ヶ月	橋梁補修設計 1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8滋賀国道事務所道路啓開計画資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	12ヶ月	道路啓開計画資料作成1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中国森林管理局

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :独立行政法人水資源機構

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	水質調査他業務 R8(内容変更)	一般競争入札(総合評 価落札方式)	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期 (令和8年8月 頃)	令和8年11 月～ 令和10年2 月	琵琶湖水質等調査 1式 内湖水質等調査 1式 土壌成分調査 1式 計画準備 1式 資料整理・報告書作成 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部 建築課	今津(8)隊舎新設等基本設計	公募型プロポーザル 方式	設計(検討含む)	3/四半期	17ヶ月	【今津】 あいばの演習場隊舎新設 等に係る基本設計 一式	

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当無し								

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	文化財保護課	国宝延暦寺根本中堂および重要文化財延暦寺根本中堂廻廊 素屋根解体工事監理委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約 31 ヶ月	建築監理 1式	
滋賀県	スポーツ課	彦根総合スポーツ公園庭球場整備予定地地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 6 ヶ月	地質調査	
滋賀県	スポーツ課	彦根総合スポーツ公園庭球場基本設計等業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	建築コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	庭球場基本設計	
滋賀県	滋賀県立美術館	美術館増築その他工事設計業務	随意契約(プロポーザル方式)	建築コンサルタント	第3四半期	約 24 ヶ月	滋賀県立美術館整備基本計画に基づく、県立美術館の増改築および公園と一体となった整備にかかる基本設計・実施設計業務	
滋賀県	滋賀県立美術館	美術館増築その他工事測量調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	滋賀県立美術館整備基本計画に基づく、県立美術館の増改築および公園と一体となった整備にかかる敷地現況測量業務	
滋賀県	琵琶湖保全再生課	水質自動測定局埋設管等撤去調査設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	埋設管撤去設計 1式	
滋賀県	上下水道課	高島処理区第3期 ストックマネジメント計画策定更新業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 15 ヶ月	ストックマネジメント 計画更新業務 1式	
滋賀県	上下水道課	湖南中部・湖西処理区(管路施設)第3期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 14 ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	
滋賀県	上下水道課	湖西処理区第3期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 14 ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	守山ポンプ場ほか建築設備改築更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	守山ポンプ場建築設備改築更新設計 1式 清水ポンプ場建築設備改築更新設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	守山ポンプ場機械電気設備改築更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	機械電気設備改築更新設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部流域下水道事務所	甲西北幹線久野部1工区その1管渠更生詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	管渠更生詳細設計 φ2000、L=175m	
滋賀県	南部流域下水道事務所	石部ポンプ場再構築詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	マンホールポンプ設計 1箇所 小口径推進工法 L=8m 圧送管配管設計 L=288m 電気設備設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	甲西北幹線永原工区その1管渠更生詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	管渠更生詳細設計 φ2000、L=179m	
滋賀県	北部流域下水道事務所	彦根南幹線稲里下岡部2工区測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 4 ヶ月	4級基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区 監視制御設備 更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	東北部処理区 遠方監視制御設備 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島処理区 監視制御設備 更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	高島処理区 遠方監視制御設備 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部木之本東幹線宇根工区管更生調査・詳細設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	管更生詳細設計 L=150m 人孔更生詳細設計 1基	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部愛東西幹線ほか管渠内点検業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	本管TVカメラ調査工 12500m	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島北幹線ほか管渠内点検業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	本管TVカメラ調査工 2600m	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区(管路施設)第3期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 15 ヶ月	ストックマネジメント計画変更業務1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	彦根南幹線稲里下岡部2工区管渠設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	管渠詳細設計(開削工法) 1500m	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	ため池廃止実施設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	ため池廃止実施設計業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	治山測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	溪流測量 0.2km	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	治山測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 4 ヶ月	山腹工測量 0.1ha	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	治山工事補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	補償調査業務 1式	
滋賀県	中部森林整備事務所	単独治山基礎調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	溪流測量 0.5km	
滋賀県	中部森林整備事務所	単独治山基礎調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	溪流測量 0.5km	
滋賀県	湖北森林整備事務所	林道設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	林道詳細設計 1式	
滋賀県	子ども若者政策・私学振興課	滋賀県立びわ湖こどもの国駐車場整備測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	基準点測量 1式 水準点測量 1式 現地測量 A=0.015km ² 路線測量 L=0.3km	
滋賀県	子ども若者政策・私学振興課	滋賀県立びわ湖こどもの国駐車場整備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	駐車場実施設計 1式	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発環境影響評価(業務(大津地区))	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 18 ヶ月	環境影響評価の配慮書・方法書作成	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発環境影響評価業務(東近江地区)	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 18 ヶ月	環境影響評価の配慮書・方法書作成	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発環境調査業務(高島地区)	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 18 ヶ月	滋賀県自然環境保全条例に基づく協定締結のための自然環境調査	
滋賀県	水産課	水産試験場整備事業コンストラクションマネジメント業務(基本設計)	随意契約(プロポーザル方式除く)	土木コンサルタント	10月	約 6 ヶ月	事業者選定後の基本設計業務において、事業者との調整等の支援を受ける。	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	農村振興課	雄琴・上仰木地区 地すべり調査・解析業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	観測業務 1式 防災点検 1式 人工衛星解析 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	雄琴・上仰木VI期地区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	地すべり解析 1式 地すべり対策実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	雄琴・上仰木VI期地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	大津・南部地区 安養寺池土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 6 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	大津・南部地区 安養寺池耐震照査業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	ため池耐震照査(レベル2) 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	大津・南部地区 下谷田池土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 6 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	大津・南部地区 下谷田池耐震照査業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	ため池耐震照査(レベル2) 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	新池(大篠原)地区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	ため池改修 実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	新池(大篠原)地区 調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	土質試験 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	新池(大篠原)地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所田園振興課	草津用水2期地区 常盤用水路実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	用水路更新実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	和野地区第1工区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	和野地区第1工区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	測量業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	三反田下池地区 実施設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	ため池改修実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	野洲川地区 野洲川ダム水管理施設更新実施設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	実施設計業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	沢池地区 計画変更業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	計画変更業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	野洲川地区 佐山幹線用水路機能保全計画修正業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	機能保全計画修正業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	野洲川地区 思川頭首工機能保全計画修正業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	機能保全計画修正業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	甲賀地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	小脇地区 地下水揚水機実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	実施設計業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	湖東平野1期地区 愛知川頭首工制水ゲート実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	実施設計業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	頭首工 機能保全計画策定 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	調整池 機能保全計画策定 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	土器地区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	ため池改修 実施設計業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 永源寺ダム管理支所	永源寺ダム堆砂測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	ダム貯水池深浅測量5測線、河川定期 横断測量36測線	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	秦荘1期地区 測量その5業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	秦荘1期地区 測量その6業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	愛西西地区 測量その3業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	排水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	愛西西地区 実施設計その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	排水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	愛知川1期地区実施設計その4業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	愛知川1期地区 測量その7業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	愛知川1期地区 測量その8業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	南三ツ谷地区 計画変更業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	計画変更業務 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	犬上南部地区 実施設計その7業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	排水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	秦荘1期地区 実施設計その4業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田 園振興課	湖東地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 園振興課	下草西地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	用水路路線測量 1式 平面測量 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 園振興課	下草西地区 実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 園振興課	湖北地域現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 園振興課	入江V期地区耐震補強実施設計	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	建屋耐震設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 園振興課	入江V期地区第2排水機設備実施設計	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	ポンプ施設設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 園振興課	湖北地区機能保全計画策定業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	機能保全計画策定業務 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 園振興課	淡海2期地区 設計その2業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	管理道実施設計 1式 隧道改修実施設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 園振興課	淡海2期地区 計画変更業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	計画変更 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 園振興課	青井川地区 実施設計その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 園振興課	川上地区 実施設計その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	用排水路実施設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 園振興課	高島地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計(A) L=1.00km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線街路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	電線共同溝詳細設計 960m	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(A) 1.6km 平面交差点予備設計 6箇所	
滋賀県	大津土木事務所	醍醐大津線(詳細設計)	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	詳細設計 L=300m	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線土砂災害対策設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	法面工予備設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号非常用設備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	トンネル非常用設備更新設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	法面工予備設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備地設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	護岸工設計 200m	
滋賀県	大津土木事務所	真野川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	魚道設計・取水堰設計	
滋賀県	大津土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 25箇所 砂防基盤図作成 0.95km ²	
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流2単独砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤修正設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=2.43km	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路改築用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 15,000m ²	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	地形測量 2,500m2	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川改修構造物調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	地質調査	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流3補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	立木補償調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 400m	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	橋梁耐震補強設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号土砂災害対策設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	法面工予備設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川単独河川改修設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	模型実験	
滋賀県	大津土木事務所	北川単独河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	河川詳細設計 300m	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	荒川蓬萊線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	用地測量 3,600m2	
滋賀県	大津土木事務所	荒川蓬萊線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1,500m2	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震地質業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線街路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	建物調査 5件	
滋賀県	大津土木事務所	R9 107-1号 吾妻川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	巡視点検 管内一円	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=1.00km	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 400m	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 2,500m ²	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	地形測量 3,600m ²	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	建物調査 3件	
滋賀県	大津土木事務所	醍醐大津線(補償調査)	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 3 ヶ月	補償調査 400m ²	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	構造物詳細設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	家屋調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	下笠下砥山線 単独都市計画街路整備設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁予備設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	下笠下砥山線 単独都市計画街路整備渋滞予測検証業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	渋滞予測検証 1式	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁予備設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	南郷桐生草津線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	南部土木事務所	山田草津線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	南部土木事務所	守山川浄化施設修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	浄化施設修繕設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	モヘ谷ほか補助通常砂防生物環境調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	生物環境調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	砂防関係施設点検 1式	
滋賀県	南部土木事務所	今浜水保線単独道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川 河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	電線共同溝詳細設計 1.5km	
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川 河川改良用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	金勝川支流補助通常砂防(総流防)現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	妓王井川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	琵琶湖(木浜内湖)ほか 河川環境整備現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川支流単独通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	流木止設計 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	細川補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 7 ヶ月	地質調査 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	道路詳細設計(A) 1.2km 平面交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	増田水口線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計(B) 0.22km 道路予備修正設計(A) 0.06km 平面交差点予備修正設計1箇所	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 仮設構造物設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	一般構造物設計 1橋 道路詳細修正設計 0.1km 旧橋撤去設計 1橋 仮設構造物設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線補助道路設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 旧橋撤去設計 1橋 仮設構造物設計 1式 護岸詳細設計20m	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	道路詳細設計(A) 1.2km 平面交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	増田水口線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計(B) 0.22km 道路予備修正設計(A) 0.06km 平面交差点予備修正設計1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 仮設構造物設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	一般構造物設計 1橋 道路詳細修正設計 0.1km 旧橋撤去設計 1橋 仮設構造物設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線補助道路設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 旧橋撤去設計 1橋 仮設構造物設計 1式 護岸詳細設計20m	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	護岸詳細設計 L=200m 床止め工詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	河川改修計画の検討 1式 氾濫水理解析 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	落合川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	河道計画検討 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	中郡橋補強検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀圏域水害・土砂災害に強い地域づくり計画 検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検 討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	青土ダム水力発電設備改造検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	水力発電設備改造検討 1式 改造詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	浅野川河川環境保全設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	護岸修正設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀土木事務所管内砂防関係施設に関する調 査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備用地測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	地形測量 0.037km2	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務 委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 3 ヶ月	路線測量 0.34km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷巖峨線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.7km	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備用地測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	地形測量 0.037km2	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 3 ヶ月	路線測量 0.34km	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷巖峨線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.7km	
滋賀県	甲賀土木事務所	滝川河川改良用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1700m2	
滋賀県	甲賀土木事務所	青土ダム堆砂測量・堤体変位観測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 10 ヶ月	堆砂測量 1式 堤体変位観測 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川広域河川改修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	土質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	浅野川河川環境保全地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	非木造建物 1棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口甲南線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	附帯工作物 1式 動産調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	工作物 1事業所	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	非木造建物 1棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口甲南線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	附帯工作物 1式 動産調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	工作物 1事業所	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計(A) 0.76km 平面交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(B) 1.07km 一般構造物予備設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計(A) 0.76km 平面交差点詳細設計 1箇所	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(B) 1.07km 一般構造物予備設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	思川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 3 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	柿田川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 2 ヶ月	路線測量 L=40m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	佐治川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 3 ヶ月	路線測量 L=160m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 3 ヶ月	路線測量 L=150m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 7 ヶ月	機械ボーリング 7本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 7 ヶ月	機械ボーリング 7本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	山名坂線線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	非木造建物 1棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	山名坂線線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	非木造建物 1 棟 附帯工作物 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	来見川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤予備設計 3 基 流木対策調査 1 業務	
滋賀県	甲賀土木事務所	大山川支流補助通常砂防生物環境調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	生物環境調査 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川ほか広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	和田川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	河川巡視点検 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	田仁川補助砂防(総流防)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤改築詳細設計 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川補助砂防(総流防)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤修繕詳細設計 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線ほか補助道路整備用地測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線ほか補助道路整備用地測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1 式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 0.11km2	
滋賀県	甲賀土木事務所	来見川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 4 ヶ月	現地測量 0.09km2	
滋賀県	甲賀土木事務所	田仁川補助砂防(総流防)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 5 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 5 ヶ月	機械ボーリング 2本	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 8 ヶ月	機械ボーリング 9本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 5 ヶ月	機械ボーリング 2本	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 8 ヶ月	機械ボーリング 9本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	石部草津線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	非木造建物 3棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	石部草津線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	非木造建物 3棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	家棟川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	多賀永源寺線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 0.1km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計(歩道橋) 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線 単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計 1.6km	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築設計業務 委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 2橋	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線単独道路改築設計業務委 託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 1.0km	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 0.5km	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 120m	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	道路予備修正設計 2.0km	
滋賀県	東近江土木事務所	東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり計 画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検 討 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	西部承水溝支流単独通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1基 立木対策 調査 1流域	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託1	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定25箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	長命寺川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1基 砂防堰堤詳細設計 1基 道路修正設計 411m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	長命寺川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1基 道路修正設計 354m	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川 河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	堤防補強詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 1.4km	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線 単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線 補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 300m	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計1.5km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	彦根八日市甲西線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良調査解析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	地下水解析 1式 地下水調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託2	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定25箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	樋門補修設計 1ヶ所	
滋賀県	東近江土木事務所	鳴谷川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤修正設計 1基	
滋賀県	東近江土木事務所	出雲川 河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	取水施設設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	三明川河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	地盤変動影響調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線 単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	道路盛土による浸水影響評価 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生五個荘線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	路線測量 0.4km	
滋賀県	東近江土木事務所	八日市新川広域河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 7 ヶ月	UAV測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	千手川補助通常砂防調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	立木調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備修正設計 2.0km	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	門型ラーメン・箱型函渠予備設計 1箇所	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備修正設計 2.0km	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	門型ラーメン・箱型函渠予備設計 1箇 所	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	湖東土木事務所	不飲川単独河川改良水辺空間設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	水辺空間設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 20箇所	
滋賀県	湖東土木事務所	横谷川ほか補助砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	流木対策施設予備設計2基 流木対策調査・検討2流域	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.4km	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.4km	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1.1ha	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	ボーリング調査 2本	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 5 ヶ月	ボーリング調査 2本	
滋賀県	湖東土木事務所	愛知川彦根線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	建物事後調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	愛知川彦根線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	建物事後調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1棟	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 11 ヶ月	砂防堰堤詳細設計(透過型) 2基 道路詳細設計 400m	
滋賀県	湖東土木事務所	矢倉川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 7 ヶ月	現地測量 路線測量	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.6km	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流4単独通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 11 ヶ月	公図等調査 3.0ha 用地測量 2.0ha	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 11 ヶ月	機械ボーリング 30m(6本) 標準貫入試験 30回 解析等調査 1式 運搬費(モノレール) 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線(川道橋)橋梁予備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線単独道路(災害防除)環境調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	猛禽量調査 1式 施工への影響評価取りまとめ 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線単独道路補修(災害防除)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	擁壁基礎洗堀対策工詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線(下坂浜大橋)補助道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線(月観橋)補助道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	川道唐国線(錦織橋)補助道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	彦根米原線(米原跨線橋)橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	東野虎姫線(無名橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	東野虎姫線(無名橋7号)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	長浜近江線(米川橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	湖北圏域水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川ほか補助広域河川調査分析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	魚類生息環境調査 1式 分析・評価とりまとめ 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	田川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	河川予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	治水計画検討 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	伊部近江線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線単独道路地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 14 ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	国道365号 補助道路整備予備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路予備設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	米川補助河川総合流域防災調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 12 ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 砂防基盤図作成	
滋賀県	長浜土木事務所	朝妻筑摩近江線 補助道路整備橋梁詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	能登瀬岩脇線 単独道路改築詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	歩道詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	巡視点検業務 1式 定期横断測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	高時川ほか単独河川改良現場技術(設計積算 資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	勝山谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	香花寺曾根線 補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	丹生川補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	猛禽類調査 分析・評価とりまとめ	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	西浅井余呉線補助雪寒対策設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	消雪施設設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎塩津線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道365号(雁ヶ谷橋)補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	耐震補強設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	敦賀柳ヶ瀬線(柳ヶ瀬トンネル)補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	トンネル修繕設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	河川予備設計 L=0.4Km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	八田部補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 14 ヶ月	既存トンネル影響解析1式 砂防堰堤修正設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 L=1.0km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	護岸詳細設計 L=300m	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道365号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=0.9km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=0.4km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	新谷補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	猛禽類・植物相・昆虫・両生類調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	大川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	八田部補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	旧橋撤去設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	大川補助河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	費用便益分析 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁予備設計 1式 道路詳細設計修正 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路補修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	天川ダム濁水対策効果検証業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 18 ヶ月	濁水対策効果検証 1式	
滋賀県	高島土木事務所	砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	砂防関係施設点検調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 12 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	基準点測量 1式 地形測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線補助道路修繕用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 8 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備建物調査委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	琵琶湖(湖西圏域)湖岸保全検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	事業評価 1式	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 27箇所	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 27箇所	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=700m 堤防補強詳細設計 L=700m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=600m 堤防補強詳細設計 L=600m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	築堤護岸設計、ゲート設計 L=1,200m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	土質ボーリング 6本	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術(設計積算資料 整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	百瀬川補助河川総合流域防災現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	正谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋道路概略予備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路概略設計業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	奥びわスポーツの森 公園改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	公園基本設計 1式 関係者合意形成 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	びわこ文化公園 公園施設改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	木橋更新実施設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地薩摩宇曾川地区 公園改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	公園基本設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	木育拠点施設屋外トイレ改修設計監理	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	屋外トイレ改修業務設計監理 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋路線測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	びわこ地球市民の森 公園施設改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	ハツ橋更新実施設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地長浜南浜地区 公園施設改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	四阿更新実施設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋橋梁予備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	橋梁予備設計業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地山田新浜地区 公園改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	公園施設設備実施設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 12 ヶ月	地質調査業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	矢橋帰帆島公園 大駐車場改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	大駐車場整備設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	矢橋帰帆島公園 施設長寿命化計画策定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	大駐車場整備設計 1式	
滋賀県	建築課	消防学校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	びわこモーターボート競走場改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 11 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	(仮称)新設特別支援学校設計に伴う地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	企業庁	竜王ライン岡屋工区管路更新地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	地質調査 ボーリング4箇所	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線1工区土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	地質調査 ボーリング2箇所	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線1工区測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 3 ヶ月	測量延長 L=2,500m 路線測量 1式	
滋賀県	企業庁	竜王ライン岡屋工区管路更新測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	測量延長 L=1,800m 路線測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	企業庁	南部工水湖南団地ライン管路更新測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 3 ヶ月	測量延長L=1,460m 路線測量 1式	
滋賀県	企業庁	甲賀ライン和田川水管橋ほか4橋・管路更新 (1, 3工区)詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	水管橋詳細設計 N=5橋 開削工布設替詳細設計(φ 300 L=1,880m) 開削工布設替詳細設計(φ 250 L=200m)	
滋賀県	企業庁	石部ライン 村井川水管橋ほか水管橋詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	水管橋詳細設計 N=2橋	
滋賀県	企業庁	日野ライン大谷工区ほか旧管撤去設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	設計延長L=3,000m 旧管撤去詳細設計 L=3,000m	
滋賀県	企業庁	馬淵移動式脱水装置更新基本設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	脱水設備設計 1式	
滋賀県	企業庁	河瀬ライン管路更新詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	設計延長 L=120m 管路布設替詳細設計 L=120m	
滋賀県	企業庁	守山栗東ライン管路更新詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	設計延長 L=200m 管路布設替詳細設計 L=200m	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線水管橋詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	水管橋詳細設計 N=1橋	
滋賀県	企業庁	滋賀県企業庁中央監視設備基本設計業務	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	集中監視設備 1式	
滋賀県	企業庁	管路更新工事現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 11.6月	
滋賀県	企業庁	湖南朝国ポンプ場等設備更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	湖南朝国ポンプ場設備更新詳細設計 1式 湖南菩提寺ポンプ場設備更新詳細設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	企業庁	馬淵浄水場移動式天日乾燥装置更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	移動式天日乾燥装置更新詳細設計 1 式	
滋賀県	企業庁	水口浄水場発電機室改修ほか工事監理業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	発電機室改修等工事施工管理 1 式	
滋賀県	滋賀県立総合病院	滋賀県立総合病院内部改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第4四半期	約 11 ヶ月	工事監理業務	
滋賀県	滋賀県立精神医療センター	滋賀県立精神医療センター病棟個室化改修工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	病棟個室化改修に伴う設計業務 1 式	
滋賀県	警察本部会計課	警察本部庁舎空調設備更新工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	警察本部庁舎空調設備更新工事設計業務委託	
滋賀県	滋賀県警察本部	大津北警察署庁舎新築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 19 ヶ月	警察署 3,008㎡ 付属建物 建築工事に係る監理業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	東近江警察署庁舎増築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	庁舎増築工事に係る監理業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	大石小学校トイレ改修等工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約8ヶ月	内部改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	和邇小学校昇降機棟新設及び給水管更 新工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約9ヶ月	新築工事及び給水管更 新工事実施設計業務	
大津市	建築課	東消防署屋上等改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約6ヶ月	防水改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	膳所児童館ほか移転整備工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計 業務(用途変更にかかる 計画通知申請業務含む)	
大津市	建築課	木戸老人福祉センター浴室及びトレーニ ングルーム改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約5ヶ月	内部改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	おごと温泉駅前自転車駐車場老朽化対 策工事設計業務 又は構造物一部除却 調査設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約5ヶ月	内部・外部改修工事実施 設計業務又は解体工事 実施設計業務	
大津市	建築課	皇子山総合運動公園野球場2階スタンド 防水改修設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約5ヶ月	防水改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	葛川少年自然の家トイレ洋式化等改修 工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約5ヶ月	内部改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	旧リバーヒル大石解体工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約8ヶ月	解体工事実施設計業務	
大津市	建築課	南消防署南郷出張所屋根・外壁防水改 修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約6ヶ月	屋根・外壁改修工事実施 設計業務	
大津市	建築課	皇子山総合運動公園陸上競技場観客席 庇防水改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約4ヶ月	防水改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	神宮団地A・B棟外壁改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年8月	約5ヶ月	外壁改修工事実施設計 業務	
大津市	建築課	志賀小学校体育館建設に伴う敷地造成 設計及び開発協議資料作成業務(設計 業務)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約19ヶ月	敷地造成設計一式、関 係機関協議資料作成一 式	
大津市	建築課	和邇小学校昇降機棟新設及び給水管更 新工事設計業務に伴う地質調査業務	指名競争入札	地質調査	令和8年9月	約4ヶ月	機械ボーリング一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	滋賀市民センター代替施設配置等設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年10月	約4ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	唐崎小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和9年2月	約24ヶ月	長寿命化改修工事監理	
大津市	建築課	真野小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和9年2月	約19ヶ月	長寿命化改修工事監理	
大津市	建築設備課	石山中学校受水槽及び消火配管改修工事設計業務	指名競争入札	設備設計	令和8年7月	約7ヶ月	受水槽及び消火設備改修実施設計業務	
大津市	建築設備課	南郷中学校消防設備改修工事設計業務	指名競争入札	設備設計	令和8年7月	約7ヶ月	消火設備改修実施設計業務	
大津市	道路・河川管理課	急傾斜地崩壊防止施設点検業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年7月	約3ヶ月	点検ほか	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計業務(錦織水路)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約3ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路・河川管理課	交通安全施設測量設計業務(市道幹2123号線ほか)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約7ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(瀬田浦クリーク)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約5ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(鼠谷川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約5ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	浜大津バスターミナル点検業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約5ヶ月	点検	
大津市	道路・河川管理課	路面下空洞調査業務(市道幹1031号線ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約5ヶ月	路面下空洞調査	
大津市	道路・河川管理課	市道舗装補修詳細調査業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約5ヶ月	FWD調査	
大津市	道路・河川管理課	道路附属物等点検業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	点検ほか	
大津市	道路・河川管理課	道路土工構造物基礎調査業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約6ヶ月	道路土工構造物調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	道路・河川管理課	河川測量業務(磯成川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	測量業務	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計業務(おぼろ池川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号線本堅田衣川線補償算定調書精度監理業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年7月	約6ヶ月	建物等の精度監理 一式 機械設備の精度監理 一式 附帯工作物の精度監理 一式 営業補償の精度監理	
大津市	道路建設課	中1608号線改良事業に係る進入路用地建物補償調査業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年7月	約3ヶ月	進入路用地買収に必要な地権者1名の建物補償金額の算定	
大津市	道路建設課	用地測量業務(市道幹2169号線)	指名競争入札	測量	令和8年8月	約6ヶ月	測量業務 一式	
大津市	道路建設課	道路測量詳細設計業務(市道北2507号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約6ヶ月	設計業務 一式 測量業務 一式	
大津市	道路建設課	道路測量予備設計業務(市道北2003号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	設計業務 一式 測量業務 一式	
大津市	路政課	一筆地調査業務 瀬田②	一般競争入札	測量	令和8年7月	約8ヶ月	一筆地調査	
大津市	路政課	道路台帳作成委託	指名競争入札	測量	令和8年8月	約4ヶ月	基準点測量	
大津市	路政課	一筆地調査業務 田上①	一般競争入札	測量	令和8年9月	約6ヶ月	一筆地調査	
大津市	路政課	道路台帳作成委託 その2	指名競争入札	測量	令和8年12月	約3ヶ月	基準点測量	
大津市	田園づくり振興課	元池廃止測量設計業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年7月	8ヶ月	測量設計業務 1池	
大津市	田園づくり振興課	山本作五郎下池ほか廃止測量設計業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年7月	8ヶ月	測量設計業務 2池	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	道路河川課	猿ヶ瀬第1雨水幹線測量委託業務	競争入札	測量	第2四半期	約4箇月	現況測量 一式	
彦根市	建築課	(仮称)図書館中部館整備工事 工事監 理委託業務	随意契約	建築コンサル	第2四半期	約21箇月	整備工事に伴う工事監 理業務	
彦根市	建築課	市立病院改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5箇月	各所改修工事に伴う実 施設計業務	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道鳥居本町管渠設計委託 業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8箇月	管渠設計 L=840m	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道鳥居本町地質調査委託 業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約4箇月	ボーリング調査 N=8箇 所	
彦根市	上水道工務課	東沼波町地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約9箇月	地質調査 N=2箇所	
彦根市	上水道工務課	芹川町地質調査委託業務	随意契約	地質調査	第2四半期	約3箇月	地質調査 N=2箇所	
彦根市	建設管理課	道路台帳整備委託業務	競争入札	測量	第3四半期	約4～5箇 月	台帳整備 一式	
彦根市	文化財課	石垣変状計測委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約6箇月	崩落の危険がある本丸 北面石垣の変状計測お よび分析に関する委託業 務	
彦根市	文化財課	米蔵水門石垣積み直し工事工事監理委 託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約4箇月	崩落石垣災害復旧工事 における積み直し工事に 関する工事監理委託業 務	
彦根市	農林水産課	R8亀山地区農道 測量設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	農道整備に伴う測量設 計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 長浜市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
長浜市	道路河川課	橋梁(平方南橋、五条橋他)補修詳細設計委託業務	競争入札	コンサルタント	第2四半期	9.0ヶ月	4橋	
長浜市	下水道施設課	木之本西幹線投入点(14-2)接続詳細設計業務	競争入札	コンサルタント	第2四半期	8.0ヶ月	実施設計業務1式	
長浜市	下水道施設課	長浜市下水道事業ウォーターPPP導入検討に伴う基礎調査業務委託	競争入札	コンサルタント	第2四半期	7.0ヶ月	基礎調査、事業検討業務1式	
長浜市	下水道施設課	余呉地域公共下水道接続実施設計業務	競争入札	コンサルタント	第2四半期	4.0ヶ月	実施設計業務1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近江八幡市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近江八幡市	上下水道施設課	沖島浄水場等施設更新基本設計業務	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第1四半期	約9ヶ月	浄水場等施設更新基本設計 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	円山配水池耐震改修施工詳細設計業務	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第1四半期	約7ヶ月	耐震改修施工詳細設計 一式	
近江八幡市	土木課	東横関4号線側溝改良測量設計業務委託	一般競争入札	測量業務・建設コンサルタント業務	第1四半期	約4ヶ月	測量設計業務40m	
近江八幡市	土木課	大堂西沢線側溝整備測量設計業務委託	一般競争入札	測量業務・建設コンサルタント業務	第1四半期	約4ヶ月	測量設計業務50m	
近江八幡市	教育施設整備推進課	学校施設建築設備定期点検業務委託	一般競争入札	建築設備設計監理業務	第1四半期	約4ヶ月	学校施設の建築物設備定期点検	
近江八幡市	土木課	管路点検業務委託(小口径)	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第1四半期	約3ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	大中町地区地籍調査事業測量業務委託	一般競争入札	測量業務	第2四半期	約8ヶ月	地籍調査 0.13km ²	
近江八幡市	上下水道施設課	農業集落排水処理施設設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第2四半期	約6ヶ月	農業集落排水処理場設備改築設計 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	管渠マンホール改築設計委託	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第2四半期	約6ヶ月	下水道管改築設計 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	下水道総合地震対策詳細設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第2四半期	約6ヶ月	下水道管耐震設計 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	管路点検業務委託(基幹管径)	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第2四半期	約3ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	市営住宅課	改良住宅分離工事設計委託	一般競争入札	測量業務・建設コンサルタント業務	第2四半期	約2ヶ月	改良住宅(2戸1)の譲渡に伴う分離工事のための設計委託	
近江八幡市	まちづくり協働課	沖島コミュニティセンター整備事業設計業務委託	一般競争入札	建築設計監理業務	第3四半期	約12ヶ月	沖島コミュニティセンター整備にかかる実施設計	
近江八幡市	上下水道施設課	管路点検業務委託(沖島)	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第3四半期	約3ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	不明水対策スクリーニング調査業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント業務	第4四半期	約3ヶ月	下水道管路調査 一式	

業務

発注機関名: 滋賀県草津市

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期	コメント
まちづくり協働部	まちづくり協働課	地域まちづくりセンター太陽光発電設備導入実施設計業務	設備設計監理	第2四半期	
建設部	道路課	渋野橋補修詳細設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	
建設部	道路課	桜ヶ丘西線歩道改良等詳細設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	
建設部	河川課	伊佐々川第3排水区(東路線)雨水整備実施設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	
建設部	河川課	新草津川右岸第5排水区雨水整備実施設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	
建設部	土木管理課	道路台帳補正業務	測量関係	第2四半期	
建設部	土木管理課	法定外公共物管理システムデータ更新業務	測量関係	第2四半期	
上下水道部	上下水道施設課	下物下笠山田線水管橋更新実施設計修正業務	建設コンサルタント	第2四半期	
上下水道部	上下水道施設課	下水道総合地震対策耐震診断業務(その1)	建設コンサルタント	第2四半期	
上下水道部	上下水道施設課	下水道総合地震対策耐震診断業務(その2)	建設コンサルタント	第2四半期	
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設更新修正設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	

業務

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期	コメント
上下水道部	上下水道施設課	下水道改築更新修正設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	
上下水道部	上下水道施設課	マンホールポンプ更新実施設計業務(その1)	建設コンサルタント	第2四半期	
上下水道部	北山田浄水場	北山田浄水場擁壁改修工事概略設計業務	建設コンサルタント	第2四半期	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
守山市	スポーツ振興課	野洲川歴史公園サッカー場合併浄化槽機能強化実施設計	制限付一般競争入札	工事実施設計	第2四半期	約3か月	合併浄化槽機能強化実施設計一式	
守山市	建築課	古高団地2号棟設備等改修工事監理業務	制限付一般競争入札	工事監理	第2四半期	10か月	古高団地2号棟設備等改修工事の工事監理業務	
守山市	市民協働課	地区会館電話機等更新業務	制限付一般競争入札	各種設備保守点検・維持管理	7月	4か月	守山、河西、中洲会館の電話交換機システムの更新	
守山市	施設工務課(水道)	立入水源地耐震化等詳細設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第2四半期	約20か月	立入水源地の耐震化に係る詳細設計	
守山市	施設工務課(下水道)	管路、マンホール蓋等診断業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第2四半期	約9か月	管路調査 L=5,050m MH蓋点検 604箇所 MH目視調査5,050m 重要管路MH点検10,480m 一般管路管口点検 L=21,184m	
守山市	地域総合センター	地域総合センター照明LED化工事設計業務	制限付一般競争入札	建築関係コンサルタント	第2四半期	約2か月	照明設備更新工事設計一式	
守山市	土木管理課	鳩の森公園用地測量業務	制限付一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	用地測量一式	
守山市	土木管理課	地籍調査業務	制限付一般競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	地籍調査業務	
守山市	土木管理課	官民境界データ更新業務	制限付一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	官民境界データ更新業務	
守山市	土木管理課	道路台帳等整備更新業務	制限付一般競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	道路台帳等整備更新業務	
守山市	土木管理課	都市公園長寿命化計画策定業務	制限付一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	計画策定	
守山市	幼保支援室	公立幼稚園LED化改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約5か月	LED化工事設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関:滋賀県甲賀市

公表項目									
番号	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	履行期間	業務概要
1	甲賀市	農業振興課	岩尾池ため池整備事業測量業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	約4ヶ月	現地測量 1式
2	甲賀市	農業振興課	杉山地区ほ場整備事業確定測量業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	約12ヶ月	確定測量 1式
4	甲賀市	建設事業課	市道虫生野希望ヶ丘線雨水排水詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第2四半期	約5ヶ月	雨水排水詳細設計 1式
7	甲賀市	上水道課	土山町大野地先減圧弁設置検討業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第2四半期	約8ヶ月	減圧弁設置検討 1式
9	甲賀市	上水道課	笹が丘地区外配給水管移設設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第2四半期	約5ヶ月	布設替詳細設計 1式
13	甲賀市	建設事業課	市道泉・下山幹線橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	鋼構コンクリート	第2四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋
25	甲賀市	子育て支援課	貴生川児童クラブ増築工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第2四半期	約8ヶ月	建築工事設計業務委託 一式
26	甲賀市	農業振興課	岩尾池ため池整備事業地質調査業務委託	指名競争入札	地質調査		第2四半期	約8ヶ月	地質調査 1式

令和8年度建設工事に関する業務発注見通し

発注機関:野洲市

(設計金額100万円超)

No.	部名	担当課	業務名	業種等種別	履行場所	入札方式	履行期間	業務概要	入札時期
1	総務部	総務課	野洲市役所照明LED化改修設計業務委託料	設備設計	小篠原	指名競争入札	5ヶ月	照明LED化にかかる設計	第2四半期
2	健康福祉部	こども課	野洲こどもの家移転新築工事監理委託	工事監理	小篠原	指名競争入札	17か月	工事監理	第2四半期
3	都市建設部	建築住宅課	市営住宅吉地団地1号棟外壁屋根大規模修繕工事実施設計業務委託	建築設計	吉地	指名競争入札	8ヶ月	基本設計・実施設計	第2四半期
4	都市建設部	道路河川課	野洲市公共下水道事業計画等策定業務委託(雨水)	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	10ヶ月	認可変更、事業計画変更	第4四半期
5	都市建設部	道路河川課	野洲市公共下水道事業計画策定に伴う地質調査業務委託	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	10ヶ月	測量、地質調査	第4四半期
6	都市建設部	都市政策課	中央児童公園長寿命化対策実施設計業務	建設コンサルタント	吉地	指名競争入札	6ヶ月	遊具更新	第2四半期
7	都市建設部	都市政策課	新上屋公園公園長寿命化対策実施設計業務	建設コンサルタント	上屋	指名競争入札	6ヶ月	遊具更新	第2四半期
8	都市建設部	都市政策課	野洲川河川公園公園長寿命化対策実施設計業務	建設コンサルタント	三上	指名競争入札	6ヶ月	施設更新	第2四半期
9	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメント管路点検調査業務	点検調査業務	篠原駅前	随意契約	7ヶ月	下水道管路点検調査業務	第2四半期
10	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメント管路点検調査業務	点検調査業務	富波甲	随意契約	7ヶ月	下水道管路点検調査業務	第2四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 高島市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
高島市	農村整備課	牧野地区農業水路改修測量設計業務委託	競争入札	改修延長L=0.24km	第2四半期	6箇月	建設コンサル	
高島市	農村整備課	森西地区農業水路改修測量設計業務委託	競争入札	改修延長L=0.54km	第2四半期	6箇月	建設コンサル	
高島市	農村整備課	一ノ井地区頭首工改修測量設計業務委託	競争入札	頭首工 N=1基	第2四半期	6箇月	建設コンサル	
高島市	環境センター建設課	新ごみ処理施設搬入道路測量調査設計業務(中野工区)	競争入札	地形測量、用地測量、地質調査、道路予備設計、道路詳細設計ほか	第2四半期	18箇月	建設コンサル	
高島市	土木課	堀川・オオカミ川河川調査設計業務	競争入札	土質調査 1式 河川詳細設計 L=982m	第3四半期	6箇月	建設コンサル	
高島市	森林水産課	林道橋梁定期点検業務委託	競争入札	橋梁点検 予防保全型橋梁(橋長15m以上) N=11橋 一般管理型橋梁(橋長15m未満) N=24橋	第2四半期	7箇月	建設コンサル	
高島市	環境センター建設課	新ごみ処理施設搬入道路補償調査業務	競争入札	建物等の調査ほか	第2四半期	6箇月	補償コンサルタント	
高島市	農村整備課	木津地区機能診断・機能保全計画作成業務委託	競争入札	機能診断・保全計画作成業務 一式	第2四半期	7箇月	一般調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県米原市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
米原市	上下水道課	下水道施設長寿命化計画管路調査業務	指名競争入札	建設コンサルタント	7～9月	6か月	管内テレビカメラ調査 L=8735.0m 管口カメラ調査 N=910か所	
	上下水道課	公共下水道現場技術業務	制限付一般競争 入札	建設コンサルタント	1～3月	12か月	現場技術業務 N=1式	
	上下水道課	菅江地区管路テレビカメラ調査業務	指名競争入札	建設コンサルタント	10～12月	2か月	管内テレビカメラ調査 L=1051.0m	
	上下水道課	多和田地区管路テレビカメラ調査業務	指名競争入札	建設コンサルタント	7～12月	5か月	管内テレビカメラ調査 L=5118.0m	
	建設課	大清水1地区地籍調査業務	制限付一般競争 入札	補償コンサルタント	7～9月	9か月	地籍調査業務	
	建設課	米原駅東西自由通路点検業務	制限付一般競争 入札	建築設計監理	7～9月	9か月	自由通路点検業務 1式	
	建設課	枝折地区急傾斜地崩壊対策事業予備設計業務	制限付一般競争 入札	建設コンサルタント	7～9月	4か月	予備設計業務 1式	
	教育総務課	河南小学校防災機能強化工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計監理	7～9月	7か月	外壁等改修設計 1式	
	教育総務課	市内小中学校特定建築物調査業務	制限付一般競争 入札	建築設計監理	7～9月	5か月	建築物調査 1式	
	生涯学習課	伊吹薬草の里文化センター外壁全面打診調査設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計監理	7～9月	4か月	外壁精密調査業務 1式	

発注機関名： 滋賀県甲良町

[illegible]

発注機関名 : 多賀町

[illegible]