

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和8年1月1日以降に公告する見込みの工事を記載しています。
- ② 予定価格が400万円を超える「土木」、「建築」等の工事を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら (https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	兵庫県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	神戸市
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	播磨郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	淡路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	蟹江市	たつの市	神崎郡神河町	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	宮繕部	整備課	R8姫路港湾合同庁舎外壁等改修工事	兵庫県姫路市		一般競争	建築工事	第1四半期	9ヶ月	庁舎 RC-4 延べ面積 約2,092m ² ほか 外壁改修工事 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	国営明石海峡公園事務所	工務課	R8国営明石海峡公園維持他工事	兵庫県神戸市中央区		一般競争	造園工事	第4四半期	12ヶ月	巡視・巡回工1式、維持管理工1式、公園施設撤去・移設工1式、構造物撤去工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	工務第一課	R8東播海岸維持作業	兵庫県神戸市垂水区	兵庫県明石市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	排水構造物工1式、養浜工 2,100m ³ 、海岸施設補修工1式、清掃工 1,100m、構造物撤去工1式、撤去物処理工1式、雑作業工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	道路管理第二課	R8姫路管内国道2号他法面等植栽維持工事	兵庫県姫路市		一般競争	造園工事	第1四半期	9ヶ月	剪定1式、伐採1式、除草1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	道路管理第二課	R8姫路管内国道2号29号街路樹維持工事	兵庫県姫路市		一般競争	造園工事	第1四半期	9ヶ月	剪定1式、伐採1式、除草1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7,000万円以上 1億円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	防災課	R8姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事	兵庫県姫路市		一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	道路照明維持補修工1式 配管配線工1式 トンネル照明器具清掃工1式 附帯工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	工務第一課	R7加古川下流部浚渫工事	兵庫県高砂市	兵庫県加古川市	一般競争	河川しゅんせつ工事	第4四半期	6ヶ月	浚渫 V=12,000m ³ (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	工務第二課	R7相生有年道路東地下道擁壁工事	兵庫県赤穂市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	擁壁工1式、防護柵工1式、排水構造物工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	防災課	R7高砂樋門ゲート設備修繕工事	兵庫県高砂市		一般競争	機械設備工事	第4四半期	15ヶ月	河川用水門設備製作1式(扉体(河川用水門1門)) 河川用水門輸送工1式 河川用水門設備据付1式(撤去・据付(扉体(昼夜間施工)、戸当り・付属設備(昼間施工)) 仮設工1式(防護施設工(作業ヤード)、足場支保工(機械設備)、土留・仮締切工、交通管理工) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	姫路河川国道事務所	防災課	R7国道2号バイパス道路照明設備更新工事	兵庫県明石市	兵庫県赤穂市	一般競争	電気設備工事	第4四半期	9ヶ月	道路照明設備更新 300灯 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	2億3,000万円以上 3億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

公表項目													
分類項目	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	兵庫県	姫路河川国道事務所	防災課	R7国道29号管内CCTV設備設置工事	兵庫県宍粟市		一般競争	通信設備工事	第4四半期	10ヶ月	CCTV(簡易型)設備設置 6台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	工務第一課	R8名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事	兵庫県西宮市		一般競争	一般土木工事	第1四半期	19ヶ月	道路土工、カルバート工、構造物撤去工、舗装工、仮設工 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	工務第一課	R8洲本バイパス宇山交差点周辺部改良工事	兵庫県洲本市		一般競争	一般土木工事	第1四半期	9ヶ月	カルバート工1式、擁壁工1式、地盤改良工1式、盛土工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	管理第二課	R8国道171号甲武橋歩道拡幅工事	兵庫県西宮市	兵庫県尼崎市	一般競争	鋼橋上部工事	第1四半期	19ヶ月	工場製作工1式、旧橋撤去工1式、橋梁架設工1式、舗装工1式、仮設工1式 鋼重72.3t 架設方法 クレーン仮設 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	3億円以上 8億1,000万円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	管理第二課	R8兵庫国道管内道路機械設備修繕工事	兵庫県神戸市中央区		一般競争	機械設備工事	第1四半期	11ヶ月	道路付帯設備(換気設備、排水設備、遠方監視設備)更新 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	管理第二課	R8兵庫国道事務所国道2号他交通安全対策工事	兵庫県神戸市灘区他		一般競争	維持修繕工事	第1四半期	10ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属物施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	管理第二課	R8国道28号岩屋地区自転車通行帯整備他工事	兵庫県淡路市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	10ヶ月	舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、区画線工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	兵庫国道事務所	工務第二課	R7兵庫国道事務所管内改修工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	建築工事	第4四半期	7ヶ月	兵庫国道事務所管内 改修工事一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	3,000万円未満	
	兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第一課	R8円山川鶴岡地区排水樋門他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	排水樋門1基、地盤改良工1式、河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第一課	R8円山川日置地区道路改良他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	擁壁工1式、地盤改良工1式、構造物撤去工1式、河川土工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
	兵庫県	豊岡河川国道事務所	河川管理課	R8円山川上流維持作業	兵庫県豊岡市	兵庫県豊岡市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	堤防除草工約1,080,000m ² 、芝養生工1式、伐木除根工1式、構造物補修工1式、塵芥処理工1式、河川巡視工1式、応急処理作業工1式、水質事故対策工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	豊岡河川国道事務所	河川管理課	R8円山川下流維持作業	兵庫県豊岡市	兵庫県豊岡市	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	堤防除草工約1,290,000m ² 、芝養生1式、伐木除根工1式、構造物補修工1式、塵芥処理工1式、河川巡視工1式、応急処理作業工1式、水質事故対策工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R8豊岡管内国道9号道路照明施設維持補修工事	兵庫県朝来市	鳥取県岩美郡岩美町	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	道路照明施設の維持・補修 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R8国道9号但馬北部地区道路維持工事	兵庫県美方郡香美町	鳥取県岩美郡岩美町	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	12ヶ月	道路維持工事 一般国道9号 L=34.0km 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 除草工 1式 道路構造物補修工 1式 道路清掃工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 植栽維持工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R8国道9号但馬南部地区道路維持工事	兵庫県朝来市	鳥取県岩美郡岩美町	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	24ヶ月	道路維持工事 一般国道9号 L=37.17km(巡視、清掃L=70.76km) 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 道路附属物復旧工 1式 道路構造物補修工 1式 道路清掃工 1式 植栽維持工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第一課	R7中郷遊水地地下池囲ぎよう堤周辺工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式、水路工1、附帯道路工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第一課	R7中郷遊水地地下池護岸他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式、水路工1、附帯道路工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第一課	R7円山川今津地区上流部護岸他工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	河川土工1式、矢板護岸工1式、道路土工1式、舗装工、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第二課	R7豊岡道路2期戸牧地区工用道路設置工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第二課	R7豊岡道路2期奥岩井地区道路改良工事	兵庫県豊岡市		一般競争	一般土木工事	第4四半期	11ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1式、排水構造土工1式、調整池築造工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	工務第二課	R7豊岡河川国道事務所空調改修工事	兵庫県豊岡市		一般競争	暖冷房衛生設備工事	第4四半期	6ヶ月	空調設備改修1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	6,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R7豊岡管内国道9号舗装修繕工事	兵庫県朝来市	兵庫県美方郡香美町	一般競争	アスファルト舗装工事	第4四半期	10ヶ月	舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	6,000万円以上 1億4,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R7八鹿国道維持出張所無線舎浸水対策工事	兵庫県養父市		一般競争	建築工事	第4四半期	9ヶ月	八鹿国道維持出張所 浸水対策工事1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	3,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R7豊岡管内国道9号交通遮断設備更新工事	兵庫県養父市	兵庫県美方郡香美町	一般競争	電気設備工事	第4四半期	9ヶ月	交通遮断設備 2台 (工事発注規模) 6,000万円未満	6,000万円未満	
兵庫県	豊岡河川国道事務所	道路管理課	R8国道483号交通遮断設備設置工事	兵庫県豊岡市	兵庫県丹波市	一般競争	通信設備工事	第1四半期	9ヶ月	交通遮断設備 3台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	浪速国道事務所	工務課	R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE22橋脚基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第1四半期	16ヶ月	鋼管ソイルセメント杭φ1200 L=37.5m、N=104本 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	8億1,000万円以上 15億円未満	
兵庫県	浪速国道事務所	工務課	R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR1R4橋脚他基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	鋼管ソイルセメント杭φ1200 L=31.5m、N=9本、L=48.5m、N=12本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	浪速国道事務所	工務課	R7大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR1L4橋脚他基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	鋼管ソイルセメント杭φ1200 L=32.0m、N=9本、L=48.0m、N=16本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	浪速国道事務所	工務課	R7大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR3R2橋脚基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	鋼管ソイルセメント杭φ1200 L=45.5m、N=12本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	
兵庫県	浪速国道事務所	工務課	R7大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR3L2橋脚基礎工事	兵庫県神戸市東灘区		一般競争	一般土木工事	第4四半期	9ヶ月	鋼管ソイルセメント杭φ1200 L=60.0m、N=12本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	六甲砂防事務所	工務課	R8六甲砂防管内CCTV設備設置工事	兵庫県神戸市灘区	兵庫県芦屋市奥池町	一般競争	通信設備工事	第1四半期	9ヶ月	CCTVカメラ更新 2基 ネットワーク設備更新 9台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	3,000万円以上 7,000万円未満	
兵庫県	六甲砂防事務所	工務課	R7高取山地区5工区斜面对策工事	兵庫県神戸市長田区		一般競争	法面処理工事	第4四半期	12ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	六甲砂防事務所	工務課	R7一里山地区3工区斜面对策工事	兵庫県神戸市長田区		一般競争	法面処理工事	第4四半期	12ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	六甲砂防事務所	工務課	R7住吉山手荒神山地区2工区斜面对策工事	兵庫県神戸市灘区		一般競争	法面処理工事	第4四半期	12ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	2億円以上 3億4,000万円未満	
兵庫県	六甲砂防事務所	工務課	R7六麓荘地区2工区斜面对策工事	兵庫県芦屋市		一般競争	法面処理工事	第4四半期	8ヶ月	斜面对策1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:西日本高速道路株式会社

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	西日本高速道路(株)	関西支社	舞鶴若狭自動車道 西紀SA給油施設改築工事	兵庫県丹波篠山市	兵庫県丹波篠山市	指名競争入札方式	建築工事	第4/四半期	約26か月 (約27か 月)	FSF二重殻タンク 新設 30KL/鋼製一重殻タンク 撤去 30KL/FSF二重殻タンク 新設 30KL/鋼 製一重殻タンク 撤去 30KL/高架水槽 解体 1 式/給水設備 更新 1式/店舗 空調更新 対象 面積 1,500m2/店舗 空調更新 対象面積 1,500m2	3億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:本州四国連絡高速道路(株)

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	淡路IC Fランプ橋他2橋耐震補強工事	兵庫県淡路市岩屋(淡路IC)		一般競争入札	保全土木工事	第4四半期	約27ヶ月	淡路IC Fランプ橋他2橋の橋脚補強5脚(RC巻立て工3脚、繊維巻立て2脚)、水平力分担構造工40基、横変位拘束構造工8基、縁端拡幅工8箇所等		【入札公告予定時期】第3四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	垂水JCT Fランプ橋他6橋耐震補強工事	兵庫県神戸市垂水区名谷町(垂水JCT)		一般競争入札	保全土木工事	(2026年度)第1四半期	約53ヶ月	垂水JCT Fランプ橋他6橋の橋脚補強(RC巻立て21脚、繊維巻立て13脚)、水平力分担構造工70基、横変位拘束構造工4基、縁端拡幅工3箇所、支取代替工3基、落橋防止装置工26基、制振装置工3基等		【入札公告予定時期】第3四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2025年度神戸淡路鳴門自動車道(特定更新等)神戸管内舗装補修工事	兵庫県神戸市垂水区名谷町(垂水JCT・IC)	兵庫県淡路市岩屋(淡路IC)	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約10ヶ月	舗装工(切削オーバーレイ約13千㎡)、舗装工(床版防水工)8.9千㎡		【入札公告予定時期】第3四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	室山高架橋他2橋塗替塗装他工事	兵庫県神戸市垂水区名谷町(垂水JCT・IC)		一般競争入札	塗装工事	第4四半期	約24ヶ月	塗替塗装工30千㎡、はく落防止対策1.3千㎡		【入札公告予定時期】第3四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	鳴門管理センター	2025年度神戸淡路鳴門自動車道(特定更新等)鳴門管内舗装補修他工事	兵庫県淡路市中田(津名一宮IC)	徳島県鳴門市撫養町(鳴門IC)	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約13ヶ月	舗装工(切削オーバーレイ工) 約35千㎡ 舗装工(床版防水工)約6千㎡ ランプ移設工(盛土 約4千㎡3、新設舗装工 約2千㎡2)1式		【入札公告予定時期】第4四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	鳴門管理センター	2025年度鳴門管内標識更新工事	兵庫県淡路市中田(津名一宮IC)	徳島県鳴門市撫養町(鳴門IC)	一般競争入札	標識工事	第4四半期	約9カ月	標識柱設置:約11基、標識柱撤去:約21基 標識板設置:約56㎡、標識板撤去:約47㎡、内照式1枚、遠方照明灯撤去:2基、落下防止装置取付:11箇所		【入札公告予定時期】第4四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸管内宮繕施設修繕工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	建築工事	(2026年度)第1四半期	約10カ月	屋根防水工、料金所ゲート塗替塗装等		【入札公告予定時期】(2026年度)第1四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸管内舗装補修工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	舗装工事	(2026年度)第4四半期	約12カ月	舗装工(切削オーバーレイ)、舗装工(床版防水工)		【入札公告予定時期】(2026年度)第4四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道(特定更新等)神戸管内舗装補修工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	舗装工事	(2026年度)第4四半期	約8カ月	舗装工(床版防水工)		【入札公告予定時期】(2026年度)第4四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸管内伸縮装置取替工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	保全土木工事	(2026年度)第4四半期	約12カ月	伸縮装置取替工		【入札公告予定時期】(2026年度)第4四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	布施畑JCT第一Gランプ橋他8橋耐震補強工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	保全土木工事	(2026年度)第3四半期	約36ヶ月	布施畑JCT第一Gランプ橋他8橋の耐震補強工事		【入札公告予定時期】(2026年度)第2四半期
兵庫県	本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	布施畑JCT Jランプ橋他3橋耐震補強工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	保全土木工事	(2026年度)第4四半期	約48ヶ月	布施畑JCT Jランプ橋他3橋の耐震補強工事		【入札公告予定時期】(2026年度)第3四半期

■土木工事・建築工事

発注機関名:本州四国連絡高速道路(株)

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	鳴門管理センター	淡路島南PA改良工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	土木工事	(2026年度) 第1四半期	約12ヶ月	道路土工(切土)、法面工、排水構造物工		【入札公告予 定時期】 (2026年度) 第1四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	鳴門管理センター	2026年度(特定更新等)鳴 門管内舗装補修工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	舗装工事	(2026年度) 第3四半期	約13ヶ月	舗装工(切削オーバーレイ工)、舗装工 (床版防水工)		【入札公告予 定時期】 (2026年度) 第4四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	鳴門管理センター	淡路島PA駐車場改良工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	舗装工事	(2026年度) 第3四半期	約12ヶ月	駐車場舗装工、バリアフリー対策工		【入札公告予 定時期】 (2026年度) 第4四半期
兵庫県	本州四国連絡 高速道路(株)	鳴門管理センター	2026年度淡路島南PAトイ レ棟他建築工事	兵庫県神戸市	徳島県鳴門市	一般競争入札	建築工事	(2026年度) 第4四半期	約15ヶ月	トイレ棟 2棟(各300㎡)、身障者駐車場 コリドール2か所、地下道エレベータ、地 下道改修		【入札公告予 定時期】 (2026年度) 第4四半期

令和7年11月17日
 独立行政法人都市再生機構 西日本支社
 【担当:技術監理部】

令和7年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和7年11月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	2月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
1					07-浜甲子園団地第V期基盤整備工事	土木	兵庫県西宮市	約19ヶ月	詳細一般	令和7年度 第1四半期	除却工事(RC造4~5階建23棟約700戸程度、給水塔)、整地工事、防災施設工事、移管公園整備、移管道路工事	未定	・受付済:R7.3.28
8					07-三宮CS東地区税関線横断デッキ整備その他工事	土木	兵庫県神戸市	約52ヶ月	詳細一般	令和7年度 第3四半期	橋長40m、橋脚8基、歩廊(道路付属物・鉄骨造・1階建て)、エレベーター1基、既設歩道橋撤去、仮設工一式	15億円以上~30億円未満	取りやめ
	9				07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)	土木	兵庫県神戸市	約52ヶ月	一般	令和7年度 第3四半期	Aデッキ:橋長40m、橋脚8基、歩廊(道路付属物・鉄骨造・1階建て)、エレベーター1基、既設歩道橋撤去、仮設工一式 Bデッキ:橋長102m、橋脚7基、歩廊(道路付属物・鉄骨造・1階建て)、エスカレーター6基、仮設工一式	30億円以上 (枠組み計3件)	一括入札 ・受付済:R7.9.24

令和7年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和7年11月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公 表 番号	2月公表 番号	追加公 表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期	工事の概要	金額規模(税込)	備考
3					07-明石舞子団地B地区外壁修繕・耐震改修その他工事	保全 建築	兵庫県明石市	約22ヶ月	詳細一般	第2四半期	明石舞子(B地区) ・外壁修繕工事一式 30棟750戸 ・屋根防水工事一式 30棟750戸 ・耐震改修工事一式	5億円以上～8億円未満	・受付済:R7.7.7
7					07-鈴蘭台第四団地外壁修繕その他工事	保全 建築	神戸市北区	約15ヶ月	詳細一般	第4四半期	・外壁修繕工事一式 2棟330戸 ・共用部窓建具改修一式 2棟	3億5000万円以上～5億円未満	
11		38			07-高倉台外6団地共用灯修繕その他工事	電気	神戸市須磨区他	約9ヶ月	詳細一般	第4四半期	・共用灯設備修繕工事一式 高倉台、落合、落合第2、落合第3、ひよどり台、鈴蘭台第 5、アクティ学園西町 計5,048戸 ・屋外灯設備修繕工事一式 落合、鈴蘭台第5 計223基	2億円以上～3億5000万円未満	・工事の概要の修 正
12		39			07-武庫川団地共用灯修繕その他工事	電気	兵庫県西宮市	約9ヶ月	詳細一般	第4四半期	・共用灯設備修繕工事一式 武庫川3～5、19～22号棟 計1,419戸 ・航空障害灯設備修繕工事一式 武庫川2、12、19号棟 計3施設 ・自動火災報知設備修繕工事一式 武庫川6～9、11号棟 計7面 ・内蔵蓄電池設備修繕工事一式 武庫川11、6～9、12、17～18、27～28、31号棟 計2,062台	3億5000万円以上～5億円未満	・工事の概要、金 額規模の修正
15					07-HAT神戸・灘の浜団地エレベーター設備修繕工事	機械 設置	神戸市灘区	約9ヶ月	随意契約	第1四半期	エレベーター設備修繕工事一式 ・HAT神戸・灘の浜 2基	2000万以上～6000万未満	契約済:R7.5.26
16					07-新多聞団地エレベーター設備修繕工事	機械 設置	神戸市垂水区	約7ヶ月	随意契約	第1四半期	エレベーター設備修繕工事一式 ・新多聞 1基	2000万以上～6000万未満	契約済:R7.5.26
19	32	40			07-サンラフレ鳴尾北機械式駐車装置取替工事	機械 設置	兵庫県西宮市	約15ヶ月	詳細一般	第4四半期	・機械式駐車装置取替工事一式 昇降式2段 24バレット	1億円以上～2億円未満	工事期間、金額規 模の修正
21		42			07-HAT神戸・脇の浜外1団地給水施設改良等工事	管	神戸市中央区他	約11ヶ月	詳細一般	第4四半期	・給水施設改良工事一式(直結直圧化)、屋外給水管修繕 工事一式 有野団地 1施設 ・給水施設改良工事一式(直結増圧化) HAT神戸・脇の浜 4施設	2億円以上～3億5000万円未満	工事名称、工事場 所、工事期間、金 額規模の修正
22	33	43			07-グリーンヒルズ六甲機械式駐車装置取替工事	機械 設置	神戸市灘区	約14ヶ月	詳細一般	第4四半期	・機械式駐車装置取替工事一式 昇降式2段 30バレット	1億円以上～2億円未満	工事期間の修正 受付済:R7.12.3

令和7年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和7年11月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公 表 番号	2月公表 番号	追加公 表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
------------	------------	-----------------	------------	----------------	------	----	------	------	--------------	--------------	-------	-----------	----

以下、令和8年度(翌年度)工事発注の見通し

	36				07-兵庫南部エリア中層エレベーター設置その他工事	保全 建築	兵庫県南部	約20ヶ月	詳細一般	令和8年度 第1四半期	・中層エレベーター設置工事一式 11基 ・エレベーター工事に伴う外構工事一式	8億円以上～15億円未満	
		47			08-アミティ学園西町外壁修繕・ENT改修その他工事	保全 建築	神戸市西区	約24ヶ月	詳細一般	令和8年度 第1四半期	・外壁修繕工事一式 30棟850戸 ・屋根防水工事一式 30棟850戸 ・エントランス改修工事一式 30棟850戸 ・窓建具改修工事一式 30棟850戸 ・共用灯設備修繕工事一式 30棟850戸	8億円以上～15億円未満	・新規掲載工事 ・工事の概要の修正
		48			08-シティハイン尼崎駅前外壁修繕その他工事	保全 建築	兵庫県尼崎市	約12ヶ月	詳細一般	令和8年度 第2四半期	・外壁修繕工事一式 1棟70戸 ・屋根防水工事一式 1棟70戸	1億円以上～2億円未満	・新規掲載工事
		53			08-鈴蘭台第一団地外壁修繕その他工事	保全 建築	神戸市北区	約24ヶ月	詳細一般	令和8年度 第3四半期	・外壁修繕工事一式 50棟1,300戸 ・屋根防水工事一式 50棟1,300戸	8億円以上～15億円未満	・新規掲載工事

■土木工事・建築工事

発注機関名:日本下水道事業団

公表項目													
分類項目	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	兵庫県	日本下水道事業団	西日本本部	姫路市大日増補幹線建設工事	兵庫県姫路市		大規模調達	一般土木	第4四半期	約40ヶ月	推進工、シールド工、人孔 管渠その他	-	
	兵庫県	日本下水道事業団	西日本本部	相生市相生下水道管理センター電気設備工事その17	兵庫県相生市		総合評価(技術力)	電気設備	第4四半期	約25ヶ月	自家発	A	
	兵庫県	日本下水道事業団	西日本本部	加古川市安田中継ポンプ場ポンプ設備工事その2	兵庫県加古川市		総合評価(技術力)	流体機械設備	第4四半期	約22ヶ月	雨水ポンプ	-	
	兵庫県	日本下水道事業団	西日本本部	加古川市安田中継ポンプ場電気設備工事その2	兵庫県加古川市		一般競争	電気設備	第4四半期	約22ヶ月	監視制御、ポンプ計装、雨水ポンプ	B	

■土木工事・建築工事

発注機関名:大阪航空局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	大阪航空局	大阪航空局	神戸空港庁舎一般事務室 用空調和設備工事	神戸市中央区神戸 空港		一般競争入札	管工事業	第4四半期	約8ヶ月	空調和設備の更新工事(一般空調9系 統、換気設備一式)、空調対象面積842.2 ㎡		

■ 土木工事・建築工事

発注機関名: 近畿経済産業局

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
<p>該当無し</p>												

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

公表項目													
分類項目	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
	兵庫県	神戸市	建設局	生田南79号線・多聞東川崎線側溝改修工事(その2)	中央区東川崎町1丁目他	中央区東川崎町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約6か月	側溝改修	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	都市局	4号ダム濁水処理施設撤去工事(仮)	西区見津が丘	西区見津が丘	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約7か月	濁水処理施設の撤去	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度垂水管内舗装補修単価契約工事	垂水区一円	垂水区一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	舗装補修工	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	新川橋ライトアップ工事	兵庫区出在家町1丁目他	兵庫区出在家町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約8か月	ライトアップ工	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	間踏切雨水幹線改築工事	中央区海岸通4丁目他	中央区海岸通4丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約7か月	□1800mm×1100mm他	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	平尾雨水幹線改築工事	垂水区平磯1丁目	垂水区平磯1丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約5か月	φ800	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	横尾74号線スロープ設置工事	須磨区横尾1丁目	須磨区横尾1丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約7か月	スロープ設置工事	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	水道局	落合特1高層高区配水池急傾斜地崩壊防止対策工事	須磨区北落合5丁目	須磨区北落合5丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	急傾斜地崩壊防止対策	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	西神中央線道路防災対策工事	西区学園西町	西区学園西町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約3か月	道路防災工事	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	港湾局	新湊川擁壁整備工事	長田区苅藻通4丁目	長田区苅藻通4丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約3か月	擁壁整備	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	街路築造工事(垂水妙法寺線)に伴う污水管移設工事	須磨区妙法寺	須磨区妙法寺	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法 φ200mm 65m	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	東灘芦屋線(深江南)電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	東灘区深江南町4丁目他	東灘区深江南町4丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法 φ250mm 60m	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	商船学校線電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	東灘区本山中町1丁目他	東灘区本山中町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法 φ250mm 420m	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	西出高松線(七宮)電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	兵庫区三石通3丁目他	兵庫区三石通3丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法 φ250mm 60m	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	西出高松線(南駒栄)電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	長田区浜添通5丁目他	長田区浜添通5丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法 φ250mm 200m	400万円超1億円未満	
	兵庫県	神戸市	建設局	野田外浜線(外浜)電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	須磨区小寺町2丁目他	須磨区小寺町2丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法 φ250mm 40m	400万円超1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	神戸明石線(北町)電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	長田区五番町8丁目他	長田区五番町8丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法φ250mm 160m	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	深江北町1丁目他阪神電鉄本線連続立体交差事業に伴う污水管移設工事	東灘区深江北町1丁目他	東灘区深江北町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	人孔蓋取替11か所	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	天城通1丁目細街路事業に伴う污水管移設工事	灘区天城通1丁目	灘区天城通1丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	開削工法φ200mm 70m	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	上ヶ原浄水場地下燃料タンク新設工事	西宮市仁川百合野町58番地	西宮市仁川百合野町58番地	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約5か月	地下タンク室築造、地下タンク製作・据付、配管他	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	上ヶ原浄水場工水急速沈澱池系統入水流量計室築造工事	西宮市仁川百合野町58番地	西宮市仁川百合野町58番地	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約5か月	流量計室築造、配管他	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	灘(曾和町)配水管新設取替工事	灘区曾和町3丁目	灘区曾和町3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約8か月	開削工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	海運町雨水幹線改築工事(その3)	長田区海運町7丁目他	長田区海運町7丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約11か月	□1500mm×1500mm	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	都市局	旧山口邸擁壁等補修工事	中央区北野町1丁目	中央区北野町1丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約8か月	進入路整備工事、樹木伐採工事、擁壁補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	取付管・接続ます改良工事(単価契約)	神戸市全区	神戸市全区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	既設取付管・接続ますを更生工法等により改良	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度河川等単価契約工事(その1)	東部・中部・北建設事務所管内一円	東部・中部・北建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川の維持補修・災害復旧等の工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度河川等単価契約工事(その2)	西部・垂水・西建設事務所管内一円	西部・垂水・西建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川の維持補修・災害復旧等の工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度河川管理施設点検補修単価契約工事(その1)	東部・中部・北建設事務所管内一円	東部・中部・北建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川管理施設補修等の工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度河川管理施設点検補修単価契約工事(その2)	西部・垂水・西建設事務所管内一円	西部・垂水・西建設事務所管内一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	管内各所における河川管理施設補修等の工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度東部管内側溝整備単価契約工事	東灘区、灘区	東灘区、灘区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	側溝等補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度北管内側溝整備単価契約工事	北区	北区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	側溝等補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度西部管内側溝整備単価契約工事	長田区、須磨区	長田区、須磨区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	側溝等補修工事	400万円超1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度垂直管内側溝整備単価契約工事	垂水区	垂水区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	側溝等補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度西管内側溝整備単価契約工事	西区	西区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	側溝等補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度東部管内交通安全施設単価契約工事	東灘区、灘区	東灘区、灘区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	交通安全施設維持補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度中部管内交通安全施設単価契約工事	中央区、兵庫区	中央区、兵庫区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	交通安全施設維持補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度北管内交通安全施設単価契約工事	北区	北区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	交通安全施設維持補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度西部管内交通安全施設単価契約工事	長田区、須磨区	長田区、須磨区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	交通安全施設維持補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度垂直管内交通安全施設単価契約工事	垂水区	垂水区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	交通安全施設維持補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度西管内交通安全施設単価契約工事	西区	西区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	交通安全施設維持補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度東部、中部、西部および垂直管内橋梁等補修単価契約工事	東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区	東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	橋梁等補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度北及び西管内橋梁等補修単価契約工事	北区、西区	北区、西区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	橋梁等補修工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	神戸空港造成及びその他整備工事(その21)	中央区神戸空港	中央区神戸空港	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	造成工、附帯工、防災工、技術管理費	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	山麓線(高羽)街路築造及び電線共同溝整備工事(その4)	灘区曾和町2丁目～曾和町3丁目	灘区曾和町2丁目～曾和町3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約24か月	CCB工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度東部管内舗装補修単価契約工事	灘区・東灘区一円	灘区・東灘区一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	舗装補修工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度中部管内舗装補修単価契約工事	中央区・兵庫区一円	中央区・兵庫区一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	舗装補修工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度北管内舗装補修単価契約工事	北区一円	北区一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	舗装補修工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度西部管内舗装補修単価契約工事	須磨区・長田区一円	須磨区・長田区一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	舗装補修工	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度西管内舗装補修単価契約工事	西区一円	西区一円	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	舗装補修工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	長田楠日尾線(熊内)電線共同溝整備工事(その4)	中央区熊内町3	中央区熊内町3	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	電線共同溝整備工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	(仮称)平野第5号線歩道設置工事	西区平野町福中～中津	西区平野町福中～中津	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約10か月	道路改良工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	垂水(塩屋北町)配水管取替工事その7	垂水区塩屋北町	垂水区塩屋北町	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約15か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	灘中層配水管取替工事その2	灘区王子町2丁目他	灘区王子町2丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	須磨(衣掛町他)配水管取替工事	須磨区衣掛町1丁目他	須磨区衣掛町1丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	長田(日吉町5丁目他)配水管取替工事	長田区日吉町5丁目他	長田区日吉町5丁目他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約14か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	北(泉台中部地区)配水管取替工事その5	北区泉台	北区泉台	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約9か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	ポートアイランド地区浸水対策工事(その2)	中央区港島6丁目	中央区港島6丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約9か月	道路嵩上げ	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランド地区埠頭用地造成工事(その7)	東灘区向洋町東3丁目	東灘区向洋町東3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約9か月	埠頭用地嵩上げ	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランド地区埠頭用地造成工事(その8)	東灘区向洋町東4丁目	東灘区向洋町東4丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約11か月	埠頭用地嵩上げ	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	きらら広場再整備工事	中央区	中央区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約11か月	広場再整備工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	新西神低層連絡管整備工事その1	西区伊川谷町他	西区伊川谷町他	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約16か月	開削工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	都市局	鈴蘭台駅北地区土地区画整理工事(その4)	北区鈴蘭台北町2丁目	北区鈴蘭台北町2丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	道路築造工事、擁壁工事	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	都市局	東山菊水線街路築造工事(その5)	兵庫区菊水町9丁目	兵庫区菊水町9丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約13か月	道路築造工事、排水構造物工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度 下水道施設小規模工事(単価契約・東灘・灘・中央)	東灘区、灘区、中央区	東灘区、灘区、中央区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度 下水道施設小規模工事(単価契約・兵庫・北)	兵庫区、北区	兵庫区、北区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度 下水道施設小規模工事(単価契約・長田・須磨)	長田区、須磨区	長田区、須磨区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	令和8年度 下水道施設小規模工事(単価契約・垂水・西)	垂水区、西区	垂水区、西区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	下水道施設に関して小規模な工事を施工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	有野藤原線(岡場大橋)橋梁拡幅工事その3	北区	北区	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約18か月	補強土壁工、橋梁下部工	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランドフェリーバース高潮対策工事 RF-3	東灘区向洋町東3丁目	東灘区向洋町東3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約12か月	擁壁・陸間設置	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	都市局	神戸三木線防球ネット撤去および嵩上げ盛土工事	西区押部谷町木見	西区押部谷町木見	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約9か月	防球ネット撤去 1式 嵩上げ盛土V=9,300m3	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	六甲アイランド道路嵩上げ工事(その9)	東灘区向洋町東3丁目	東灘区向洋町東3丁目	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約9か月	道路嵩上げ	1億円以上5億円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	鈴蘭台配水場場内配管更新工事	北区甲栄台4丁目4	北区甲栄台4丁目4	制限付一般競争入札	土木一般	第4四半期	約19か月	管布設工φ100~700:L=900m 管更生工φ200~600:L=38m	5億円以上10億円未満	
兵庫県	神戸市	経済観光局	旧神戸摩耶ロッジ解体工事(その2)	灘区摩耶山町2-8、2-20、大石字長峰山4-375、4-376	灘区摩耶山町2-8、2-20、大石字長峰山4-375、4-376	制限付一般競争入札	解体	第4四半期	約2か月	旧神戸摩耶ロッジの浄化槽等の解体	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	地域協働局	有馬地域福祉センター外壁改修他工事	北区有馬町	北区有馬町	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約7か月	屋根・外壁他改修	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	こども家庭局	鹿の子台児童館外壁改修他工事	西区美賀多台3-13	西区美賀多台3-13	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約6か月	外壁改修・屋上防水工事等	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	こども家庭局	長尾児童館外壁改修他工事	北区長尾町宅原130	北区長尾町宅原130	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約6か月	外壁改修・屋上防水工事等	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	港湾局	新港東S上屋シャッター改修工事	中央区小野浜町	中央区小野浜町	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約3か月	シャッター1箇所の改修工事 一式	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建築住宅局	(仮称)王塚住宅12号棟建設工事	西区王塚台2丁目77番	西区王塚台2丁目77番	制限付一般競争入札	建築一般	第4四半期	約24か月	RC造6階建共同住宅建設	10億円以上27億2千万円未満	
兵庫県	神戸市	水道局	千苺浄水場Ⅱ系2号池フロック形成池内面防水工事	北区道場町生野	北区道場町生野	制限付一般競争入札	防水	第4四半期	約9か月	内面防水工事	400万円超1億円未満	
兵庫県	神戸市	建設局	東遊園地管理棟改修工事(DB方式)	中央区加納町6丁目1	中央区加納町6丁目1	工事委託(ポロボール)	建築一般	第4四半期	約18か月	東遊園地管理棟の改修	400万円超1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:神戸市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	神戸市	消防局	神戸市消防団器具庫建替事業 (中央消防団第9分団器具庫他 3件)	中央区多聞通1丁目2 -3他3箇所	中央区多聞通1丁目2 -3他3箇所	工事委託(見積合せ)	建築一般	第4四半期	約9か月	消防団詰所建替工事(デザインビルド)	1億円以上5億円未満	

令和7年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和7年度に発注を予定している工事等(予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	阿保地区70街区外整地工事	阿保地内	土木	整地工、側溝工	令和8年3月	指名	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
2	姫路駅周辺地区大日線外区画線設置工事	市之郷地内外	土木	区画線工	令和8年3月	指名	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
3	飾磨駅北駅前広場再整備工事	飾磨区清水地内外	土木	排水工、舗装工	令和9年1月	一般	1～3月	鉄道駅周辺整備課
4	伊勢23号1号橋補修工事	林田町大堤	土木	橋梁補修工	令和8年6月	指名	1～3月	長寿命化対策課
5	白鳥272号1号橋補修工事	緑台一丁目	土木	橋梁補修工	令和8年6月	指名	1～3月	長寿命化対策課
6	白鳥15号2号橋補修工事	青山北一丁目	土木	橋梁補修工	令和8年6月	指名	1～3月	長寿命化対策課
7	林田140号線道路新設(その5)工事	林田町山田地内	土木	石・ブロック積工、擁壁工、排水構造物工、舗装工	令和8年9月	一般	1～3月	道路建設課
8	幹第12号線自転車利用環境整備工事	飾磨区英賀地内外	土木	薄層カラー舗装工、区画線工	令和8年3月	一般	1～3月	道路建設課
9	豊富12号線道路新設工事	豊富町御蔭地内	土木	小型擁壁工、排水構造物工、舗装工、	令和8年6月	一般	1～3月	道路建設課
10	白鳥81号線道路改良工事	打越地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和8年5月	指名	1～3月	道路建設課
11	加納原田準幹線下水道工事	花田町勅旨	土木	開削工	令和8年7月	一般	1～3月	下水道整備課
12	白鳥台三丁目地内(その7)下水道管更生外工事	白鳥台三丁目	土木	管更生工	令和9年2月	一般	1～3月	下水道整備課
13	神和町地内外下水道管更生工事	神和町地内外	土木	管更生工	令和8年9月	一般	1～3月	下水道整備課
14	八家川第五ポンプ場場内整備工事	白浜町宇佐崎北一丁目	土木	場内整備工	令和8年9月	一般	1～3月	下水道整備課
15	姫路市営北条住宅7号棟外空き住戸改修工事	北条	建築	空き住戸(10戸)の内装改修工事	令和8年7月	一般	1～3月	住宅課
16	姫路市営市川住宅11・12号棟解体及び集会所新築(電気)工事	市川台二丁目	電気	住宅の解体及び集会所の新築に係る電気設備工事	令和9年1月	一般	1～3月	営繕課
17	姫路城千姫ぼたん園照明取替工事	本町	電気	照明設備の改修	令和8年12月	一般	1～3月	営繕課
18	阿保地区大日線交差点照明設置(その2)工事	阿保地内	電気	照明灯設置	令和8年3月	指名	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
19	保城浄水場管理棟照明設備更新工事	保城	電気	照明器具の取替	令和8年8月	一般	1～3月	浄水課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
20	姫路市立書写養護学校空調機更新工事	書写台三丁目	管	空調機の更新	令和8年10月	一般	1～3月	営繕課
21	姫路市立大的中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	大塩町	管	屋内運動場空調設備の設置	令和8年9月	一般	1～3月	営繕課
22	姫路市立安室中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	田寺東二丁目	管	屋内運動場空調設備の設置	令和8年8月	一般	1～3月	営繕課
23	姫路市営市川住宅11・12号棟解体及び集会所新築(機械)工事	市川台二丁目	管	住宅の解体及び集会所の新築に係る機械設備工事	令和9年1月	一般	1～3月	営繕課
24	入船幹線(第2工区)布設替工事	飾磨区入船町地内	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
25	香寺町相坂地内配水管布設替工事	香寺町相坂地内	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
26	大津区勤兵衛町二丁目地内外配水管布設替工事	大津区勤兵衛町二丁目	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
27	清水橋水管橋移設(その1)工事	香寺町犬飼地内	管	水管橋移設工	令和8年8月	一般	1～3月	水道整備課
28	西庄地内配水管布設工事	西庄地内	管	配水管布設工	令和8年5月	一般	1～3月	水道整備課
29	広畑区才地内配水管移設工事	広畑区才地内	管	配水管移設工	令和8年5月	一般	1～3月	水道整備課
30	坊主町地内外配水管布設替工事	坊主町地内外	管	配水管布設替工	令和8年8月	一般	1～3月	水道整備課
31	城北線(その2)配水管布設工事	東辻井四丁目地内	管	配水管布設工	令和8年5月	一般	1～3月	水道整備課
32	JR網干駅前土地区画整理地内(その2)配水管布設工事	網干区和久地内	管	配水管布設工	令和8年5月	一般	1～3月	水道整備課
33	都市計画道路内環状東線(北工区)舗装工事	北条口二丁目地内外	ほ装	舗装工、街渠工	令和8年3月	一般	1～3月	街路建設課
34	船津町地内舗装本復旧工事	船津町地内	ほ装	舗装工	令和8年6月	一般	1～3月	水道整備課
35	太子幹線舗装本復旧工事	揖保郡太子町地内	ほ装	舗装工	令和8年6月	一般	1～3月	水道整備課
36	城見町地内舗装本復旧工事	城見町地内	ほ装	舗装工	令和8年6月	一般	1～3月	水道整備課
37	飯田地内舗装本復旧工事	飯田	ほ装	舗装工	令和8年6月	一般	1～3月	下水道整備課
38	飾磨区今在家六丁目地内舗装本復旧工事	飾磨区今在家六丁目	ほ装	舗装工	令和8年6月	指名	1～3月	下水道整備課
39	甲山浄水場更新事業 既設甲山浄水場導水ポンプ更新工事	豊富町豊富地内	機械器具	導水ポンプ更新、電気設備工	令和10年3月	一般	1～3月	水道施設計画課
40	林田町口佐見地内マンホールポンプ設置工事	林田町口佐見地内	機械器具	マンホールポンプの設置	令和8年7月	一般	1～3月	下水道管理センター
41	福井マンホールポンプ場ポンプ整備工事	網干区福井地内	機械器具	設備外の更新	令和8年8月	一般	1～3月	下水道管理センター

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
42	姫路市新美化センター整備・運営事業	飾磨区今在家	その他	エネルギー回収型廃棄物処理施設の設計・建設業務及び施設の運営・維持管理業務	整備:令和14年3月 運営・維持管理業務:令和34年3月	一般	1～3月	環境事業推進室

令和7年度工事発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【危機管理安全局】

令和8年1月公表

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
危機管理安全局	1	市内一円案内板整備工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	案内板整備1式(N=8箇所)、CO基礎撤去工1式	5か月	第2四半期	指名			
危機管理安全局	2	防災行政無線屋外拡声子局装置更新他工事	市役所本庁舎ほか8子局	電気工事	・Jアラート受信機更新1式、Jアラート専用アンテナ整備1式、屋外拡声子局装置更新1式、蓄電機能保全1式	11.5か月	第1四半期	随契			
危機管理安全局	3	路上喫煙禁止区域看板設置工事	阪神杭瀬駅及び阪神大物駅周辺	とび・土工・コンクリート工事	看板の設置	3か月	第3四半期	指名		11月	新規

【総合政策局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	大庄西中学校跡地(コミュニティスペース)整備工事	大島3丁目9-1	土木一式工事	敷地造成工、雨水排水工、給水施設工 電気施設工、舗装工、植栽工	7か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	7月	変更
総合政策局	2	武庫東生涯学習プラザ自転車置場改修工事	武庫之荘8丁目1-1	建築一式工事	武庫東生涯学習プラザの自転車置場の改修工事	1か月	第1四半期	指名			
総合政策局	3	大庄南生涯学習プラザ換気設備更新工事	大庄西町3丁目6-14	管工事	大庄南生涯学習プラザ換気設備修繕工事	5か月	第1四半期	指名			
総合政策局	4	成徳ミニ図書館屋上防水改修工事	蓬川町302-2	防水工事	成徳ミニ図書館屋上防水改修工事	3か月	第2四半期	指名			
総合政策局	5	小田北生涯学習プラザ非常用発電機改修工事	潮江1丁目11-1-101号	電気工事	小田北生涯学習プラザに設置されている非常用発電機の改修工事。	8か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	6	地域総合センター水堂他2施設トランス等改修工事	水堂町2丁目35-1	電気工事	低濃度PCB含有トランス交換(水堂・今北)・トランス移設(塚口)・コンデンサ交換(水堂)工事	6か月	第2四半期	指名			
総合政策局	7	武庫東生涯学習プラザ2階ホール系統空調改修工事	武庫之荘8丁目1-1	管工事	武庫東生涯学習プラザのホール系統空調和設備の改修工事	12か月	第1四半期	一般			
総合政策局	8	尼崎市総合文化センター耐震化事業	昭通2丁目7-16	建築一式工事	実施設計、建設工事、工事監理等一式	49か月	第3四半期	その他		10月	新規
総合政策局	9	武庫地域課資材倉庫敷地ブロック塀改修工事	武庫元町3丁目5	建築一式工事	武庫地域課資材倉庫敷地ブロック塀改修工事	3か月	第3四半期	指名		11月	新規

【資産統括局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
資産統括局	1	議員改選に伴う議員控室整備工事	東七松町1丁目23-1	建築一式工事	議員控室の間仕切壁撤去新設工事	1か月	第2四半期	指名		8月	新規
資産統括局	2	市政情報センター非常用放送設備改修工事	東七松町1丁目5-20	電気工事	市政情報センターの非常用放送設備の改修工事	2か月	第2四半期	指名		9月	新規

【福祉局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	第3老人福祉工場支障物復旧工事	尼崎市久々知2丁目28-25	建築一式工事	名神高速道路の橋脚補強工事に伴い撤去した、第3老人福祉工場敷地内の使用物件の復旧工事を行う。	3か月	第3四半期	指名	工期、契約方法	10月	変更
福祉局	2	(仮称)老人福祉センター鶴の巣園空調設備更新工事	東園田町6丁目91-2	管工事	老人福祉センター鶴の巣園の空調設備の更新を行う。	5か月	第1四半期	指名			
福祉局	3	あこや学園プールろ過装置更新工事	三反田町1丁目1-1	管工事	老朽化したプールろ過装置を高効率な新しいろ過装置へ更新する。	8か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	4	老人福祉センター福喜園撤去工事	南武庫之荘1丁目74番地	解体工事	武庫健康ふれあい体育館への機能移転に伴い、老人福祉センター福喜園の撤去工事を行う。	8.5か月	第1四半期	一般			
福祉局	5	旧北難波保育所園舎等除却工事	西難波町6-12-1	解体工事	旧北難波保育所の除却工事を行う。	6か月	第1四半期	一般			
福祉局	6	第2老人福祉工場空調設備工事	尼崎市立花町3丁目10-13 (名神高架下)	管工事	空調設備工事	2か月	第3四半期	指名		11月	新規
福祉局	7	たじかの園診療所間仕切壁設置工事	三反田町1丁目1-1	建築一式工事	たじかの園診療所に間仕切り壁設置	3か月	第3四半期	指名		12月	新規

【保健局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	尼崎市動物愛護センター空調設備改修工事	西昆陽4丁目1-1	管工事	動物愛護センター1階2階空調機及び室外機改修工事	4か月	第4四半期	指名	工事名、発注時期、契約方法	11月	変更
保健局	2	尼崎市保健所空調改修工事	七松町1丁目3-1-502	管工事	保健所内空調設備の工事	6か月	第2四半期	指名			
保健局	3	弥生ヶ丘斎場火葬炉整備等工事	弥生ヶ丘町1-1	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉の耐火材の整備等	5か月	第2四半期	随契			
保健局	4	弥生ヶ丘斎場屋上防水整備工事	弥生ヶ丘町1-1	防水工事	弥生ヶ丘斎場炉前ホールの一部の屋上防水整備	3か月	第3四半期	指名			

【こども青少年局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	園田保育所他3所遮光ネット設置工事	園田保育所(御園1丁目5-1)、武庫東保育所(武庫之荘8丁目16-28)、大西保育所(栗山町2丁目25-18)、北難波保育所(西難波町6-14-29)	建築一式工事	園田保育所の遮光ネット設置工事	3か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所、発注時期	11月	変更
こども青少年局	2									11月	削除

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	3									11月	削除
こども青少年局	4									11月	削除
こども青少年局	5	青少年いこいの家管理棟等建替工事	兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6-1	建築一式工事	・青少年いこいの家管理棟建替工事及び外構にかかる工事	12か月	第2四半期	一般	発注時期	8月	変更
こども青少年局	6	尼崎市立すこやかプラザ多目的ホールのスライディングウォールに係るレール及びローラーの取替工事	七松町1丁目3-1-502フェスタ立花南館5階	建築一式工事	・すこやかプラザ多目的ホール内スライディングウォールのレール及びローラーの交換 ・上記に伴う内装改修工事	3か月	第3四半期	一般			
こども青少年局	7	今北保育所LED照明設置工事	西立花町3丁目14-5	電気工事	今北保育所のLED照明設置工事	3か月	第1四半期	指名			
こども青少年局	8	園田保育所LED照明設置工事	御園1丁目5-1	電気工事	園田保育所のLED照明設置工事	3か月	第2四半期	指名			
こども青少年局	9	城内青少年体育道場等空調設備設置工事	尼崎市立城内青少年体育道場(尼崎市南城内7-2) 尼崎市立立花青少年体育道場(立花町3丁目10-15) 尼崎市立園田青少年体育道場(東園田町8丁目111-8)	管工事	城内、立花、園田、3体育道場へのエアコン設置工事	5か月	第2四半期	指名	種別・工期・発注時期・契約方法	9月	変更
こども青少年局	10	築地保育所空調機改修工事	築地3丁目5-22	管工事	築地保育所の空調機の改修工事	6か月	第2四半期	指名			
こども青少年局	11	青少年いこいの家管理棟等建替工事のうち電気設備工事	兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6番地の1	電気工事	・青少年いこいの家管理棟建替に係る電気工事	10か月	第3四半期	一般		8月	新規
こども青少年局	12	青少年いこいの家管理棟等建替工事のうち機械設備工事	兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6番地の1	管工事	・青少年いこいの家管理棟建替工事及び外構にかかる機械設備工事	10か月	第3四半期	一般		8月	新規
こども青少年局	13	武庫南保育所南側屋上防水改修工事	武庫南保育所(尼崎市南武庫之荘9-8-10)	防水工事	武庫南保育所の屋上南側の防水工事を行う	1か月	第3四半期	指名		11月	新規
こども青少年局	14	子どもの育ち支援センター電気設備移設工事	尼崎市若王寺2丁目18番6号	電気工事	・子どもの育ち支援センター本館にかかる電気設備移設工事	1.5か月	第4四半期	指名		1月	新規

【経済環境局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	尼崎市農業公園駐車場整備工事	田能5丁目地内	土木一式工事	尼崎市農業公園 駐車場拡張工事	4か月	第1四半期	指名			
経済環境局	2	尼崎市農業公園管理棟建設工事	尼崎市田能5丁目12-1	建築一式工事	尼崎市農業公園管理棟・倉庫の新築と解体	7.5か月	第1四半期	一般			
経済環境局	3	第2工場灰クレーンバケット整備工事	東海岸町16-1	機械器具設置	灰クレーンバケットの分解整備	4か月	第3四半期	随契			
経済環境局	4	尼崎市農業公園親水空間整備工事	田能3丁目21地内	造園工事	尼崎市農業公園のハナショウブ園を親水空間に再整備	6か月	第2四半期	一般	工期、発注時期、契約方法	7月	変更
経済環境局	5	尼崎市農業公園再整備工事	田能5丁目地内	造園工事	尼崎市農業公園の改修工事	4か月	第2四半期	一般			
経済環境局	6	第2工場火災受信機整備工事	東海岸町16-2	消防施設工事	GR火災受信機の更新	7か月	第2四半期	随契	工期、発注時期	7月	変更
経済環境局	7	第2工場1期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契			
経済環境局	8	第2工場2期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第2四半期	随契			
経済環境局	9	資源リサイクルセンター1期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	2か月	第2四半期	随契			
経済環境局	10	第2工場3期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第3四半期	随契			
経済環境局	11	資源リサイクルセンター2期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	2.5か月	第4四半期	随契			
経済環境局	12	資源リサイクルセンター受電設備改修工事	尼崎市東海岸町23番地の1	電気工事	資源リサイクルセンターのPAS、避雷器及び高圧引込ケーブル改修工事	5か月	第1四半期	指名		5月	新規

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	13	尼崎市農業公園管理棟建設工事のうち電気設備工事	尼崎市田能5丁目12-1	電気工事	尼崎市農業公園管理棟・倉庫の新築の電気設備工事	6か月	第2四半期	指名		7月	新規
経済環境局	14	尼崎市農業公園管理棟建設工事のうち機械設備工事	尼崎市田能5丁目12-1	管工事	尼崎市農業公園管理棟・倉庫の新築の機械設備工事	6か月	第2四半期	指名		7月	新規
経済環境局	15	第2工場No.1ごみクレーン整備工事	東海岸町16-1	機械器具設置工事	No.1ごみクレーンの整備	2か月	第3四半期	随契		9月	新規

【都市整備局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	善法寺歩道橋補修工事	善法寺町地先	土木一式工事	橋梁補修工事	16か月	第3四半期	一般	工期・発注時期	10月	変更
都市整備局	2	東園田橋補修工事	東園田町8丁目地先	土木一式工事	橋梁補修工事	16か月	第3四半期	一般	工期・発注時期	10月	変更
都市整備局	3	御茶屋橋補修工事	東本町4丁目地先	土木一式工事	橋梁補修工事	5か月	第3四半期	一般	工期・発注時期	10月	変更
都市整備局	4	大庄西中学校跡地敷地造成工事	大島3丁目9	土木一式工事	撤去工、土工、排水施設工	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	5	大庄西中学校跡地施設整備工事	大島3丁目153番地の1	造園工事	施設設置工、植栽工	7か月	第2四半期	一般	工事場所、工期、発注時期	7月	変更
都市整備局	6	大物公園敷地造成工事	東大物町1丁目1	土木一式工事	撤去工、土工、排水施設工	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	7	大物公園施設整備工事	東大物町1丁目1	造園工事	施設設置工、植栽工	7か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	7月	変更
都市整備局	8	又兵衛抽水場改築工事その3	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	新設土木工事	12か月	第1四半期	一般			
都市整備局	9	阪神尼崎駅前排水不良等解消工事	御園町地内	土木一式工事	排水構造物設置	3か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	10	波洲橋架替工事	東難波町3丁目地先	土木一式工事	橋梁架替工事	60か月	第4四半期	その他	発注時期	10月	変更
都市整備局	11	立花陸橋橋面補修工事	立花町1丁目地先	舗装工事	橋面舗装、伸縮装置取替工 一式	2か月	第4四半期	一般	工事名、種別、工期、発注時期	1月	変更
都市整備局	12	庄下川中流域護岸改修(その2)工事	南塚口町7丁目21番	土木一式工事	護岸改修工事	5か月	第2四半期	指名	工期、契約方法	10月	変更
都市整備局	13	旭橋高欄設置工事	武庫之荘1丁目地先	土木一式工事	橋梁用高欄設置 一式	2.5か月	第3四半期	指名	工事名、工事概要、工期	1月	変更
都市整備局	14	市内一円街路樹伐根工事	市内一円	土木一式工事	街路樹伐根	5.5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	15	6号水路護岸改修工事	武庫之荘5丁目地内	土木一式工事	護岸改修工事	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	16	浜田排水路グラウト充填工事	西立花町3丁目地内 南七松町1～2丁目地内 水堂町1丁目地内 南武庫之荘1丁目地内	土木一式工事	グラウト充填工事	5か月	第3四半期	一般	工事場所、工事期間、発注時期、契約方法	9月	変更
都市整備局	17	庄下川人道橋復旧工事	富松町4丁目11番地先	土木一式工事	橋梁架設工事	7か月	第2四半期	随契			
都市整備局	18	阪急園田駅前広場整備工事	東園田町5丁目地内	土木一式工事	駅前広場整備	4か月	第3四半期	一般	工期	11月	変更
都市整備局	19	大庄武庫線街路樹撤去工事	大庄武庫線	造園工事	街路樹撤去	3か月	第3四半期	指名	工事名、種別、工事概要	10月	変更
都市整備局	20	耕1号の1耕2区線道路拡幅工事	南塚口町2丁目地内	土木一式工事	道路拡幅工事	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	21	2号水路護岸改修工事	武庫元町3丁目地内	土木一式工事	護岸改修工事	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	22	長洲住宅3・5号棟外壁等改修工事	長洲東通2丁目12-3ほか	建築一式工事	長洲住宅3・5号棟の外壁等改修工事	7.5か月	第1四半期	一般	工事名、工事場所、工事概要、工期	5月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	23	南武庫之荘改良住宅11号棟外壁等改修工事	南武庫之荘10丁目55-11	建築一式工事	南武庫之荘改良住宅11号棟の外壁等改修工事	7か月	第1四半期	一般			
都市整備局	24	記念公園陸上競技場改修工事	尼崎市西長洲町1丁目4-1	建築一式工事	陸上競技場メインスタンド、バックスタンド等の改修	7か月	第3四半期	一般			
都市整備局	25	塚口西第一公園防球フェンス設置工事	塚口西第一公園	とび・土工・コンクリート工事	防球フェンス設置	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	26	市内一円通学路安全対策工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	通学路対策工事(路肩のカラー化等)	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	27	下坂部(名神下)子ども広場遊具整備工事	下坂部(名神下)子ども広場	とび・土工・コンクリート工事	遊具設置	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	28	琴浦公園ほか2公園長寿命化対策工事	琴浦公園、鳥林公園、大門川緑地	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	4か月	第2四半期	一般	工事場所、工期、契約方法	9月	変更
都市整備局	29	北難波公園防球フェンス老朽化対策工事	北難波公園	とび・土工・コンクリート工事	フェンス更新	2.5か月	第3四半期	指名	工事名、工期、発注時期	10月	変更
都市整備局	30	名神町(名神下)子ども広場遊具整備工事	名神町(名神下)子ども広場	とび・土工・コンクリート工事	遊具設置	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	31	元浜緑地木製テーブルベンチ等設置工事	元浜緑地	造園工事	施設設置	3か月	第3四半期	指名	工事名、種別	11月	変更
都市整備局	32	下坂部公園ほか1公園長寿命化対策工事	下坂部公園、友行西公園	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所、工期	9月	変更
都市整備局	33	橘公園夜間照明設備(LED化)改修工事	橘公園	電気工事	照明設備改修	5か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	9月	変更
都市整備局	34	記念公園高圧受電盤等改修工事	尼崎市西長洲町1丁目4-1	電気工事	陸上競技場、テニスコートの高圧受電盤の改修及び埋設ケーブル、微量PCB含有設備の取替	5か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	9月	変更
都市整備局	35									5月	削除

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	36									5月	削除
都市整備局	37	今北改良(鳥林)住宅1~3号棟、大庄住宅1・2号棟給水管改修工事	西立花町5丁目7-1ほか	管工事	今北改良(鳥林)住宅1~3号棟、大庄住宅1・2号棟の給水管改修工事一式	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	38	戸ノ内浜西改良住宅1~4号棟、口田中住宅1・2号棟給水管改修工事	戸ノ内町5丁目3-1ほか	管工事	戸ノ内浜西改良住宅1~4号棟、口田中住宅1・2号棟の給水管改修工事一式	9か月	第1四半期	一般			
都市整備局	39	園田橋線自転車通行環境整備工事	次屋1・4丁目、西川2丁目、浜3丁目の各一部	舗装工事	道路整備工事	5.5か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	9月	変更
都市整備局	40	南塚口線道路整備工事	南塚口町1丁目地内	舗装工事	道路整備工事	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	41	笠ノ池塚口線道路整備工事	塚口町1丁目地内	舗装工事	道路整備工事	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	42	市道75号線舗装整備工事	北初島町、南初島町の各一部	舗装工事	舗装打換え工	6か月	第2四半期	一般			
都市整備局	43	大庄西中学校跡地園路広場整備工事	大島3丁目153番地の1	舗装工事	園路広場整備工	3か月	第3四半期	一般	工期	10月	変更
都市整備局	44	橋通り矢羽根自転車通行環境整備工事	西立花町3・4丁目、大庄北2・3丁目、稲葉元町3丁目の各一部	舗装工事	矢羽根設置	5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	45	田能3丁目歩道設置工事	田能3丁目地内	舗装工事	歩道設置	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	46	市道第191号線の甲舗装整備工事	西立花町4丁目、稲葉元町2・3丁目の各一部	舗装工事	舗装打換え工	4.5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	47	道意線歩道整備工事	崇徳院1・2丁目、大庄川田町、菜切山町の各一部	舗装工事	歩道舗装	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	48	大物公園園路広場整備工事	東大物町1丁目1	舗装工事	園路広場整備工	3か月	第3四半期	一般	工期	10月	変更

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	49	南武庫之荘改良住宅19号棟昇降機設備改修工事	南武庫之荘11丁目8-19	機械器具設置工事	昇降機設備(2台)のリニューアル改修工事一式	9か月	第1四半期	随契			
都市整備局	50	立体遊歩道1号エレベーター改築工事	西大物町41番地の2地先	機械器具設置工事	エレベーターの更新	19か月	第2四半期	一般	工事場所、工期、発注時期、契約方法	8月	変更
都市整備局	51	潮江第3住宅昇降機設備改修工事	潮江1丁目15-1	機械器具設置工事	昇降機設備(1台)のリニューアル改修工事一式	10か月	第2四半期	随契			
都市整備局	52									5月	削除
都市整備局	53	市内一円街路危険木撤去工事その1	武庫地区、立花地区、大庄地区及び中央地区	造園工事	危険木撤去	3か月	第2四半期	指名	工事名、工事場所、発注時期	10月	変更
都市整備局	54	市内一円街路危険木撤去工事その2	園田地区、立花地区、中央地区及び小田地区	造園工事	危険木撤去	3か月	第2四半期	指名	工事名、工事場所、発注時期	10月	変更
都市整備局	55									5月	削除
都市整備局	56									5月	削除
都市整備局	57	大西保管所撤去工事	大庄西町4丁目地内	解体工事	解体工事	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	58	旧かんなみ新地建物解体工事(その3)	神田南通3丁目90番地	解体工事	木造3階建(延約440㎡)建物の解体	3か月	第2四半期	指名	工事概要の変更	8月	変更
都市整備局	59	尼崎駅前1号線連系管路設備工事	潮江4丁目	土木一式工事	電線共同溝連系管路設備整備工事	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
都市整備局	60	山手幹線舗装整備工事	水堂町3丁目、南武庫之荘3丁目の各一部	舗装工事	切削オーバーレイ工	4か月	第2四半期	指名		8月	新規
都市整備局	61	田能63号棍ヶ本線舗装整備工事	田能6丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第2四半期	指名		8月	新規

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	62	尾浜区画第72号線舗装整備工事	名神町2丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第2四半期	指名		8月	新規
都市整備局	63	東難波町3丁目地内光ケーブル移設工事	尼崎市東難波町3丁目地内	電気通信工事	光ケーブル移設工 一式	4.5か月	第3四半期	指名		10月	新規
都市整備局	64	耕1号の1耕2区線道路整備工事	南塚口町2丁目地内	舗装工事	舗装工事	3か月	第4四半期	指名		11月	新規
都市整備局	65	阪急塚口駅南駅前広場総合案内板設置工事	南塚口町2丁目地内	とび・土工・コンクリート工事	総合案内板設置工 一式	4か月	第3四半期	指名		11月	新規
都市整備局	66	市内一円公園危険木撤去工事その1	市内一円公園	造園工事	園田地区、小田地区	3か月	第3四半期	指名		11月	新規
都市整備局	67	市内一円公園危険木撤去工事その2	市内一円公園	造園工事	武庫地区、中央地区、大庄地区及び立花地区	3か月	第3四半期	指名		11月	新規

【消防局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	立花町4丁目地内他2箇所防火水槽撤去工事	立花町4丁目他2箇所	土木一式工事	防火水槽撤去工事	5か月	第2四半期	指名	工事名、工事場所	9月	変更
消防局	2									9月	削除
消防局	3	西昆陽分団器具庫解体工事	西昆陽2丁目34-6	解体工事	分団器具庫の解体工事	2.5か月	第1四半期	指名			
消防局	4	園田第9分団器具庫解体工事	東園田町4丁目164-40	解体工事	分団器具庫の解体工事	2.5か月	第1四半期	指名			
消防局	5	崇徳院2丁目地内他2箇所防火水槽撤去工事	崇徳院2丁目他2箇所	土木一式工事	防火水槽撤去工事	4か月	第3四半期	指名		9月	新規

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	6	城内分団器具庫ホース乾燥塔改修工事	東本町4丁目103-6	建築一式工事	ホース乾燥塔の改修工事	2か月	第3四半期	指名		9月	新規
消防局	7									1月	削除

【教育委員会事務局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	立花西小学校南棟等外壁整備工事	南武庫之荘3丁目14-9	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	2	大成中学校屋内運動場外壁整備工事	久々知西町2丁目8-48	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	4か月	第1四半期	指名	工事名、工期、契約方法	5月	変更
教育委員会事務局	3	常陽中学校管理棟等外壁整備工事	西昆陽1丁目26-26	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	4	上坂部小学校管理棟アスベスト除却工事	東塚口町1丁目15-36	建築一式工事	アスベスト除却	3か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	5	武庫の里小学校便所等整備工事	武庫の里1丁目4-1	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修、外壁改修等	8か月	第1四半期	一般	工事名称、工事概要、工期	4月	変更
教育委員会事務局	6	南武庫之荘中学校エレベーター設置等工事	南武庫之荘4丁目11-1	建築一式工事	EV設置	13か月	第1四半期	一般	工事名、工期	6月	変更
教育委員会事務局	7	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事	南城内10-2	建築一式工事	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事 (鉄骨造、1階建て、延べ面積約500㎡)	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	8	中央中学校エレベーター設置等工事	東七松町2丁目5-67	建築一式工事	EV設置	13か月	第1四半期	一般	工事名、工期、契約方法	6月	変更
教育委員会事務局	9	小田北中学校南棟階段アスベスト除却工事	神崎町24-1	建築一式工事	アスベスト除却	2.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	10	双星高校駐車場舗装改修工事	口田中2丁目8-1	建築一式工事	舗装改修	2か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	11	北図書館児童閲覧室天井改修工事	南武庫之荘3-21-21	建築一式工事	既存天井吹付材の撤去及び仕上げ材新設	2か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	12									8月	削除
教育委員会事務局	13	武庫東小タイル改修工事	武庫之荘6丁目15-1	建築一式工事	外壁タイル改修	3か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	14	七松小学校管理棟等外壁整備工事	南七松町1丁目4-49	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	15	大島幼稚園ほか2園便所整備工事 (園田幼、塚口幼)	稲葉荘1丁目9-25	建築一式工事	和洋リモデル改修、トイレブース改修等	4か月	第3四半期	指名	工事名称、工事場所、工期、発注時期、契約方法	10月	変更
教育委員会事務局	16	尼崎高第2グラウンド ウレタン舗装整備工事	尼崎市東園田町2丁目245番地	建築一式工事	ウレタン舗装改修等工事 ・半円タータン部分の改修工事 ・曲線走路の新設工事	4か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	17	サンシビック尼崎遊具新設工事	尼崎市西御園町93-2	建築一式工事	サンシビック尼崎屋外共有部に遊具を新設する。	3か月	第3四半期	指名	発注時期、契約方法	11月	変更
教育委員会事務局	18	園田小学校ほか1校特別支援学級 教室整備工事	食満1丁目1-2	建築一式工事	特別支援教室の内装等改修	5か月	第2四半期	指名	工期	9月	変更
教育委員会事務局	19	成文小学校ほか1校特別支援学級 等教室整備工事	大島2丁目33-1ほか	建築一式工事	特別支援教室の内装等改修	3.5か月	第3四半期	指名	工事名称、工事場所、発注時期	11月	変更
教育委員会事務局	20									4月	削除
教育委員会事務局	21	七松小学校便所棟整備工事	南七松町1丁目4-49	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	5か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	22	(仮称)尼崎市学びの多様化学校 増築等工事のうち電気設備工事	南城内10-2	電気工事	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事のうち電気設備工事 (鉄骨造、1階建て、延べ面積約500㎡)	8か月	第1四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	23	中央図書館自動火災報知設備改修工事	北城内27	電気工事	自動火災報知設備、防火ダンパー設備一式改修工事 防火ダンパー設備改修に伴う建築工事一式 既存防火シャッター危害防止設備設置及び手動開閉設置	6か月	第2四半期	一般	工事概要、発注時期	8月	変更
教育委員会事務局	24	金楽寺小学校ほか2校照明LED化改修工事	金楽寺町2丁目3-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	25	七松小学校ほか2校照明LED化改修工事	南七松町1丁目4-49ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	26	立花西小学校ほか1校照明LED化改修工事	南武庫之荘3丁目14-9ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	27	武庫北小学校ほか1校照明LED化改修工事	常松2丁目14-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	28	市尼第2グラウンド照明LED化改修工事	東園田町2丁目245	電気工事	照明器具のLED化改修	10か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	29	尼崎北小ほか9校受変電設備改修工事	塚口町6丁目21-1ほか	電気工事	受変電設備の改修	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	30	尼崎高等学校受変電設備改修工事	上ノ島町1丁目38-1	電気工事	受変電設備の改修	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	31	尼崎高自動火災報知設備改修工事	上ノ島町1丁目38-1	電気工事	消防設備の改修	4か月	第2四半期	一般	工事名、工期	10月	変更
教育委員会事務局	32	双星高ほか3校消防設備等改修工事	口田中町2丁目8-1ほか	電気工事	消防設備等の改修	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所	10月	変更
教育委員会事務局	33	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事のうち機械設備工事	南城内10-2	管工事	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事のうち機械設備工事 (鉄骨造、1階建て、延べ面積約500㎡)	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	34	尼崎高等学校ほか1校空調設備改修等工事	上ノ島町1丁目38-1ほか	管工事	空調設備の更新、改修	4.5か月	第1四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	35	長洲小学校ほか2校給食室空調設備整備工事	長洲東通3丁目7番1号ほか	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	36	七松小学校ほか3校給食室空調設備整備工事	南七松町1丁目4番49号ほか	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	37	武庫南小ほか3校給食室換気設備更新工事	武庫町4丁目11-1ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	38	成徳小ほか1校ガス配管改修工事	蓬川町302番地の2ほか	管工事	埋設ガス配管の改修	4か月	第1四半期	随契			
教育委員会事務局	39	武庫庄小学校ほか3校空調設備更新工事	武庫之荘本町3丁目21-1ほか	管工事	空調設備の更新	4か月	第2四半期	一般	工事名称	7月	変更
教育委員会事務局	40	成良中学校空調設備更新工事	西長洲町2丁目33-22	管工事	空調設備の更新	4か月	第2四半期	一般	工事名称、工事場所	7月	変更
教育委員会事務局	41	サンシビック尼崎2階プール体操場他空調設備更新工事	尼崎市西御園町93-2	管工事	サンシビック尼崎内の2階プール体操場、男女更衣室及び1階障がい者用空調設備の更新工事を行う。(全6台)	5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	42	サンシビック尼崎地下機械室プール水オーバーフロータンク更新工事	尼崎市西御園町93-2	管工事	サンシビック尼崎内地下機械室プール水オーバーフロータンク更新工事を行う。	5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	43	立花北小ほか3校消火ポンプ等更新工事	栗山町2丁目6-1ほか	管工事	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新	4か月	第3四半期	指名	工期、発注時期	11月	変更
教育委員会事務局	44	小田中学校ほか1校体育館空調設備工事	長洲中通1丁目10-1ほか	管工事	体育館空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	45	大庄中学校便所整備工事	菜切山町37番地の1	管工事	和洋リモデル改修	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	46	浜田小給食室棟屋上防水整備工事	浜田町3丁目110	防水工事	屋上防水改修	3.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	47	武庫北小北棟等屋上防水整備工事	常松2丁目14-1	防水工事	屋上防水改修	4か月	第2四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	48	武庫の里小北棟等屋上防水整備工事	武庫の里1丁目4-1	防水工事	屋上防水改修	4か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	49	武庫体育館解体工事	尼崎市武庫之荘8-17-5	解体工事	武庫体育館の解体工事を行う。	7か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	50	学びの多様化学校増築等工事に伴う防火水槽設置工事	南城内10-2	建築一式工事	防火水槽設置等	6か月	第1四半期	指名		4月	新規
教育委員会事務局	51	大成中学校ほか4校空調設備更新工事	久々知西町2丁目8-48	管工事	空調設備の更新	4か月	第2四半期	一般		7月	新規
教育委員会事務局	52									11月	削除

令和7年度工事発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【水道関係】

令和8年1月公表

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	塚口町1・2・3・4丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	塚口町1・2・3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=2,340m 応急給水栓 1箇所	21か月	第1四半期	一般	工事概要	6月	変更
水道関係	2	若王子3丁目、下坂部3・4丁目配水支管布設工事	若王子3丁目、下坂部3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,334m	12か月	第1四半期	一般			
水道関係	3	次屋3丁目、神崎町、額田町、小中島3丁目、善法寺町配水支管布設工事	次屋3丁目、神崎町、額田町、小中島3丁目、善法寺町の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=2,045m	19か月	第1四半期	一般	工事概要、工期	6月	変更
水道関係	4	上ノ島町1・2・3丁目、栗山町2丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	上ノ島町1・2・3丁目、栗山町2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=230m 応急給水栓 1箇所	5か月	第2四半期	一般	工事概要、工期、発注時期	8月	変更
水道関係	5	常松2丁目、西昆陽2丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事(概数設計)	常松2丁目、西昆陽2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=324m 応急給水栓 1箇所	8か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要	8月	変更
水道関係	6	立花町4丁目、水堂町1丁目配水本管及び配水支管布設工事(概数設計)	立花町4丁目、水堂町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=237m	6か月	第2四半期	一般	工事名	8月	変更
水道関係	7	七松町1・2丁目配水支管布設工事	七松町1・2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=930m	10か月	第1四半期	一般	工事名・工事場所	5月	変更
水道関係	8	富松町4丁目、塚口町6丁目配水支管布設及び11号配水本管充填工事	富松町4丁目、塚口町6丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=165m 配水管充填 L=10m	5か月	第2四半期	一般	工事名、工事場所、発注時期	8月	変更

担当係	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、上坂部1丁目配水管等布設及び撤去工事	塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、上坂部1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=60m 配水管撤去及び充填 L=1,770m	8か月	第2四半期	一般	発注時期	8月	変更
水道関係	10	南武庫之荘3丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	武庫之荘6丁目、南武庫之荘3丁目、水堂町1丁目の各一部	土木一式工事	応急給水栓 2箇所	4か月	第1四半期	一般	工事名、契約方法	6月	変更
水道関係	11	水圧監視装置(マンホール内設置型等)用弁室設置及び配管布設工事	市内一円	土木一式工事	マンホール内装置型監視装置用弁室及び配管 5箇所 太陽光発電型監視装置基礎及び配管 7箇所	4か月	第1四半期	指名	工事概要	5月	変更
水道関係	12	食満1・7丁目、御園1丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	食満1・7丁目、御園1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=200m 応急給水栓 1箇所	4か月	第2四半期	一般			
水道関係	13	長洲東通3丁目、杭瀬北新町3・4丁目配水本支管布設及び応急給水栓設置工事(概数設計)	長洲東通3丁目、杭瀬北新町3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=404m 応急給水栓 1箇所	7か月	第1四半期	一般	工事名	7月	変更
水道関係	14	大庄北4・5丁目、浜田町3丁目配水支管布設工事	大庄北4・5丁目、浜田町3丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=100m	3か月	第2四半期	指名	工事名、工事場所、工事概要、工期、契約方法	8月	変更
水道関係	15	武庫川町1丁目、道意町5丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	武庫川町1丁目、道意町5丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=80m 応急給水栓 1箇所	3か月	第2四半期	指名	工事場所、工事概要、工期、契約方法	8月	変更
水道関係	16									11月	削除
水道関係	17	南塚口町7丁目配水支管布設工事	南塚口町7丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=155m	3か月	第3四半期	指名	発注時期	10月	変更
水道関係	18	西長洲町1丁目、潮江5丁目、金楽寺町1丁目配水支管布設工事	西長洲町1丁目、潮江5丁目、金楽寺町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=96m	3か月	第3四半期	指名	発注時期	11月	変更
水道関係	19	南七松町1丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	南七松町1丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=130m 応急給水栓 1箇所	4か月	第3四半期	指名	工事名・工事場所・工事概要	12月	変更

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	20	10号(3工区-2)配水本管布設工事	立花町2・3・4丁目、西立花町1・2・3丁目、七松町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,135m	24か月	第3四半期	一般			
水道関係	21	口田中1・2丁目、御園2・3丁目、若王寺1丁目配水管布設工事	口田中1・2丁目、御園2・3丁目、若王寺1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=220m	24か月	第4四半期	一般	工事名・工事場所・発注時期	12月	変更
水道関係	22	物販店舗屋根筋交い等修繕工事	東難波町2丁目13-14	建築一式工事	2階建店舗の屋上屋根部の筋交い及び笠木シールの修繕	2か月	第2四半期	指名			
水道関係	23	一津屋取水場電気設備等更新工事	大阪市東淀川区南江口3丁目360番地先	電気工事	高圧配電設備、監視制御設備及び遠方制御装置等の更新	30か月	第2四半期	一般			
水道関係	24	園田配水場排泥管廊照明取替工事	田能6丁目5-2	電気工事	排泥管廊及び機械室照明等の更新	3か月	第2四半期	指名			
水道関係	25	園田配水場尼上4号送水ポンプ電動機コイル巻替工事	田能6丁目5-2	電気工事	電動機を工場に持帰り、コイル巻替等の整備工事	7か月	第2四半期	随契			
水道関係	26	中央管理棟次亜室空調機更新	次屋4丁目6-1	管工事	空調設備の更新	5か月	第1四半期	指名			
水道関係	27	東難波3店舗駐車場舗装改修工事	東難波町2丁目11-1他	舗装工事	3店舗駐車場のアスファルト舗装(約2,860㎡)等の改修	4か月	第3四半期	指名			
水道関係	28	園田配水場ポンプ棟屋上防水工事	田能6丁目5-2	防水工事	ポンプ棟屋上防水シートの更新	3か月	第3四半期	指名	工期、発注時期	11月	変更
水道関係	29	園田配水場ソーダ灰注入ポンプ等更新工事	田能6丁目5-2	機械器具設置工事	ソーダ灰注入ポンプ及び配管等の更新	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	30	中間ポンプ用弁類更新	次屋4丁目6-1	機械器具設置工事	中間ポンプ用吐出弁、逆止弁等の更新(3台分)	18か月	第2四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	31	ろ過池洗浄ポンプ整備工事	次屋4丁目6-1	機械器具設置工事	洗浄ポンプ持ち帰り点検整備(2号)	9か月	第1四半期	随契			
水道関係	32	東園田町5丁目配水支管布設工事	東園田町5丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=80m	3か月	第3四半期	指名	工事概要、工期、発注時期	11月	変更
水道関係	33	神崎浄水場園田系前次垂流量計更新工事	次屋4丁目6-1	電気工事	電磁流量計の更新	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
水道関係	34	上ノ島1・2・3丁目、栗山町2丁目配水支管布設工事	上ノ島1・2・3丁目、栗山町2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=435m	8か月	第4四半期	一般	発注時期	1月	変更
水道関係	35	西長洲町2丁目配水本管移設工事	西長洲町2丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=17m	9か月	第3四半期	一般	工事名、工事概要、工期、契約方法	10月	変更
水道関係	36	南塚口町6丁目配水支管布設工事	南塚口町6丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=220m	4か月	第3四半期	一般		10月	新規
水道関係	37	11号・16号配水本管及び南塚口町8丁目配水支管布設工事	南武庫之荘2丁目、上ノ島町1・3丁目、南塚口町8丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=200m	12か月	第4四半期	一般	工事名	1月	変更
水道関係	38	富松町3・4丁目配水支管布設工事	富松町3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=600m	9か月	第4四半期	一般	工事概要、工期	1月	変更
水道関係	39	東園田町3・4・5丁目配水支管布設工事	東園田町3・4・5丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,305m	13か月	第4四半期	一般		12月	新規
水道関係	40	戸ノ内町3・5・6丁目配水支管布設工事	戸ノ内町3・5・6丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,420m	13か月	第4四半期	一般		12月	新規
水道関係	41	南七松町1丁目、南塚口町7丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	南七松町1丁目、南塚口町7丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=290m 応急給水栓 1箇所	5か月	第4四半期	一般		1月	新規

【下水道関係】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	神田南通4丁目他下水管きよ改築工事	神田南通3丁目～竹谷町2丁目地内	土木一式工事	1000～1350mm L=250m	7か月	第1四半期	一般			
下水道関係	2	武庫之荘3丁目地内他下水管きよ改築工事	武庫之荘3丁目～武庫町2丁目地内	土木一式工事	1000～1800mm L=122m	5か月	第3四半期	一般	発注時期、工期	10月	変更
下水道関係	3	杭瀬本町2丁目地内下水管きよ布設工事	杭瀬本町2丁目21番地先	土木一式工事	250mm L=50m	3か月	第3四半期	指名	発注時期	10月	変更
下水道関係	4	潮小マンホールトイレ設置工事	潮江2丁目2-20	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	立花小マンホールトイレ設置工事	栗山町2丁目26-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名			
下水道関係	6									6月	削除
下水道関係	7	武庫の里小マンホールトイレ設置工事	武庫の里1丁目4-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	塚口B幹線6工区下水管きよ改築工事	南塚口町7丁目～8丁目	土木一式工事	2925×2930mm L=209m	5か月	第3四半期	一般	発注時期、工期	10月	変更
下水道関係	9	大庄B幹線8工区下水管きよ改築工事	元浜町1丁目地内	土木一式工事	2800×3300mm L=208m	5か月	第3四半期	一般	発注時期、工期	10月	変更
下水道関係	10	大庄A幹線2工区下水管きよ改築工事	道意町6丁目地内	土木一式工事	3600×3240～3600mm L=151m	5か月	第3四半期	一般	発注時期、工期	10月	変更
下水道関係	11	西本町2丁目地内他下水管きよ改築工事	西本町2丁目～西向島地内	土木一式工事	800mm L=168m	5か月	第2四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	12	西向島町特殊人孔撤去工事	西向島町88番地先	土木一式工事	既設特殊人孔の撤去工事	2か月	第2四半期	指名			
下水道関係	13	南竹谷町1丁目地内下水管きよ布設工事	南竹谷町1丁目地内	土木一式工事	φ250mm L=25m	3か月	第3四半期	指名	工事名	12月	変更
下水道関係	14	神田中通2丁目地内下水管きよ改築工事	神田中通2丁目20番地先	土木一式工事	300mm L=50m	3か月	第3四半期	指名			
下水道関係	15	成良中マンホールトイレ設置工事	西長洲町2丁目33-22	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第3四半期	指名			
下水道関係	16	常陽中マンホールトイレ設置工事	西昆陽1丁目26-26	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第3四半期	指名			
下水道関係	17									8月	削除
下水道関係	18	大庄中継ポンプ場自家発電設備改築工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	自家発電設備の更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	19	尾浜中継ポンプ場自家発電設備改築工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	自家発電設備の更新	19か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要	9月	変更
下水道関係	20	高田中継ポンプ場汚水ポンプ電気設備改築その2工事	高田町21-1	電気工事	汚水ポンプ更新に伴う電気工事	17か月	第3四半期	一般	工期、発注時期	11月	変更
下水道関係	21	中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池電気設備改築その3工事	中在家町1丁目19	電気工事	雨水沈砂池設備の更新に伴う電気工事	19か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	22	北部浄化センターポンプ電気棟無停電電源装置用蓄電池修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	蓄電池の取替	6か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	23									9月	削除
下水道関係	24	尾浜中継ポンプ場No.2汚水ポンプ用電動機修繕工事	尾浜町2丁目1-7	電気工事	No.2汚水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	随契			
下水道関係	25	富松中継ポンプ場No.3汚水・No.1雨水ポンプ用電動機修繕工事	上ノ島1丁目40-1	電気工事	No.3汚水・No.1雨水ポンプの部品取替え及び分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	26	北部浄化センターNo.3ブロウ用高圧電動機修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	高圧電動機の分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	27	北部浄化センターNo.4、5汚水ポンプ用インバータ修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	インバータの整備	21か月	第1四半期	随契			
下水道関係	28	西川中継ポンプ場コンデンサ修繕工事	西川1丁目8-1	電気工事	コンデンサ及びリアクトルの取替	12か月	第1四半期	随契			
下水道関係	29	東部浄化センターNo.2ブロウ用電動機修繕工事	西松島町32	電気工事	電動機の分解整備	7か月	第1四半期	随契			
下水道関係	30	東部雨水ポンプ場他計装設備等改築工事	東本町1丁目1 中在家町1丁目19	電気工事	計装設備機器等の更新	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	31									12月	削除
下水道関係	32	東難波雨水ポンプ場他自家発始動用等蓄電池修繕工事	東難波町1-4 他1箇所	電気工事	蓄電池の交換	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	33	中在家中継ポンプ場管理棟無停電電源装置用蓄電池修繕工事	中在家町1丁目19	電気工事	蓄電池の取替	6か月	第2四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	34	栗山中継ポンプ場No.3汚水ポンプ用電動機他修繕工事	南塚口町7丁目21-11 他1箇所	電気工事	栗山No.3・尾浜No.2雨水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	35	大庄中継ポンプ場No.1汚水ポンプ用電動機修繕工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	No.1汚水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	7か月	第2四半期	随契			
下水道関係	36	大庄中継ポンプ場雨水棟無停電電源装置修繕工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	無停電電源装置の部品取替え	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	37	中在家中継ポンプ場発電機盤保護継電器修繕工事	中在家町1丁目19	電気工事	保護継電器の取替	15か月	第2四半期	随契			
下水道関係	38									8月	削除
下水道関係	39	尾浜中継ポンプ場雨水棟屋上防水改修工事	尾浜町2丁目1-6	防水工事	屋上防水の更新	3.5か月	第2四半期	指名	工期、発注時期	9月	変更
下水道関係	40									11月	削除
下水道関係	41									9月	削除
下水道関係	42	高田中継ポンプ場汚水ポンプ機械設備改築その2工事	高田町21-1	機械器具設置工事	No.2,4汚水ポンプ設備の更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	43	中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池機械設備改築その3工事	中在家町1丁目19	機械器具設置工事	雨水沈砂池設備の更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	44	東部浄化センター処理水設備他改修工事	西松島町32	機械器具設置工事	高架タンクやポンプ等の更新	10か月	第1四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	45	東部浄化センター他脱臭設備修繕工事	西松島町32 中在家町1丁目19	機械器具設置 工事	脱臭設備の整備	7か月	第1四半期	一般			
下水道関係	46	大庄中継ポンプ場管理棟汚水ポンプ電動仕切弁改築工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置 工事	電動仕切弁の更新	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	47	栗山中継ポンプ場汚水粗目スクリーン点検口改修工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置 工事	汚水粗目スクリーン点検口蓋の取替	9か月	第4四半期	指名	工事名、工事概要、工期、発注時期	12月	変更
下水道関係	48	大庄中継ポンプ場管理棟沈砂池給水ポンプ改修工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置 工事	給水ポンプの更新	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	49	北部浄化センターゲート設備修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置 工事	ゲート設備の整備	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	50	北部浄化センター3系返送汚泥ポンプ修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置 工事	ポンプの分解整備	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	51	北部浄化センター他脱臭装置修繕工事	東園田町7丁目82 高田町21-1	機械器具設置 工事	脱臭設備の整備	8か月	第1四半期	指名			
下水道関係	52	高田中継ポンプ場No.1、3汚水細目除じん機修繕工事	高田町21-1	機械器具設置 工事	除じん機設備の整備	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	53	大庄中継ポンプ場No.1汚水・雨水棟No.1雨水ポンプ調査修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置 工事	No.1汚水・雨水棟No.1雨水ポンプの部品取替え及び分解整備	8か月	第2四半期	随契	発注時期	8月	変更
下水道関係	54	尾浜中継ポンプ場No.2汚水ポンプ調査修繕工事	尾浜町2丁目1-7	機械器具設置 工事	No.2汚水ポンプの部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	随契			
下水道関係	55	北部浄化センターNo.3ブロワ調査修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置 工事	ブロワの分解整備	9か月	第1四半期	随契			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	56	高田中継ポンプ場No.6雨水ポンプ改修工事	高田町21-1	機械器具設置工事	ポンプの分解整備	11か月	第1四半期	随契			
下水道関係	57	高田中継ポンプ場No.6雨水エンジン中間整備工事	高田町21-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	58	西川中継ポンプ場No.6雨水エンジン中間整備工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	59	東部浄化センターNo.2ブロワ調査修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	ブロワの分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	60	東部浄化センター他雨水エンジン修繕工事	西松島町32 中在家町1丁目19	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	61									7月	削除
下水道関係	62									10月	削除
下水道関係	63	七松町3丁目地内他下水管きよ改築工事	七松町2丁目19～同3丁目22番地先	土木一式工事	900～1000mm L=248m	5か月	第2四半期	一般	発注時期、工期	10月	変更
下水道関係	64	東部浄化センター沈砂定量切出し機・水切り機等改修工事	尼崎市西松島町32番地	機械器具設置工事	沈砂定量切出し機・水切り機等の改修工事	8か月	第1四半期	一般		5月	新規
下水道関係	65	南武庫之荘中マンホールトイレ設置工事	南武庫之荘4-11-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工事 1式	2か月	第1四半期	指名		6月	新規
下水道関係	66	栗山中継ポンプ場No.5、No.6雨水エンジンポンプ修繕工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	エンジンシリンダヘッド等の修繕工事	2か月	第4四半期	随契	工期、発注時期	12月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	67	大庄北2丁目地内下水管きよ改築工事	大庄北2丁目地内	土木一式工事	φ300mm～φ350mm L=42m	3か月	第4四半期	指名		12月	新規
下水道関係	68	大庄B幹線9工区下水管きよ改築工事	武庫川町1丁目地内	土木一式工事	2800×3300mm L=120m	6か月	第4四半期	一般		1月	新規
下水道関係	69	武庫之荘8丁目地内他下水管きよ改築工事	武庫之荘8丁目地内他	土木一式工事	900～1200mm L=370m	6か月	第4四半期	一般		1月	新規
下水道関係	70	東難波町4丁目地内下水管きよ改築工事	東難波町4丁目地内	土木一式工事	φ300mm～φ350mm L=180m	3か月	第4四半期	指名		1月	新規

【ボートレース事業部】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎メインスタンド南外壁改修工事	水明町199番地の1	建築一式工事	メインスタンド南面外壁改修工事	9か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	2	ボートレース尼崎電気錠改修工事	水明町199番地の1	電気工事	メインスタンド内電気錠の改修工事	9か月	第1四半期	随契			
ボートレース事業部	3									5月	削除
ボートレース事業部	4	ボートレース尼崎中央監視システム設備盤内機器一部更新工事	水明町199番地の1	電気工事	メインスタンド中央監視装置の盤内機器を一部更新するもの。	9か月	第1四半期	随契			
ボートレース事業部	5									10月	削除
ボートレース事業部	6	ボートレース尼崎メインスタンド屋上防水改修工事	水明町199番地の1	防水工事	メインスタンド屋上防水工事	7か月	第2四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	7	ボートレース尼崎サンプルピア空調機改修工事	水明町199番地の1	管工事	2階建て、全熱交換器と空調機の更新工事	7か月	第2四半期	一般		7月	新規
ボートレース事業部	8	ボートレース尼崎サンプルピア照明設備改修工事	水明町199番地の1	電気工事	2階建て、照明器具の交換工事	7か月	第2四半期	指名		7月	新規
ボートレース事業部	9	ボートレース尼崎屋外Wi-Fi環境整備工事	水明町199番地の1	電気通信工事	メインスタンドの屋外Wi-Fi環境を整備するもの。	6か月	第4四半期	指名		12月	新規

令和7年度発注予定工事一覧表（第4回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている工事内容ですので、工事の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において工事名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、工種ごとの発注時期の順で記載しています。

明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	山手小学校前交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		土	街渠工 1式 舗装工 1式	入札	第4四半期
2	林船上41号橋修繕工事	貴崎2丁目地内	令和8年3月31日		土	橋梁修繕工 1式	入札	第4四半期
3	魚住25号線歩道改良工事	魚住町清水地内	令和8年3月31日		土	排水構造物工 1式 舗装工 1式	入札	第4四半期
4	市内東部・西部道路維持補修工事 (単価契約)	明石市内一円	令和9年3月31日		土	道路維持工 1式	入札	第4四半期
5	市内東部・西部道路舗装補修工事 (単価契約)	市内東部西部	令和9年3月31日		土	舗装工 1式	入札	第4四半期
6	安全防護柵新設補修工事(単価契約)	明石市内一円	令和9年3月31日		土	防護柵設置工 1式	入札	第4四半期
7	区画線・道路標示新設補修工事(単価契約)	明石市内一円	令和9年3月31日		土	区画線及び道路標識工 1式	入札	第4四半期
8	道路反射鏡・道路標識新設補修工事 (単価契約)	明石市内一円	令和9年3月31日		土	付属施設工 1式	入札	第4四半期
9	魚住1号線通学路安全対策(その2)工事	魚住町長坂寺地内	令和10年3月10日		土	擁壁工 1式 舗装工 1式	入札	第4四半期
10	上下水道庁舎建設工事	大道町1-11-1	令和9年3月10日		建	地上3階建て・鉄筋コンクリート造 延べ面積 約1,923.27㎡	入札	第4四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
11	旧市立図書館解体工事	明石公園内	令和8年12月31日		建	解体工事 1式	入札	第4四半期
12	街路灯新設・維持補修工事（単価契約）	明石市内一円	令和9年3月31日		電	街路灯新設・維持補修工事 1式	入札	第4四半期
13	明石クリーンセンター第2次最終処分場ポンプ設備保全工事	明石市大久保町松陰1131	令和8年3月31日		機	ポンプ設備工事 1式	未定	第4四半期

上下水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	西明石南町1丁目雨水管布設工事	西明石南町1丁目地内	令和8年3月31日		土	内径1000mm雨水管布設工 160.0m	入札	第4四半期
2	南二見（3工区）ほか管渠工事	二見町南二見ほか地内	令和8年3月31日		土	内径500mm管更生工 L=130m	入札	第4四半期
3	西二見出開地ほか管渠工事	二見町西二見ほか地内	令和8年3月31日		土	内径350～300mm管更生工 L=155m	入札	第4四半期
4	住吉4丁目ほか管渠工事	魚住町住吉4丁目ほか地内	令和8年3月31日		土	内径500～250mm管更生工 L=110m	入札	第4四半期
5	錦が丘4丁目ほか管渠工事	魚住町錦が丘4丁目ほか地内	令和8年3月31日		土	内径400～300mm布設替工 L=65m	入札	第4四半期
6	下水道各種施設及び取付管設置等工事（単価契約）	明石市内一円	令和9年3月31日		土	維持管理等及び取付管設置工	入札	第4四半期
7	消火栓ボックス等補修工事（単価契約）	明石市内一円	令和9年3月31日		土	消火栓ボックス補修工 1式	入札	第4四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
8	給水管切替工事 (単価契約)	明石市内一円	令和9年3月31日		土	給水管切替工 1式	入札	第4四半期
9	新明町ほか地内配水管布設替工事	新明町ほか地内	令和8年9月30日		土	内径100mm管布設替工 220m	入札	第4四半期
10	樽屋町ほか地内配水管布設替ほか工事	樽屋町ほか地内	令和9年3月10日		土	内径100mm管布設替工 40m 内径150mm管布設替工 8m 内径200mm管布設替工 3m 内径250mm管布設替工 33m 内径300mm管布設替工 100m 内径300mm管布設工 76m	入札	第4四半期
11	川崎町地内配水管布設替工事	川崎町ほか地内	令和9年3月10日		土	内径200mm管布設替工 180m	入札	第4四半期
12	魚住浄水場送水管布設替 (その4) ほか工事	魚住町金ヶ崎ほか地内	令和10年3月10日		土	内径200mm管布設工 190m 内径300mm管布設替工 220m 内径400mm管布設工 190m	入札	第4四半期
13	(仮称)上下水道庁舎建設工事	大道町1丁目ほか地内	令和10年3月10日		建	上下水道庁舎建設工事 1式	入札	第4四半期
14	藤江ポンプ場電気工事	藤江428-5	令和8年3月31日		電	電気計装設備改築 1式	入札	第4四半期
15	船上第3号雨水幹線ゲート設備電気工事	本町1丁目地内	令和8年3月31日		電	ゲート設備機能増設 1式	未定	第4四半期
16	鳥羽浄水場第13源井電気工事	鳥羽地内	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	入札	第4四半期
17	下水道浚渫工事 (単価契約)	明石市内一円	令和9年3月31日		しゅ	管渠浚渫等及び部分補修工	入札	第4四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
18	排水路浚渫工事（単価契約）	明石市内一円	令和9年3月31日		しゅ	排水路浚渫工事：一式	入札	第4四半期
19	浄化センター・ポンプ場浚渫工事 （単価契約）	明石市内一円	令和9年3月31日		しゅ	浚渫工事 1式	入札	第4四半期
20	二見浄化センター汚泥消化タンク施設防食工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		防	消化タンク設備防食改築 1式	入札	第4四半期
21	朝霧浄化センター汚泥貯留槽防食工事	朝霧南町 1丁目 2 1 9	令和8年3月31日		防	汚泥濃縮設備防食改築 1式	入札	第4四半期
22	二見浄化センター汚泥消化タンク設備機械工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		機	汚泥消化タンク設備改築 1式	入札	第4四半期
23	朝霧浄化センター汚泥脱水設備工事	朝霧南町 1丁目 2 1 9	令和8年3月31日		機	汚泥脱水設備改築 1式	入札	第4四半期

令和7年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格400万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
財務局							
1	東町2丁目住宅解体撤去工事	東町2丁目	解体	施設の解体撤去	14	第3四半期	一般
市民局							
1	八ツ松市民館トイレ改修工事	甲子園六番町	建築	トイレ改修工事	16	第3四半期	一般
2	八ツ松市民館トイレ改修工事(機械設備)	甲子園六番町	管	トイレ改修工事(機械設備)	16	第3四半期	指名
3	船坂里山学校ポンプ室設備(ポンプ・制御盤)更新工事	山口町船坂	管	ポンプ室設備(ポンプ・制御盤)更新工事	16	第3四半期	指名
産業文化局							
1	勤労会館舞台吊物機構設備改修工事	松原町	建築	勤労会館舞台吊物機構設備改修工事	16	第3四半期	随契
2	勤労会館ホール防音扉取替工事	松原町	建具	勤労会館ホール防音扉取替工事	12	第3四半期	指名
3	プレラホールピアノ庫防火扉設置工事	高松町	建築	防火・防煙扉設置工事	10	第3四半期	指名
4	夙川公民館実習室改修工事	羽衣町	建築	実習室改修工事	20	第3四半期	指名
環境局							
1	JR西宮駅前公衆便所原状回復工事	池田町	解体	原状回復工事	12	第3四半期	指名
2	今津駅前公衆便所解体工事	今津曙町	解体	解体工事	12	第3四半期	一般

令和7年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格400万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
3	環境事業部庁舎受変電設備改修工事	西宮浜3丁目	電気	受変電設備改修工事	20	第3四半期	指名
4	し尿圧送管撤去工事	枝川町	舗装	埋設されたし尿圧送管の撤去工事	20	第3四半期	指名
土木局							
1	鳴尾今津線街路樹植樹(甲子園五番町外)工事	甲子園五番町外	造園	街路樹植樹工事	17	第3四半期	指名
2	自転車利用環境改善工事	市内各所	塗装	区画線新設・改良等	12	第3四半期	指名
3	橋梁修繕(石坂橋)工事	名塩木之元	その他	橋梁修繕	24	第3四半期	一般
4	橋梁修繕(六湛寺橋)工事	今在家町	その他	橋梁修繕	20	第3四半期	指名
5	舗装道補修(幹線その3)工事	市内各所	舗装	舗装工事	25	第3四半期	一般
6	歩道改良(鳴第191号)工事	浜甲子園2丁目	土木	歩道改良、車道舗装	32	第3四半期	一般
7	舗装道補修(西部・その3)工事	市内各所	舗装	舗装工事	25	第3四半期	一般
8	舗装道補修(東部・その3)工事	市内各所	舗装	舗装工事	25	第3四半期	一般
9	道路修繕(西部・その3)工事	市内各所	土木	道路構造物修繕工事	16	第3四半期	一般
10	道路修繕(東部・その3)工事	市内各所	土木	道路構造物修繕工事	25	第3四半期	一般
11	道路等修繕(塩瀬・その3)工事	市内各所	土木	道路構造物修繕工事・舗装工事	25	第3四半期	一般

令和7年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格400万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
12	道路等修繕(山口・その3)工事	市内各所	土木	道路構造物修繕工事・舗装工事	25	第3四半期	一般
13	(第4期)南部河川水路修繕工事	市内各所	土木	水路修繕工事	16	第3四半期	一般
14	船第5号水路(七合川)改修工事	山口町下山口	土木	護岸改修工事	21	第3四半期	一般
15	街路樹・公園樹補植工事	市内各所	造園	街路樹・公園樹の補植	17	第3四半期	指名
16	児童遊園外遊具設置工事	未定	造園	遊具の更新	18	第3四半期	指名
17	シェルター・パーゴラ更新工事	未定	造園	パーゴラの更新	18	第3四半期	指名
18	公園施設塗装工事	市内各所	塗装	公園施設の塗装工事	20	第3四半期	指名
19	池開公園外遊具更新工事	池開町 外	造園	遊具の更新	24	第3四半期	一般
20	ブランコ座板等交換工事	市内各所	造園	遊具施設の修繕工事	24	第3四半期	指名
21	公園木製施設補修工事	市内各所	建築	公園木製施設の補修工事	24	第3四半期	一般
22	公園園路舗装工事	市内各所	舗装	園路の舗装工事	24	第3四半期	指名
23	旧リゾ鳴尾浜解体工事	鳴尾浜3丁目 外	建築	旧リゾ鳴尾浜の解体	50	第4四半期	一般
24	夙川河川敷緑地桜樹生育土壌改良他工事	羽衣町外	造園	植栽基盤の改良、桜樹の新植等	12	第3四半期	指名
25	西田公園管理事務所屋上・外壁改修工事	西田町	建築	公園管理事務所屋上・外壁の改修	20	第3四半期	一般

令和7年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格400万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
26	西田公園構造物撤去外工事	西田町	造園	公園構造物・施設等撤去、造成等	16	第3四半期	一般
27	西田公園管理事務所増築他工事	西田町	建築	公園管理事務所増築・温室新築等	36	第4四半期	一般
28	西田公園管理事務所増築外電気設備工事	西田町	電気	施設改修に伴う電気設備工事	36	第4四半期	一般
29	西田公園管理事務所増築外機械設備工事	西田町	管	施設改修に伴う機械設備工事	36	第4四半期	一般
30	西田公園改修工事	西田町	造園	外構・園路等整備	36	第4四半期	一般
消防局							
1	北消防署受水槽改修工事	名塩新町	管	受水槽改修工事	25	第3四半期	指名
2	防火水槽補修(雲井町)工事	雲井町	土木	防火水槽補修工事	20	第3四半期	一般
上下水道局							
1	東山台1丁目外配水管布設替工事	東山台1丁目外	土木	GXΦ300他 約1450m	52	第3四半期	一般
2	津門仁辺町外配水管布設替工事	津門仁辺町外	土木	GXΦ200他 約1450m	52	第4四半期	一般
3	上甲東園3丁目外配水管布設替工事	上甲東園3丁目外	土木	GXΦ200他 約2750m	52	第3四半期	一般
4	小規模・緊急配水管工事(その4)	市内各所	土木	各所配水管取替	12	第4四半期	随契
5	漏水等修繕ほか工事(その3)	市内各所	管	漏水修繕ほか工事	12	第3四半期	随契

令和7年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格400万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
6	漏水等修繕ほか工事(その4)	市内各所	管	漏水修繕ほか工事	12	第4四半期	随契
7	越水浄水場ほか水質計等更新工事	奥畑ほか	電気	残塩計4台、濁度計1台、圧力計4台	20	第3四半期	一般
8	越水浄水場ほか照明設備取替工事	奥畑ほか	電気	照明設備LED化工事	16	第3四半期	指名
9	北部管内水位計更新工事	国見台4丁目	電気	水位計7基	16	第3四半期	一般
10	名塩さくら台中継槽送水ポンプ更新工事	名塩さくら台4丁目	機械器具	送水ポンプ1台 電動吐出弁1台	30	第3四半期	一般
11	災害用マンホールトイレ設置(東山台小学校)外工事	東山台2丁目外	土木	管渠工φ450 L=32m 外	20	第3四半期	一般
12	南部地区下水道修繕等(R7その3)工事	市内各所(南部地域)	土木	管渠布設工、人孔蓋改築工、下水道管修繕工	16	第3四半期	一般
13	南部地区下水道修繕等(R7その4)工事	市内各所(南部地域)	土木	管渠布設工、人孔蓋改築工、下水道管修繕工	12	第3四半期	一般
14	北部地区下水道修繕等(R7その3)工事	市内各所(北部地域)	土木	管渠布設工、人孔蓋改築工、下水道管修繕工	12	第3四半期	指名
15	大浜ポンプ場外電灯設備改築工事	大浜町外	電気	電灯設備工事	24	第3四半期	一般
16	久寿川ポンプ場外電灯設備改築工事	今津久寿川町外	電気	電灯設備工事	24	第3四半期	一般
17	大浜ポンプ場ゲート設備雨水流入ゲート改築工事	大浜町	機械器具	雨水流入ゲート 3門	24	第3四半期	一般
18	甲子園浜浄化センター脱臭外電気設備改築工事	甲子園浜1丁目	電気	甲子園浜浄化センター脱臭外電気設備	68	第3四半期	一般
19	甲子園浜浄化センター雨水調整池A・B排水ポンプ電気設備改築工事	甲子園浜1丁目	電気	雨水調整池A・B排水ポンプ電気設備	20	第3四半期	一般

令和7年度下半期工事発注見通し一覧

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表します。
 * 10月1日現在の予定価格400万円を超える見込みの工事の発注予定について公表します。

契約方法	
一般	: 制限付き一般競争入札
指名	: 指名競争入札
随契	: 特命随意契約

No.	工事名	工事場所	種別	工事等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
20	3浄化センター建築電気設備改築工事	枝川町外	電気	3処理場電灯設備外	48	第4四半期	一般
21	甲子園浜浄化センター水処理脱臭設備改築工事	甲子園浜1丁目	機械器具	水処理脱臭設備改築	70	第3四半期	一般
22	甲子園浜浄化センター主流入ゲート改築工事	甲子園浜1丁目	機械器具	主流入ゲート改築	70	第3四半期	一般
23	甲子園浜浄化センター雨水調整池A・B排水ポンプ改築工事	甲子園浜1丁目	機械器具	雨水調整池A・B排水ポンプ改築	20	第3四半期	一般
教育委員会							
1	山東自然の家非常用照明設備LED改修工事	朝来市山東町	電気	非常用照明設備のLED化改修工事	30	第3四半期	一般
2	山東自然の家木製遊具(アスレチック遊具)撤去工事	朝来市山東町	造園	山東自然の家木製遊具(アスレチック遊具)撤去工事	10	第3四半期	指名
3	あすなろかわらぎほか照明設備LED化工事	中島町ほか	電気	照明設備LED化工事	20	第3四半期	指名

■土木工事・建築工事等

発注機関名：兵庫県 芦屋市

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考	
兵庫県	芦屋市	芦屋市霊園敷地内整備工事	芦屋市霊園内	芦屋市霊園内	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6か月	道路改修 A=900㎡ 駐車場整備 N=1箇所 橋梁補修 N=3箇所		
兵庫県	芦屋市	芦屋市霊園敷地内安全対策工事	芦屋市霊園内	芦屋市霊園内	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約3か月	防護柵等設置 L=300m		
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 No.1余剰ポンプ更新工事	若葉町1-2		指名競争入札	機械器具設置工事	第4四半期	約8か月	No.1余剰ポンプの更新		
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 No.3返送ポンプ更新工事	若葉町1-2		指名競争入札	機械器具設置工事	第4四半期	約8か月	No.3返送ポンプの更新		
兵庫県	芦屋市	浜芦屋町外下水管更生工事	浜芦屋町外		条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約5か月	φ250-300 295m		
兵庫県	芦屋市	JR芦屋駅南地区再開発事業に伴う下水管布設替工事(第2期)外布設替工事	栗平町外		条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約8か月	φ250-400 415m、人孔設置6箇所、取付管126箇所		
兵庫県	芦屋市	市内一円マンホール蓋取替工事	市内一円		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約4か月	人孔蓋 入替29箇所		
兵庫県	芦屋市	岩園町下水管布設替工事	岩園町		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約3か月	φ500 33m		
兵庫県	芦屋市	奥山污水管(水管橋)布設替工事	奥山		条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約3か月	φ200 35m		
兵庫県	芦屋市	平田町地内外土工構築物補修工事	平田町1街区先	平田北町1街区先	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約4か月	擁壁補修工 L=110m		
兵庫県	芦屋市	市道335号線(精道町)舗装改修工事	精道町1街区先	精道町1街区先	指名競争入札	舗装工事	第4四半期	約3か月	舗装改修工 A=700㎡		
兵庫県	芦屋市	岩園町下水管更生工事	岩園町		条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約5か月	φ600-900 300m		
兵庫県	芦屋市	市内一円街路樹更新工事	芦屋市内一円		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約3か月	高木伐採、伐根、新植 N=45本		
兵庫県	芦屋市	芦屋下水処理場 汚泥スクリーンユニット更新工事	若葉町1-2		指名競争入札	機械器具設置工事	第4四半期	約12か月	汚泥スクリーンユニットの更新		
兵庫県	芦屋市	市内一円下水道工事	市内一円		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	12か月	単価契約		
兵庫県	芦屋市	市道359号線(船戸町)舗装改修工事	芦屋市船戸町		指名競争入札	舗装工事	第4四半期	約2か月	路面切削工 A=800㎡、舗装工 再生密粒度As(13) A=800㎡ 区画線工 L=296m		

■土木工事・建築工事等

発注機関名：兵庫県 芦屋市

分類項目	公表項目									
地区名	発注機関名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考
兵庫県	芦屋市	総合公園駐車場監視設備更新工事	芦屋市陽光町外		指名競争入札	電気工事	第4四半期	約2か月	監視設備機器更新 1式	

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年1月 NO 1

工事担当課 建設課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
市道高屋神田線道路改良工事	高屋地内	160日	土木一式工事	施工延長 L=60m	指名競争	第3四半期	4月公表分 削除
普通河川分尾川修繕工事	日高町羽尻地内	150日	土木一式工事	施工延長L=15m	指名競争	第3四半期	4月公表分 削除
準用河川前川浚渫工事（その2）	下陰外地内	150日	土木一式工事	L=140m,V=900m ³	指名競争	第3四半期	4月公表分 削除
赤石川Ⅰ流路工整備工事	赤石地内	80日	土木一式工事	水路工 L=19m	指名競争	第4四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
普通河川溝谷川修繕工事	宮井地内	80日	土木一式工事	施工延長L=15m	指名競争	第4四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
準用河川前川浚渫工事（その1）	下陰外地内	80日	土木一式工事	L=280m, V=1,800m ³	指名競争	第4四半期	4月公表分 期間、概要、入札時期変更
普通河川奈佐路川修繕工事	日高町奈佐路地内	80日	土木一式工事	施工延長L=10m	指名競争	第4四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
普通河川福成寺川修繕工事	福成寺地内	80日	土木一式工事	施工延長L=40m	指名競争	第4四半期	4月公表分 期間、入札時期変更
市道赤崎・江原線消雪送水管布設工事	日高町岩中地内	80日	土木一式工事	施工延長 L=297m、管布設工Φ150~65	指名競争	第4四半期	11月公表分 期間、入札時期変更
市道赤崎・江原線1号消雪送水施設設備更新工事	日高町岩中地内	80日	機械器具設置工事	送水ポンプ設備 1式	指名競争	第4四半期	11月公表分 期間、入札時期変更
市道新川西線外舗装修繕工事（ゼロ市債）	加広町外地内	150日	舗装工事	L=185m、A=970m ²	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
市道内町線外舗装修繕工事（ゼロ市債）	出石町内町外地内	150日	舗装工事	L=350m、A=1,330m ²	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
普通河川上山川修繕工事	城崎町上山地内	80日	土木一式工事	施工延長L=40m	指名競争	第4四半期	4月公表分 期間、入札時期変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年1月 NO 1

工事担当課 都市整備課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
玄武洞公園落石対策工事	赤石地内	180日	土木一式工事	落石防止対策工 N=1箇所	指名競争	第3四半期	削除(4月公表分)

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年1月 NO 1

工事担当課 建築住宅課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
三江小学校校舎長寿命化改修機械設備工事	庄境地内	270日	管工事	RC造 4階建 A=4,045㎡ 機械設備改修	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
三江小学校校舎長寿命化改修電気設備工事	庄境地内	270日	電気工事	RC造 4階建 A=4,045㎡ 電気設備改修	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
三江小学校校舎長寿命化改修建築工事	庄境地内	270日	建築一式工事	RC造 4階建 A=4,045㎡ 内外装改修	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年1月 NO 1

工事担当課 農林水産課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
田結漁港浚渫工事	田結地内	90日	土木一式工事	浚渫工 N=1,240m ³	指名競争	第4四半期	4月公表分 発注時期変更
基幹農道舗装修繕工事（ゼロ市債）	長谷地内	95日	舗装工事	舗装修繕L=255m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年1月 NO 1

工事担当課 水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
給配水管布設替工事（ゼロ市債）	但東町薬王寺地内	150日	管工事	HPPEφ75 L=440m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
舗装復旧工事（ゼロ市債）	加広町地内	120日	舗装工事	舗装復旧 L=410m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
給配水管布設替工事（ゼロ市債）	日高町東河内地内	120日	管工事	HPPEφ100～150 L=220m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
鬼神谷配水池 耐震補強工事	竹野町鬼神谷地内	450日	土木一式工事	配水池耐震補強 N=2池	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期、期間変更
舗装復旧工事（ゼロ市債）	出石町町分地内	120日	舗装工事	舗装復旧 L=470m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
舗装復旧工事（ゼロ市債）	但東町畑山地内	120日	舗装工事	舗装復旧 L=480m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）
給配水管布設替工事（ゼロ市債）	山王町地内	150日	管工事	HPPEφ50～100 L=385m	指名競争	第4四半期	追加（1月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年1月 NO 1

工事担当課 下水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
豊岡市浄化センター監視制御装置子局改築工事	一日市外地内	140日	電気工事	監視制御子局改築 N=4局	指名競争	第3四半期	削除(10月公表分)
戸島污水調整池機械電気設備工事	城崎町戸島外地内	90日	機械器具設置工事	機械電気設備改築 N=1式	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
マンホールポンプ改築工事	竹野町竹野地内	90日	機械器具設置工事	マンホールポンプ改築 N=1式	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期変更
但東西污水調整池污水管渠布設工事(第4工区)	但東町畑地内	60日	土木一式工事	管布設工(PEφ200) L=94m	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期・工事概要変更
豊岡処理区下水道管布設替工事(その2)	泉町地内	90日	土木一式工事	管布設工(VUφ150) L=120m	指名競争	第4四半期	4月公表分 入札時期・工事概要変更
城崎浄化センター汚泥処理施設外建築電気設備改築工事	城崎町桃島地内	90日	電気工事	建築電気設備 N=1式	指名競争	第4四半期	削除(10月公表分)
豊岡処理区下水道管布設替工事(その4)	中央町外地内	90日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第4四半期	10月公表分 入札時期変更
豊岡市浄化センター監視制御設備改築工事(その1)	一日市地内	60日	電気工事	監視制御設備改築 N=1式	一般競争	第4四半期	追加(1月公表分)
豊岡処理区下水道管布設替工事(その3)	千代田町外地内	90日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第4四半期	10月公表分 入札時期変更
豊岡処理区下水道管布設替工事(その6)	泉町外地内	90日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第4四半期	10月公表分 入札時期変更
豊岡処理区下水道管布設替工事(その5)	若松町地内	90日	土木一式工事	取付管布設替 N=1式	指名競争	第4四半期	10月公表分 入札時期変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
1	兵庫県	市庁舎新館10階空調設備改修工事	加古川町北在家	11ヶ月	管	入札	市庁舎新館10階空調機更新3組、配管設備更新1式
2	兵庫県	西町公園内耐震性防火水槽新設工事	別府町西町	4ヶ月	土木	入札	40m ³ 級耐震性防火水槽 1基
3	兵庫県	市道平野尾上線道路補修工事	尾上町長田	4ヶ月	土木	入札	施工延長L=30m、擁壁工L=30m
4	兵庫県	市道農業学校側線舗装補修工事	平岡町新在家	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=200m、舗装工 A=560m ² 、As=5cm
5	兵庫県	市道船頭2号線道路改良工事(その2)	米田町船頭	5ヶ月	土木	入札	土工・擁壁工・排水構造物工・舗装工
6	兵庫県	市道加古川中央線自転車通行空間整備工事(その2)	加古川町栗津外	5ヶ月	土木	入札	排水構造物工・舗装工・区画線工
7	兵庫県	長砂地内排水管整備工事	野口町長砂	4ヶ月	土木	入札	施工延長 L=50m、排水管布設工 L=50m
8	兵庫県	野村地内水路改修工事	八幡町野村	3ヶ月	土木	入札	施工延長 L=30m、柵渠工 L=30m
9	兵庫県	加古川駅北仮設住宅解体工事	加古川町溝之口	4ヶ月	解体	入札	プレハブ解体工事 2棟

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
10	兵庫県	志方中学校管理教室棟便所洋式化改修工事	志方町志方町	4ヶ月	管	入札	和式便器を洋式便器に取替
11	兵庫県	八幡小学校外2校屋外便所洋式化改修工事	八幡町宗佐外	4ヶ月	管	入札	和式便器を洋式便器に取替
12	兵庫県	中西条浄水場地下水取水ポンプ機械設備更新工事	八幡町中西条	16ヶ月	機械	入札	水中ポンプ φ100×1.9m ³ /min×18m×11kW×440V×6台
13	兵庫県	辻第7工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	7ヶ月	管	入札	DCIP φ100 L=220m HIVP φ40 L=105m外
14	兵庫県	辻第6工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	7ヶ月	管	入札	DCIP φ100 L=75m HIVP φ50 L=110m外
15	兵庫県	宮前第15工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前	6ヶ月	管	入札	DCIP φ100 L=190m HIVP φ50 L=350m
16	兵庫県	西飯坂第7工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	6ヶ月	管	入札	DCIP φ150 L=60m DCIP φ75 L=270m外
17	兵庫県	宮前第16工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前	5ヶ月	管	入札	DCIP φ150 L=140m DCIP φ100 L=105m DCIP φ75 L=240m
18	兵庫県	宮前第14工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前、 志方町上冨木	6ヶ月	管	入札	DCIP φ150 L=180m DCIP φ75 L=210m外

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
19	兵庫県	新在家第25工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	平岡町新在家	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 75 L=150m外
20	兵庫県	大宗第2工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町大宗	10ヶ月	管	入札	DCIP φ 100 L=280m HIVP φ 50 L=45m
21	兵庫県	城山新神野高区配水幹線布設替工事(第2工区)	新神野6丁目	12ヶ月	管	入札	DCIP φ 350mm L=490m、撤去工DCIP φ 500mm L=490m
22	兵庫県	市道東加古川駅前線外配水管布設替工事(第3工区)	別府町別府、平岡町一色・二俣	12ヶ月	管	入札	仮設工SUS φ 200mm L=1300m 布設工DCIP φ 200mm L=1300m 撤去工DCIP φ 500mm L=1300m
23	兵庫県	平岡町高畑地内配水管布設替跡舗装復旧工事	平岡町高畑	3ヶ月	舗装	入札	舗装工A=850㎡
24	兵庫県	加古川町美乃利地内配水管布設替工事	加古川町美乃利	4ヶ月	管	入札	DCIP φ 100 L=170m
25	兵庫県	友沢支線整備第2工区污水管渠布設工事	加古川町友沢	4ヶ月	土木	入札	φ 250mm管開削工 L=25m、仮設工1式
26	兵庫県	新在家支線整備第26工区污水管渠布設工事	平岡町新在家	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=80m、仮設工1式
27	兵庫県	宮前支線整備第17工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	7ヶ月	土木	入札	φ 250mm管推進工 L=317m、φ 200mm管開削工 L=223m、仮設工1式

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
28	兵庫県	辻支線整備第6工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	7ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=772m、仮設工1式
29	兵庫県	辻支線整備第7工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	7ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=629m、仮設工1式
30	兵庫県	別府川5-13号雨水幹線整備に伴う污水管布設替工事	平岡町新在家	6ヶ月	土木	入札	污水管布設替 L=300m
31	兵庫県	宮前支線整備第15工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=558m、仮設工1式
32	兵庫県	船頭支線整備第11工区污水管渠布設工事	米田町船頭	5ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=44m、仮設工1式
33	兵庫県	新在家支線整備第25工区污水管渠布設工事	平岡町新在家	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=414m、仮設工1式
34	兵庫県	大宗支線整備第2工区污水管渠布設工事	志方町大宗	10ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=708m、仮設工1式、機械設備工事・電気設備工事
35	兵庫県	宮前支線整備第16工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	5ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=223m、仮設工1式
36	兵庫県	西飯坂支線整備第7工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=580m、仮設工1式

No.	地区名	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
37	兵庫県	宮前支線整備第14工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	6ヶ月	土木	入札	φ200mm管開削工 L=463m、仮設工1式

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県赤穂市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	赤穂市	都市計画課	千鳥団地2号棟外壁外改修 工事	中広		一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	約3か月	外壁及び屋根改修外 1式		
兵庫県	赤穂市	都市計画課	加里屋児童館天井改修工 事	加里屋中洲		一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	約3か月	天井改修 1式		
兵庫県	赤穂市	水道課	市内一円水道施設修繕工 事	市内一円		一般競争入札	水道施設工事	随時		水道施設修繕 1式		
兵庫県	赤穂市	水道課	市内一円ポンプ取替工事	市内一円		一般競争入札	水道施設工事	随時		ポンプ取替 1式		
兵庫県	赤穂市	水道課	配水小管改良工事	市内一円		一般競争入札	管工事	不特定	約3か月	HIVPφ50 L=150m		
兵庫県	赤穂市	水道課	配水小管布設工事	市内一円		一般競争入札	管工事	不特定	約3か月	HIVPφ50 L=300m		
兵庫県	赤穂市	水道課	配水管布設工事	市内一円		一般競争入札	水道施設工事	不特定	約3か月	DIPφ75～φ150 L=250m		
兵庫県	赤穂市	水道課	有年檜原配水管改良工事	有年檜原		一般競争入札	水道施設工事	第4四半期	約3か月	不断水連絡工 2箇所		

令和7年度 工事発注計画表

西脇市(兵庫県)

令和8年1月5日 現在

入札時期	発注担当課	工事の名称	場 所	工 期 (日)	種 別	概 要	入札の方法
第4四半期	施設管理課	西脇公園管理事務所設置工事	坂本	70日	ほ装	公園事務所設置	一般競争入札
第4四半期	農林振興課	平野町用水路改修工事	平野町	45日	土木一式	用水路改修 L=17m 獣害柵設置 L=68m	一般競争入札
第4四半期	農林振興課	遮光シート設置工事	羽安町ほか	130日	土木一式	遮光シート設置 A=1,370㎡	一般競争入札
第4四半期	教育総務課	西脇中学校プール改修工事	小坂町	70日	塗装	西脇中学校のプール層及 びコースラインの再塗装	一般競争入札
第4四半期	商工観光課	北はりま田園空間博物館総合案内所トイレ改修工事	寺内	50日	機械器具設置	北はりま田園空間博物館 総合案内所トイレ改修工 事	一般競争入札
第4四半期	土木課	交通安全施設整備工事	西脇市内	120日	土木一式	カーブミラー1式、区画線 1式	一般競争入札
第4四半期	土木課	高田井和田線ほか道路改良工事	高田井町ほ か	100日	土木一式	L=60m、W=4.0m	一般競争入札
第4四半期	土木課	日野西仙寺線道路舗装工事	郷瀬町	90日	ほ装	L=150m、W=4.5m	一般競争入札
第4四半期	土木課	比延谷川河川整備工事	塚口町	90日	土木一式	護岸工 L=50m	一般競争入札

西脇市(兵庫県)

令和8年1月5日 現在

入札時期	発注担当課	工事の名称	場 所	工 期 (日)	種 別	概 要	入札の方法
第4四半期	土木課	市原町老朽管更新事業 配水管布設替(その6)工事	市原町	120日	水道施設	DCIP φ75・100 L=400 m	一般競争入札

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県三木市

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別 コード		工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
兵庫県	三木市	本庁舎3階フロア改修工事	上の丸町10-30	60	2	建築一式	本庁舎3階の非常扉設置及びマイナンバークード申請ブースの改修工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	財政課
兵庫県	三木市	市立デイサービスセンター自由が丘 デイルームフローリング化工事	志染町吉田1241-13	90	2	建築一式	デイルームの和室部分(現フローリング部分よりも約400mm高い)をフローリング部分と同一の高さにするフローリング工事	2	指名競争入札	3	第3四半期	介護保険課
兵庫県	三木市	ため池改築工事(順礼堂池)	吉川町古市	180	1	土木一式	ため池改築1式 堤体工L=35m	2	指名競争入札	3	第3四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池改築工事(アスカ谷池)	吉川町福井	180	1	土木一式	ため池改築1式 堤体工L=41m	2	指名競争入札	3	第3四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池廃止工事(井谷更池・井谷瓢箪池)	大塚一丁目	120	1	土木一式	ため池廃止 開削土工1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池浚渫工事(ゆるべ谷池)	口吉川町東	90	1	土木一式	ため池浚渫 泥土改良1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	自由が丘地区側溝整備工事	志染町自由が丘	90	1	土木一式	路側整備 L=100m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	三木地区側溝整備工事	鳥町	90	1	土木一式	路側整備 L=50m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	さつき台中央線ほか道路附属物修繕工事	さつき台ほか	90	1	土木一式	道路附属物修繕 N=20基	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	平田橋(市道府内大村線)橋梁補修工事	平田	120	1	土木一式	橋梁補修工事 N=1橋	2	指名競争入札	4	第4四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	岩宮大村線道路改良工事	加佐西	200	1	土木一式	道路改良工事 L=150m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	岩宮大村線道路改良工事	加佐東	200	1	土木一式	道路改良工事 L=100m	2	指名競争入札	4	第4四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道広野北線路側整備工事	志染町広野5丁目	90	1	土木一式	路側整備 L=30m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道高木平田線交通安全施設整備工事	平田	90	1	土木一式	安全施設整備 N=1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道緑が丘東青山1丁目西線歩道整備工事その1	緑が丘町本町	90	1	土木一式	歩道整備工事 L=100m	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	普通河川花尻川河川改良工事	別所町花尻	120	1	土木一式	河川改良 N=1箇所	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	普通河川宿谷川護岸修繕工事	別所町高木	90	1	土木一式	河川維持工事 N=1箇所	2	指名競争入札	4	第4四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道 加佐草加野線 道路改良工事(北工区2)	加佐	150	1	土木一式	道路改良工事 L=200m	2	指名競争入札	3	第3四半期	プロジェクト推進課
兵庫県	三木市	宮前地区 新設道路整備工事	本町3丁目	150	1	土木一式	道路整備 L=60m	2	指名競争入札	3	第3四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	加佐団地水道メータ取替工事	加佐965番地の2	90	2	建築一式	水道メータ取替 一式	2	指名競争入札	3	第3四半期	建築住宅課

地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別		工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
					コード							
兵庫県	三木市	三木市公共下水道改築工事 第4工区	緑が丘中3	60	1	土木一式	蓋改築 N=7箇所	2	指名競争入札	3	第3四半期	下水道課
兵庫県	三木市	三木市公共下水道改築工事 第5工区	志染町青山	90	1	土木一式	蓋改築 N=1式	2	指名競争入札	4	第4四半期	下水道課
兵庫県	三木市	三木市消防署広野分署改修工事	三木市広野5丁目1	150	2	建築一式	仮眠室個室化(8室)、女性用施設(仮眠室、トイレ、浴室)、外部建具、オーバースライダー等の改修及び新設	2	指名競争入札	3	第3四半期	消防本部総務課
兵庫県	三木市	ため池廃止工事	加佐	150	1	土木一式	ため池廃止工事:1式 水路整備 L= 160m	2	指名競争入札	3	第3四半期	プロジェクト推進課

兵庫県川西市 令和7年度工事等計画表

発注機関: 兵庫県川西市

発注時期の予定については四半期にて表示しています。

4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和8年1月

所管課	工事等名称	工事等の概要	発注時期 (四半期)	施工日数	施工等場所	工種	契約方法	備考
【都市政策部】								
施設マネジメント課	牧の台小学校エレベーター整備工事	エレベーター棟増築、エレベーター設置	第4四半期	270	大和東1丁目	建築一式	一般競争入札	発注時期変更
【土木部】								
道路管理課	狹隘道路整備工事	狹隘道路整備工事	第4四半期	60	久代1丁目	道路工事	一般競争入札	発注時期、契約方法変更
道路管理課	安全灯等修繕及び設置工事(北部)(単価契約)	安全灯等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内北部	電気	指名競争入札	債務負担行為
道路管理課	安全灯等修繕及び設置工事(中部)(単価契約)	安全灯等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内中部	電気	指名競争入札	債務負担行為
道路管理課	安全灯等修繕及び設置工事(南部)(単価契約)	安全灯等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内南部	電気	指名競争入札	債務負担行為
道路管理課	道路反射鏡修繕及び設置工事(単価契約)	道路反射鏡修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内一円	とび土工	一般競争入札	債務負担行為
道路管理課	区画線等修繕及び設置工事(単価契約)	区画線等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内一円	塗装工事	一般競争入札	債務負担行為
道路管理課	防護柵等修繕及び設置工事(単価契約)	防護柵等修繕及び設置工事	第4四半期	349	市内一円	とび土工	一般競争入札	債務負担行為
道路整備課	地域型道水路修繕(東谷中学校区)(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	東谷中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担行為
道路整備課	地域型道水路修繕(清和台中・緑台中学校区)(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	清和台中・緑台中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担行為
道路整備課	地域型道水路修繕(多田中・明峰中学校区)(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	多田中・明峰中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担行為
道路整備課	地域型道水路修繕(川西中・川西南中学校区)(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	180	川西中・川西南中学校区	土木一式	一般競争入札	債務負担行為
【上下水道局】								
下水道課	石道地内汚水管渠築造工事	汚水管渠及びマンホールポンプの整備	第4四半期	120	石道	土木一式・電気	一般競争入札	発注時期変更
下水道課	加茂雨水ポンプ場放流渠改築工事	放流渠の改築	第4四半期	120	加茂6丁目	土木一式	一般競争入札	発注時期変更
下水道課	緑台1丁目外地内汚水管渠改築工事	汚水管渠の更生	第4四半期	120	緑台1丁目外	土木一式	一般競争入札	追加
下水道課	大和西1丁目外地内汚水管渠改築工事	汚水管渠の更生	第4四半期	120	大和西1丁目外	土木一式	一般競争入札	追加
雨水・汚水ポンプ場	前川雨水ポンプ場雨水・汚水中央監視装置修繕	監視用業務PC及びUPS装置取替	第4四半期	90	栄根2丁目	電気	随意契約	工事等名称、発注時期変更
雨水・汚水ポンプ場	マンホールポンプ施設水位計修繕	マンホールポンプ設備の水位計修繕	第4四半期	90	市内	電気	指名競争入札	発注時期変更

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県小野市

分類項目	公表項目											
	地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
兵庫県	小野市	地域振興部まちづくり課	夢の森公園歩道橋改築工事	昭和町	昭和町	指名	土木一式	第4四半期	180日間	歩道橋改築 1式	3千万円～5千万円未満	
兵庫県	小野市	地域振興部道路河川課	市道1634号線道路改良工事	浄谷町	浄谷町	指名	土木一式	第4四半期	100日間	道路改良 L=40m	1千万円～3千万円未満	
兵庫県	小野市	地域振興部道路河川課	市道126号線道路改良工事	新部町外	新部町外	指名	土木一式	第4四半期	120日間	道路改良 L=320m	3千万円～5千万円未満	
兵庫県	小野市	水道部工務G	第5-1外雨水路改築工事	王子町外	王子町外	指名	土木一式	第4四半期	90日間	雨水路改修 1式	400万円～1千万円未満	
兵庫県	小野市	水道部工務G	下東条西地区下水接続工事	住吉町外	住吉町外	指名	土木一式	第4四半期	180日間	PE管布設等 1式	5千万円以上	
兵庫県	小野市	水道部工務G	長尾日吉地区処理施設廃止工事	長尾町	長尾町	指名	土木一式	第4四半期	100日間	処理槽廃止 1式	3千万円～5千万円未満	

令和7年度 発注予定工事情報報告書

兵庫県三田市

変更等	担当課名	番号	工事名	工事場所	工期(日数)	工事概要	工事種別	入札・契約の方法	発注時期	備考
1月変更	子ども育成課	1	三輪児童クラブ整備工事	三輪	270日間	建築工事・電気設備工事・機械設備工事一式	建築一式工事	制限付一般競争入札	第4四半期	
12月変更	建設課	9	道路修繕工事	市内一円	90日間	土工一式、構造物設置工一式、舗装工一式	土木一式工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
12月変更	建設課	11	道路区画線他修繕工事	市内一円	90日間	舗装工一式、土工一式	舗装工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	下水道課No.13と合併入札
12月変更	建設課	17	普通河川維持管理工事(浚渫)	市内一円	90日間	土工一式、石積工一式	土木一式工事	地域公募型一般競争入札	第3四半期	
1月変更	浄水施設課	4	古城浄水場ブロック形成池迂流板更新工事	天神	90日間	迂流板設置・撤去工一式	水道施設工事	指名競争入札	第4四半期	

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県淡路市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
兵庫県	淡路市	一宮事務所市民窓口課	淡路市江井コミュニティセンター空調設備等更新工事	淡路市 江井地内	淡路市 江井地内	指名競争入札	管工事	第4四半期	約4ヶ月	空調設備更新 硝子フィルム貼付け工事	2,000万円未満	
兵庫県	淡路市	子育て応援課	生穂認定こども園改修工事	淡路市 生穂地内	淡路市 生穂地内	指名競争入札	建築一式工事	第4四半期	約6か月	建築改修工事 1式	2,000万円以上 5,000万円未満	
兵庫県	淡路市	地域福祉課	障害者福祉施設さくらんぼの里空調設備入替工事	淡路市 中田地内	淡路市 中田地内	指名競争入札	管工事	第4四半期	約2ヶ月	空調設備工事 1式	500万円以上 1,000万円未満	
兵庫県	淡路市	商工観光課	北淡震災記念公園園内通路屋根修繕工事	淡路市 小倉地内	淡路市 小倉地内	指名競争入札	建築一式工事	第3四半期	約2か月	ポリカーボネート板取替 L=91m トイレブース扉取替 7枚	2,000万円未満	
兵庫県	淡路市	農地整備課	北淡路3期地区 ほ場整備工事その5	淡路市 楠本地内	淡路市 楠本地内	制限付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約8か月	ほ場整備工事 1式	2,500万円以上 1億円未満	
兵庫県	淡路市	農地整備課	北淡路3期地区 アクセス道工事その2	淡路市 楠本地内	淡路市 楠本地内	制限付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6か月	道路工 1式	2,500万円以上 1億円未満	
兵庫県	淡路市	農地整備課	排水路工事	淡路市 野田尾地内	淡路市 野田尾地内	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約3か月	水路工 30m	500万円以上 1,000万円未満	
兵庫県	淡路市	建設課	市道東谷線道路改良工事【2工区】	野田尾地内	野田尾地内	指名競争入札	土木工事	第4四半期	約5ヶ月	側溝工 300m	500万円未満	
兵庫県	淡路市	下水道課	下水管渠敷設工事(大谷地区)	淡路市 大谷地内	淡路市 大谷地内	制限付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	開削工 L=214.2m	2,500万円以上 1億円未満	

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県宍粟市

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (目)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	宍粟市	地域創生課	木育施設(旧城下幼稚園)整備工事	宍粟市山崎町金谷	一般競争入札	建築工事	第4四半期	255日	建築、電気設備、機械設備の改修工事一式(R7-8債務負担)		
兵庫県	宍粟市	建設課	市道鹿沢中比地線舗装修繕工事	宍粟市山崎町金谷	一般競争入札	一般土木工事	第4四半期	70日	As舗装工 A=1,500㎡		
兵庫県	宍粟市	北部事務所(建設)	市道上西深線舗装修繕工事	宍粟市一宮町西深	一般競争入札	一般土木工事	第4四半期	55日	As舗装工 A=1,300㎡		

■土木工事・建築工事

発注機関名:兵庫県たつの市

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	たつの市	建設課	裏橋補修工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	橋梁補修工事 N=1橋		
兵庫県	たつの市	建設課	市道広山大道線道路修繕 工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	擁壁工 L=15m 側溝工 L=20m		
兵庫県	たつの市	建設課	市道刈屋新町東線道路修 繕工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	擁壁工 L=20m 側溝工 L=15m		
兵庫県	たつの市	建築住宅課	龍野体育館競技場空調設 備整備工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	管・電気		3ヶ月	空調設備整備 一式		
兵庫県	たつの市	農地整備課	岩見漁港加工場用地整備 工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	側溝工L=58m 舗装工A=40㎡ 砕石 敷均工A=260㎡		
兵庫県	たつの市	建設課	市道菅田小学校片吹線道 路修繕工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	側溝工 L=40m Boxカルバート工 L=5m		
兵庫県	たつの市	建設課	市道千本東河内線道路修 繕工事	兵庫県たつの市	兵庫県たつの市	一般競争入札	土 木		3ヶ月	側溝工 L=20m		

■土木工事・建築工事

発注機関名:猪名川町

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
兵庫県	猪名川町	建設課	伏見台地区歩道舗装修繕 工事	伏見台		指名競争	舗装	第4四半期	約2か月	歩道舗装修繕		
兵庫県	猪名川町	上下水道課	旭ヶ丘高区配水池更新工 事(配水池築造 土木)	旭ヶ丘		一般競争	土木	第4四半期	約24か月	北部施設統廃合事業に伴う工事 土木 造成工事		
兵庫県	猪名川町	上下水道課	旭ヶ丘高区配水池更新工 事(電気計装)	旭ヶ丘		一般競争	電気	第4四半期	約24か月	北部施設統廃合事業に伴う工事 電気 計装設備		
兵庫県	猪名川町	農業環境課	槻並地内農地災害復旧工 事	槻並		指名競争	災害	第4四半期	約3か月	畦畔復旧		
兵庫県	猪名川町	農業環境課	朽原めぐみの森作業道災 害復旧工事	朽原		指名競争	災害	第4四半期	約3か月	道路法面復旧		
兵庫県	猪名川町	建設課	町道若葉6号線歩道舗装修 繕工事	若葉		指名競争	舗装	第4四半期	約3か月	歩道舗装修繕		

■土木工事・建築工事

発注機関名: 播磨町

公表項目													
分類項目	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
	兵庫県	播磨町	土木課	町道大沢中線道路改良工事	大中1丁目地内		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	道路改良工 L=80m 側溝工 L=120m 管渠工 L=36m 付帯工 1式		
	兵庫県	播磨町	土木課	駅西地区道路改修工事	上野添1丁目地内		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約4ヶ月	道路改修工 L=14m 側溝工 L=5m 街渠工 L=5m 付帯工 1式		
	兵庫県	播磨町	上下水道課	第2配水池配水ポンプ他更新工事	北古田1丁目地内		一般競争入札	電気工事	第4四半期	約14ヶ月	配水ポンプ更新工 (VVVF可変速55kW φ200×φ150) 2台 配水ポンプ盤更 新工 2面 入出力盤・リモートI/O盤 機能増設 1式 中央監視制御装置 機 能増設 1式 電磁流量計更新工250A 1式 吐出電動弁更新工 2台 真空ポン プ更新工 1台		
	兵庫県	播磨町	協働推進課	総合体育館大体育室空調設備設置工事	本荘地内		一般競争入札	管工事	第4四半期	約13ヶ月	空調設備設置工 1式、外構 1式、電気 設備工事 1式、機械設備工事 1式	1億円以上2億円未満	

令和7年度 公共工事等の発注見通しに関する公表(資料)

発注機関名:兵庫県太子町

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
上下水道事業所	立岡地内外送配水管更新工事(その1)	立岡外	工事 (土木関連)	土工一式、ダクタイル鋳鉄管布設工、仮設管布設工	1月	9ヶ月	一般競争入札
上下水道事業所	雨水1.4号幹線整備工事に伴う水道管布設替工事	東出	工事 (土木関連)	水道管復旧	3月	3ヶ月	一般競争入札

