

令和4年12月19日

大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

奈良国道事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------|
| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 |
| 履行場所 | 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号(奈良国道事務所) |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|---|
| 1) 発注年月 | 令和 4年12月 | 7) 施工県 | 奈良県 |
| 2) 事務所名 | 奈良国道事務所 工務課 | 8) 地区 | 生駒市・奈良市・大和郡山市他 |
| 3) 業務番号 | 22866120040023 | 9) 河川・路線 | 一般国道24号 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越しを含む)の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 4年10月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 255 日間 自 令和 4年12月20日 (当初) 至 令和 5年 8月31日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 4年12月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 4年12月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、大和御所道路土橋町地区の一般構造物設計及び施工計画の検討等を行う業務である。 | 業務内容 | 道路詳細設計 1式, 平面交差点設計 1式, 一般構造物設計 1式 仮設構造物設計 1式, 施工計画検討 1式, 関係機関協議資料作成 1式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 19,087,456 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 4,439,388 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 4,439,388 | | | |
| 道路詳細設計 (A) | 縮尺1/1,000 | (km)式 | (1)1 | | 4,439,388 | | | 内 1号 |
| 平面交差点設計 | | 式 | 1 | | 4,952,051 | | | |
| 平面交差点詳細設計 (施工ステップ考慮) | | 式 | 1 | | 4,952,051 | | | |
| 土橋町南交差点詳細設計 (7ケース) | 縮尺1/500 | 箇所 | 1 | 2,827,519 | 2,827,519 | | | 単 1号 |
| 信号無交差点詳細設計 (2ケース) | 縮尺1/500 | 箇所 | 2 | 1,062,266 | 2,124,532 | | | 単 2号 |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|------|---------|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 9,696,017 | | | |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 4,642,288 | | | |
| ポンプ室詳細設計 | 3号(上り線南側) 基本構造物 | (箇所)式 | (1)1 | | 1,465,308 | | | 内 2号 |
| ポンプ室詳細設計 | 4号(下り線南側) 基本構造物 | (箇所)式 | (1)1 | | 1,465,308 | | | 内 3号 |
| ポンプ室詳細設計(耐震設計) | | 箇所 | 2 | 855,836 | 1,711,672 | | | 単 3号 |
| 一般構造物詳細修正設計 | | 式 | 1 | | 5,053,729 | | | |
| 箱型函渠修正設計 | 直線区一般型(上り線) B11590×H5700 基本構造物 | (箇所)式 | (1)1 | | 1,640,014 | | | 内 4号 |
| 箱型函渠修正設計 | 直線区一般型(下り線) B11590×H5400 基本構造物 | (箇所)式 | (1)1 | | 1,540,951 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|--------------------|-------------------------|----|----|-----------|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 箱型函渠修正設計(耐震設計) | | 箇所 | 2 | 936,382 | 1,872,764 | | | 単 4号 |
| 仮設構造物設計 | | 式 | 1 | | 1,024,445 | | | |
| 仮設構造物設計 | | 式 | 1 | | 1,024,445 | | | |
| 仮設構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 1,024,445 | | | |
| 土留工詳細設計 (断面欠損部) | 柱列式連続壁、切梁式(3段) 基本構造物 | 基 | 1 | 1,024,445 | 1,024,445 | | | 単 5号 |
| 施工計画検討 | | 式 | 1 | | 2,354,000 | | | |
| 施工計画検討 | | 式 | 1 | | 2,354,000 | | | |
| 施工計画検討 | | 式 | 1 | | 2,354,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 施工計画検討 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|----|-----------|----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 施工計画検討 | | 式 | 1 | | 2,354,000 | | | 内 6号 |
| 協議資料作成 | | 式 | 1 | | 895,000 | | | |
| 協議資料作成 | | 式 | 1 | | 895,000 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 895,000 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 895,000 | | | 内 7号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 857,740 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 857,740 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 639,700 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|--------|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 529,900 | | | 内 8号 |
| 関係機関打合せ協議 | | 機関 | 2 | 54,900 | 109,800 | | | 単 6号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 108,700 | | | |
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 50,100 | 50,100 | | | 単 7号 |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 2 | 29,300 | 58,600 | | | 単 8号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | | | 内 9号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 791,598 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 791,598 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 149,598 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 149,598 | | | 内 10号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 642,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 642,000 | | | 内 11号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 25,010,239 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 12,787,085 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 20,352,676 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 業務価格 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 58,150,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 5,815,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 63,965,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------|----|-----------|-------|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 道路詳細設計 (A) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
| | 設計計画 | | (km)式 | (1)1 | | 206,717 | 内 12 号 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (1)1 | | 206,545 | 内 13 号 |
| | 平面・縦断設計 | | (km)式 | (1)1 | | 578,682 | 内 14 号 |
| | 横断設計 | | (km)式 | (1)1 | | 570,942 | 内 15 号 |
| | 道路付帯構造物設計 | | (km)式 | (1)1 | | 221,825 | 内 16 号 |
| | 小構造物設計 | | (km)式 | (1)1 | | 262,951 | 内 17 号 |
| | 仮設構造物設計 | | (km)式 | (1)1 | | 95,276 | 内 18 号 |
| | 用排水設計 | | (km)式 | (1)1 | | 148,397 | 内 19 号 |
| | 設計図 | | (km)式 | (1)1 | | 551,436 | 内 20 号 |
| | 数量計算 | | (km)式 | (1)1 | | 617,838 | 内 21 号 |
| | 照査 | | (km)式 | (1)1 | | 517,678 | 内 22 号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1 号 | 道路詳細設計 (A) | 縮尺1/1,000 | | | | | |
|-------|------------|-----------|-------|-------|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | (km)式 | (1)1 | | 461,101 | 内 23 号 |
| 計 | | | | | | 4,439,388 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2 号 | ポンプ室詳細設計 | | 3号(上り線南側) 基本構造物 | | | | |
|-------|----------|----|--------------------|-------|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 89,596 | 内 24 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 135,435 | 内 25 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 292,454 | 内 26 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 387,926 | 内 27 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 100,857 | 内 28 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 312,181 | 内 29 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 146,859 | 内 30 号 |
| 計 | | | | | | 1,465,308 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3号 | ポンプ室詳細設計 | | 4号(下り線南側) 基本構造物 | | | | |
|------|----------|----|--------------------|-------|----|-----------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 89,596 | 内 31号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 135,435 | 内 32号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 292,454 | 内 33号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 387,926 | 内 34号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 100,857 | 内 35号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 312,181 | 内 36号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 146,859 | 内 37号 |
| 計 | | | | | | 1,465,308 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------|----|-----------------------------------|-------|----|-----------|-------|
| 内 4号 | 箱型函渠修正設計 | | 直線区一般型（上り線） B11590×H5700 基本構造物 | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 100,796 | 内 38号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 47,001 | 内 39号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 345,168 | 内 40号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 453,267 | 内 41号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 119,768 | 内 42号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 402,512 | 内 43号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 171,502 | 内 44号 |
| 計 | | | | | | 1,640,014 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------|----|-----------------------------------|-------|----|-----------|-------|
| 内 5号 | 箱型函渠修正設計 | | 直線区一般型（下り線） B11590×H5400 基本構造物 | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 100,796 | 内 45号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 47,001 | 内 46号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 341,822 | 内 47号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 415,323 | 内 48号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 107,161 | 内 49号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 357,346 | 内 50号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 171,502 | 内 51号 |
| 計 | | | | | | 1,540,951 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 施工計画検討 | | | | | | |
| | 設計条件の確認 | | 式 | 1 | | 351,000 | 内 52号 |
| | 施工計画検討 | | 式 | 1 | | 1,218,420 | 内 53号 |
| | 概算工事費算出 | | 式 | 1 | | 302,640 | 内 54号 |
| | 照査 | | 式 | 1 | | 245,960 | 内 55号 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 235,980 | 内 56号 |
| 計 | | | | | | 2,354,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7 号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 警察協議資料作成 | | 式 | 1 | | 428,940 | 内 57 号 |
| | 消防協議資料作成 | | 式 | 1 | | 466,060 | 内 58 号 |
| 計 | | | | | | 895,000 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8 号 | 打合せ | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 529,900 | 内 59 号 |
| 計 | | | | | | 529,900 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | 内 60 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 10 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 23,745,748 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 149,598 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 149,598 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 23,745,748 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 642,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 642,000 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 202,664 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.28 | 66,900 | 18,732 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 58,600 | 41,020 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.54 | 51,200 | 78,848 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.54 | 41,600 | 64,064 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,053 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,053 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 206,717 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 202,496 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.4 | 51,200 | 71,680 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.82 | 41,600 | 75,712 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.68 | 32,800 | 55,104 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,049 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,049 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 206,545 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 平面・縦断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 567,336 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.84 | 58,600 | 49,224 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.82 | 51,200 | 93,184 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4.06 | 41,600 | 168,896 | |
| | 技師（C） | | 人 | 4.34 | 32,800 | 142,352 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.92 | 29,000 | 113,680 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 11,346 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 11,346 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 578,682 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 横断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 559,748 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.84 | 51,200 | 43,008 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.08 | 41,600 | 128,128 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.04 | 32,800 | 165,312 | |
| | 技術員 | | 人 | 7.7 | 29,000 | 223,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 11,194 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 11,194 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 570,942 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | | 道路付帯構造物設計 | | | | | |
|--------|----------|-----------|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 217,476 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.42 | 51,200 | 21,504 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.7 | 41,600 | 29,120 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.24 | 32,800 | 73,472 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.22 | 29,000 | 93,380 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,349 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,349 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 221,825 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 小構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 257,796 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.28 | 51,200 | 14,336 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.84 | 41,600 | 34,944 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.52 | 32,800 | 82,656 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.34 | 29,000 | 125,860 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,155 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,155 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 262,951 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 仮設構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 93,408 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.7 | 41,600 | 29,120 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.96 | 32,800 | 64,288 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,868 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,868 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 95,276 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 用排水設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 145,488 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.66 | 32,800 | 87,248 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,909 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,909 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 148,397 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 540,624 | |
| | 技師（C） | | 人 | 6.58 | 32,800 | 215,824 | |
| | 技術員 | | 人 | 11.2 | 29,000 | 324,800 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 10,812 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 10,812 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 551,436 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 605,724 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.7 | 51,200 | 35,840 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.94 | 41,600 | 122,304 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.6 | 32,800 | 183,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 9.1 | 29,000 | 263,900 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 12,114 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 12,114 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 617,838 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 507,528 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.4 | 58,600 | 82,040 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.8 | 51,200 | 143,360 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.36 | 41,600 | 139,776 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.34 | 32,800 | 142,352 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 10,150 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 10,150 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 517,678 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 452,060 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 58,600 | 41,020 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.66 | 51,200 | 136,192 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.62 | 41,600 | 192,192 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.52 | 32,800 | 82,656 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,041 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,041 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 461,101 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 87,840 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.8 | 58,600 | 46,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,756 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,756 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 89,596 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 132,780 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 58,600 | 5,860 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 51,200 | 56,320 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,655 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,655 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 135,435 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 286,720 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.6 | 51,200 | 81,920 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.4 | 41,600 | 99,840 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.2 | 32,800 | 104,960 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,734 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,734 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 292,454 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 380,320 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.2 | 41,600 | 133,120 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 29,000 | 116,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,606 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,606 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 387,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,880 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.6 | 32,800 | 52,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.6 | 29,000 | 46,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,977 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,977 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 100,857 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 306,060 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 58,600 | 87,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 51,200 | 76,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.9 | 41,600 | 79,040 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.9 | 32,800 | 62,320 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,121 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,121 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 312,181 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 143,980 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 29,000 | 43,500 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,879 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,879 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 146,859 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 87,840 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.8 | 58,600 | 46,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,756 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,756 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 89,596 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 132,780 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 58,600 | 5,860 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 51,200 | 56,320 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,655 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,655 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 135,435 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 286,720 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.6 | 51,200 | 81,920 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.4 | 41,600 | 99,840 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.2 | 32,800 | 104,960 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,734 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,734 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 292,454 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 380,320 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.2 | 41,600 | 133,120 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 29,000 | 116,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,606 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,606 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 387,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,880 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.6 | 32,800 | 52,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.6 | 29,000 | 46,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,977 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,977 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 100,857 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 306,060 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 58,600 | 87,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 51,200 | 76,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.9 | 41,600 | 79,040 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.9 | 32,800 | 62,320 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,121 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,121 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 312,181 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 37 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 143,980 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 29,000 | 43,500 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,879 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,879 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 146,859 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | | 設計計画 | | | | | |
|--------|----------|------|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,820 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.9 | 58,600 | 52,740 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.9 | 51,200 | 46,080 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,976 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,976 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 100,796 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 39 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 46,080 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.9 | 51,200 | 46,080 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 921 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 921 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 47,001 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 40 号 | | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 338,400 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.9 | 51,200 | 97,280 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.8 | 41,600 | 116,480 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.8 | 32,800 | 124,640 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,768 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,768 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 345,168 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 41 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 444,380 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.7 | 41,600 | 153,920 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.7 | 32,800 | 154,160 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.7 | 29,000 | 136,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,887 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,887 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 453,267 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 42 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 117,420 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.9 | 32,800 | 62,320 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.9 | 29,000 | 55,100 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,348 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,348 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 119,768 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 43 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 394,620 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.9 | 58,600 | 111,340 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.9 | 51,200 | 97,280 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 41,600 | 104,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.5 | 32,800 | 82,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,892 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,892 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 402,512 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 44 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 168,140 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.9 | 51,200 | 46,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.9 | 41,600 | 37,440 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.9 | 32,800 | 29,520 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.9 | 29,000 | 55,100 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,362 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,362 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 171,502 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 45 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,820 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.9 | 58,600 | 52,740 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.9 | 51,200 | 46,080 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,976 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,976 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 100,796 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 46 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 46,080 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.9 | 51,200 | 46,080 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 921 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 921 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 47,001 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 47 号 | | 設計計算 | | | | | |
|--------|----------|------|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 335,120 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.9 | 51,200 | 97,280 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.8 | 41,600 | 116,480 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.7 | 32,800 | 121,360 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,702 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,702 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 341,822 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 48 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 407,180 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.4 | 41,600 | 141,440 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.3 | 32,800 | 141,040 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.3 | 29,000 | 124,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,143 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,143 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 415,323 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 49 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 105,060 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.7 | 32,800 | 55,760 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.7 | 29,000 | 49,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,101 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,101 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 107,161 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 50 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 350,340 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.7 | 58,600 | 99,620 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.7 | 51,200 | 87,040 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.2 | 41,600 | 91,520 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 32,800 | 72,160 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,006 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,006 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 357,346 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 51 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 168,140 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.9 | 51,200 | 46,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.9 | 41,600 | 37,440 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.9 | 32,800 | 29,520 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.9 | 29,000 | 55,100 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,362 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,362 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 171,502 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 52 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 351,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 58,600 | 87,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.9 | 51,200 | 97,280 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.2 | 41,600 | 91,520 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 32,800 | 65,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 29,000 | 8,700 | |
| 計 | | | | | | 351,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 53 号 | 施工計画検討 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|------|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,218,420 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.8 | 58,600 | 105,480 | |
| | 技師（A） | | 人 | 5.3 | 51,200 | 271,360 | |
| | 技師（B） | | 人 | 7.3 | 41,600 | 303,680 | |
| | 技師（C） | | 人 | 6.3 | 32,800 | 206,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 10.5 | 29,000 | 304,500 | |
| 計 | | | | | | 1,218,420 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 54 号 | | 概算工事費算出 | | | | | | |
|--------|--------|---------|----|-----|--------|---------|----|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 302,640 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.3 | 41,600 | 54,080 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.5 | 32,800 | 114,800 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.2 | 29,000 | 92,800 | | |
| 計 | | | | | | 302,640 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 55 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 245,960 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.8 | 58,600 | 105,480 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 51,200 | 128,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 41,600 | 12,480 | |
| 計 | | | | | | 245,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 56 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 235,980 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.8 | 58,600 | 46,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 51,200 | 56,320 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.8 | 41,600 | 74,880 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 32,800 | 49,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 29,000 | 8,700 | |
| 計 | | | | | | 235,980 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 57 号 | 警察協議資料作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 428,940 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.4 | 51,200 | 122,880 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.4 | 41,600 | 183,040 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.8 | 32,800 | 59,040 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.6 | 29,000 | 46,400 | |
| 計 | | | | | | 428,940 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 58 号 | 消防協議資料作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 466,060 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.8 | 51,200 | 143,360 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.3 | 41,600 | 178,880 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.9 | 32,800 | 62,320 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.8 | 29,000 | 52,200 | |
| 計 | | | | | | 466,060 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 59 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 529,900 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 58,600 | 205,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.5 | 51,200 | 179,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 41,600 | 145,600 | |
| 計 | | | | | | 529,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,340 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 29,000 | 66,700 | |
| 計 | | | | | | 109,340 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|---------|----|----|---------|---------|-----------|-----------|
| 単 1 号 | 土橋町南交差点詳細設計 | 縮尺1/500 | | | | | 1 | 2,827,519 |
| | 平面・縦断設計 | | 箇所 | 1 | 457,408 | 457,408 | | 単 9 号 |
| | 横断設計 | | 箇所 | 1 | 302,736 | 302,736 | | 単 10 号 |
| | 交差点容量・路面表示 | | 箇所 | 1 | 278,582 | 278,582 | | 単 11 号 |
| | 小構造物設計 | | 箇所 | 1 | 290,169 | 290,169 | | 単 12 号 |
| | 設計図 | | 箇所 | 1 | 502,003 | 502,003 | | 単 13 号 |
| | 数量計算 | | 箇所 | 1 | 370,464 | 370,464 | | 単 14 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 279,541 | 279,541 | | 単 15 号 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 346,616 | 346,616 | | 単 16 号 |
| 計 | | | | | | | 2,827,519 | |
| 単価 | | | | | | | 2,827,519 | 円/箇所 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 2 号 | 信号無交差点詳細設計 | 縮尺1/500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 金額 | 単価 |
|-------|------------|---------|----|----|---------|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 平面・縦断設計 | | 箇所 | 1 | 182,722 | 182,722 | 単 17 号 |
| | 横断設計 | | 箇所 | 1 | 126,153 | 126,153 | 単 18 号 |
| | 小構造物設計 | | 箇所 | 1 | 106,365 | 106,365 | 単 19 号 |
| | 設計図 | | 箇所 | 1 | 167,586 | 167,586 | 単 20 号 |
| | 数量計算 | | 箇所 | 1 | 136,986 | 136,986 | 単 21 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 168,932 | 168,932 | 単 22 号 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 173,522 | 173,522 | 単 23 号 |
| 計 | | | | | | 1,062,266 | |
| 単価 | | | | | | 1,062,266 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 3 号 | ポンプ室詳細設計(耐震設計) | | | | | | 1 | 855,836 |
| | 解析計画 | | 箇所 | 1 | 86,000 | 86,000 | | 単 24 号 |
| | モデルの作成 | | 箇所 | 1 | 203,097 | 203,097 | | 単 25 号 |
| | 解析実行 | | 箇所 | 1 | 116,824 | 116,824 | | 単 26 号 |
| | 解析結果の整理・評価 | | 箇所 | 1 | 203,243 | 203,243 | | 単 27 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 123,357 | 123,357 | | 単 28 号 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 123,315 | 123,315 | | 単 29 号 |
| 計 | | | | | | | 855,836 | |
| 単価 | | | | | | | 855,836 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|----|---------|----|---------|---------|
| 単 4 号 | 箱型函渠修正設計(耐震設計) | | | | | | 1 | 936,382 |
| | 解析計画 | | 箇所 | 1 | 79,102 | | 79,102 | 単 30 号 |
| | モデルの作成 | | 箇所 | 1 | 180,627 | | 180,627 | 単 31 号 |
| | 解析実行 | | 箇所 | 1 | 79,497 | | 79,497 | 単 32 号 |
| | 解析結果の整理・評価 | | 箇所 | 1 | 285,625 | | 285,625 | 単 33 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 152,765 | | 152,765 | 単 34 号 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 158,766 | | 158,766 | 単 35 号 |
| 計 | | | | | | | 936,382 | |
| 単価 | | | | | | | 936,382 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 5 号 | 土留工詳細設計 | 柱列式連続壁、切梁式 (3段) 基本構造物 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,024,445 |
|-------|---------|--------------------------|----|----|---------|-----------|--------|-----------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 設計計画 | | 基 | 1 | 86,496 | 86,496 | 単 36 号 | |
| | 設計計算 | | 基 | 1 | 105,998 | 105,998 | 単 37 号 | |
| | 設計図 | | 基 | 1 | 99,939 | 99,939 | 単 38 号 | |
| | 数量計算 | | 基 | 1 | 94,023 | 94,023 | 単 39 号 | |
| | 地盤改良設計 | | 基 | 1 | 484,255 | 484,255 | 単 40 号 | |
| | 照査 | | 基 | 1 | 103,550 | 103,550 | 単 41 号 | |
| | 報告書作成 | | 基 | 1 | 50,184 | 50,184 | 単 42 号 | |
| 計 | | | | | | 1,024,445 | | |
| 単価 | | | | | | 1,024,445 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 6号 | 関係機関打合せ協議 | | 単位 | 機関 | 数量 | 1 | 単価 | 54,900 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関打合せ協議 | | 機関 | 1 | 54,900 | 54,900 | 単 43号 | |
| 計 | | | | | | 54,900 | | |
| 単価 | | | | | | 54,900 | 円/機関 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 7号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 50,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 50,100 | 50,100 | 単 44号 | |
| 計 | | | | | | 50,100 | | |
| 単価 | | | | | | 50,100 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|--------------|
| 単 8 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 29,300 |
| | 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 29,300 | 29,300 | 単 45 号 |
| 計 | | | | | | 29,300 | |
| 単価 | | | | | | 29,300 | 円/回 |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 9 号 | 平面・縦断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 457,408 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 448,440 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.4 | 58,600 | 82,040 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.6 | 51,200 | 81,920 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 41,600 | 66,560 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.4 | 32,800 | 78,720 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.8 | 29,000 | 139,200 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,968 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,968 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 457,408 | | |
| 単価 | | | | | | 457,408 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10 号 | 横断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 302,736 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 296,800 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.6 | 51,200 | 81,920 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 41,600 | 66,560 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.4 | 32,800 | 78,720 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.4 | 29,000 | 69,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,936 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,936 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 302,736 | | |
| 単価 | | | | | | 302,736 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 11 号 | 交差点容量・路面表示 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|---------|----|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 273,120 | | 278,582 |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 41,600 | 124,800 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.4 | 32,800 | 78,720 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.4 | 29,000 | 69,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,462 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,462 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | | 278,582 |
| 単価 | | | | | | | | 278,582 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 12 号 | 小構造物設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 290,169 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 284,480 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 41,600 | 66,560 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.4 | 32,800 | 78,720 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.8 | 29,000 | 139,200 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,689 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,689 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 290,169 | | |
| 単価 | | | | | | 290,169 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 13 号 | 設計図 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 492,160 | | 502,003 |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.7 | 41,600 | 195,520 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.8 | 32,800 | 157,440 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.8 | 29,000 | 139,200 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,843 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,843 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 502,003 | | |
| 単価 | | | | | | 502,003 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 14 号 | 数量計算 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 370,464 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 363,200 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 41,600 | 66,560 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.8 | 32,800 | 157,440 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.8 | 29,000 | 139,200 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,264 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,264 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 370,464 | | |
| 単価 | | | | | | 370,464 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 15 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 279,541 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 274,060 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.1 | 58,600 | 64,460 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.2 | 51,200 | 61,440 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.3 | 41,600 | 95,680 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.6 | 32,800 | 52,480 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,481 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,481 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 279,541 | | |
| 単価 | | | | | | 279,541 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 339,820 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 2.8 | 51,200 | 143,360 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 1.9 | 41,600 | 79,040 | |
| | 技師 (C) | | 人 | | 1.9 | 32,800 | 62,320 | |
| | 技術員 | | 人 | | 1.9 | 29,000 | 55,100 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 6,796 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 6,796 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 346,616 | |
| 単価 | | | | | | | 346,616 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 17 号 | 平面・縦断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 182,722 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 179,140 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 58,600 | 35,160 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 29,000 | 43,500 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,582 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,582 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 182,722 | | |
| 単価 | | | | | | 182,722 | | 円/箇所 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 18 号 | 横断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 126,153 |
| 直接人件費 | | | | | | | | 摘要 |
| | | | 式 | 1 | | 123,680 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 51,200 | 40,960 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.8 | 29,000 | 23,200 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,473 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,473 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 126,153 | |
| 単価 | | | | | | | 126,153 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 19 号 | 小構造物設計 | | | | | | 1 | 106,365 |
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 104,280 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 0.9 | 41,600 | 37,440 | |
| | 技師 (C) | | 人 | | 0.8 | 32,800 | 26,240 | |
| | 技術員 | | 人 | | 1.4 | 29,000 | 40,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 2,085 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 2,085 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 106,365 | |
| 単価 | | | | | | | 106,365 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 20 号 | 設計図 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 167,586 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 164,300 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.8 | 41,600 | 74,880 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.4 | 32,800 | 45,920 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 29,000 | 43,500 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,286 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,286 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 167,586 | | |
| 単価 | | | | | | 167,586 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 134,300 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | | 1.5 | 32,800 | 49,200 | |
| | 技術員 | | 人 | | 1.5 | 29,000 | 43,500 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 2,686 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 2,686 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 136,986 | |
| 単価 | | | | | | | 136,986 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 22 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 165,620 | | 168,932 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 58,600 | 35,160 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.6 | 51,200 | 30,720 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 32,800 | 32,800 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 29,000 | 8,700 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,312 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,312 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 168,932 | |
| 単価 | | | | | | | 168,932 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 23 号 | 報告書作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 170,120 | | 173,522 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 58,600 | 5,860 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 51,200 | 56,320 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.1 | 41,600 | 45,760 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.1 | 32,800 | 36,080 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.9 | 29,000 | 26,100 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,402 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,402 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 173,522 | |
| 単価 | | | | | | | 173,522 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 24 号 | 解析計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 86,000 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|--------|------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,140 | | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 51,200 | 25,600 | | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.7 | 41,600 | 29,120 | | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.3 | 32,800 | 9,840 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,860 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,860 | | | 直接人件費の 4.7 % |
| 計 | | | | | | | 86,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 86,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 25 号 | モデルの作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|--------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 203,097 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 193,980 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.7 | 51,200 | 35,840 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 41,600 | 62,400 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.3 | 32,800 | 75,440 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.7 | 29,000 | 20,300 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,117 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,117 | 直接人件費の 4.7 % | |
| 計 | | | | | | 203,097 | | |
| 単価 | | | | | | 203,097 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 26 号 | 解析実行 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 116,824 |
| 直接人件費 | | | | | | | | 摘要 |
| | | | 式 | | 1 | | 111,580 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 0.3 | 51,200 | 15,360 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 0.8 | 41,600 | 33,280 | |
| | 技師 (C) | | 人 | | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | | 0.7 | 29,000 | 20,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 5,244 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 5,244 | 直接人件費の 4.7 % |
| 計 | | | | | | | 116,824 | |
| 単価 | | | | | | | 116,824 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 27 号 | 解析結果の整理・評価 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 203,243 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 194,120 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 51,200 | 25,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.8 | 41,600 | 74,880 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.7 | 32,800 | 55,760 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.7 | 29,000 | 20,300 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,123 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,123 | 直接人件費の 4.7 % | |
| 計 | | | | | | 203,243 | | |
| 単価 | | | | | | 203,243 | 円/箇所 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 28 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 123,357 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------|------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 117,820 | | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 58,600 | 41,020 | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 51,200 | 76,800 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,537 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,537 | | | 直接人件費の 4.7 % |
| 計 | | | | | | | 123,357 | | |
| 単価 | | | | | | | 123,357 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 29 号 | 報告書作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|--------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 123,315 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 117,780 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.2 | 58,600 | 11,720 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 51,200 | 25,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.7 | 41,600 | 29,120 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 29,000 | 8,700 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,535 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,535 | 直接人件費の 4.7 % | |
| 計 | | | | | | | 123,315 | |
| 単価 | | | | | | | 123,315 | 円/箇所 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 30 号 | 解析計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 79,102 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 76,060 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.3 | 51,200 | 15,360 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.3 | 32,800 | 9,840 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,042 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,042 | 直接人件費の 4 % | |
| 計 | | | | | | 79,102 | | |
| 単価 | | | | | | 79,102 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 31 号 | モデルの作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 180,627 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 173,680 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.4 | 51,200 | 20,480 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.3 | 41,600 | 95,680 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.4 | 32,800 | 45,920 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.4 | 29,000 | 11,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,947 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,947 | 直接人件費の 4 % | |
| 計 | | | | | | 180,627 | | |
| 単価 | | | | | | 180,627 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 32 号 | 解析実行 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 79,497 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 76,440 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.9 | 41,600 | 37,440 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.7 | 32,800 | 22,960 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.2 | 29,000 | 5,800 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,057 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,057 | 直接人件費の 4 % | |
| 計 | | | | | | 79,497 | | |
| 単価 | | | | | | 79,497 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 33 号 | 解析結果の整理・評価 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 285,625 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 274,640 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.6 | 58,600 | 93,760 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.4 | 51,200 | 20,480 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 32,800 | 65,600 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.4 | 29,000 | 11,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 10,985 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 10,985 | 直接人件費の 4 % | |
| 計 | | | | | | 285,625 | | |
| 単価 | | | | | | 285,625 | 円/箇所 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 146,890 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | | 0.5 | 66,900 | 33,450 | |
| | 主任技師 | | 人 | | 0.8 | 58,600 | 46,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 1.3 | 51,200 | 66,560 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 5,875 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 5,875 | 直接人件費の 4 % |
| 計 | | | | | | | 152,765 | |
| 単価 | | | | | | | 152,765 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 35 号 | 報告書作成 | | | | | | 1 | 158,766 |
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 152,660 | |
| | 主任技師 | | 人 | | 0.8 | 58,600 | 46,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 0.3 | 51,200 | 15,360 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | | 1.4 | 32,800 | 45,920 | |
| | 技術員 | | 人 | | 0.1 | 29,000 | 2,900 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 6,106 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 6,106 | 直接人件費の 4 % |
| 計 | | | | | | | 158,766 | |
| 単価 | | | | | | | 158,766 | 円/箇所 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|---|-----|--------|--------|------------------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 84,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 0.6 | 51,200 | 30,720 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 1.3 | 41,600 | 54,080 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 1,696 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 1,696 | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | | 86,496 | |
| 単価 | | | | | | | 86,496 | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 基 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|---------|--------|---------|-----|------------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 103,920 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.9 | 32,800 | 62,320 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,078 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,078 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | 105,998 | | |
| 単価 | | | | | | 105,998 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 38 号 | 設計図 | | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 99,939 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 97,980 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.4 | 41,600 | 16,640 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.9 | 29,000 | 55,100 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,959 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,959 | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % | |
| 計 | | | | | | 99,939 | | |
| 単価 | | | | | | 99,939 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 39 号 | 数量計算 | | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | 94,023 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|-----|------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 92,180 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.6 | 32,800 | 19,680 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 29,000 | 72,500 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,843 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,843 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | 94,023 | | |
| 単価 | | | | | | 94,023 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 40 号 | 地盤改良設計 | | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | 484,255 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 474,760 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.3 | 58,600 | 76,180 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.1 | 51,200 | 107,520 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.1 | 41,600 | 128,960 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.5 | 32,800 | 147,600 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.5 | 29,000 | 14,500 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,495 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,495 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | 484,255 | | |
| 単価 | | | | | | 484,255 | | 円/基 |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 41 号 | 照査 | | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------|------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 103,550 |
| 直接人件費 | | | | | | | | 摘要 |
| | | | 式 | 1 | | 101,520 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.8 | 41,600 | 74,880 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 32,800 | 16,400 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,030 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,030 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | | 103,550 | |
| 単価 | | | | | | | 103,550 | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 42 号 | 報告書作成 | | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|----|------------------|
| | | | | | | 1 | | 50,184 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 49,200 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 32,800 | 49,200 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 984 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 984 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | 50,184 | | |
| 単価 | | | | | | 50,184 | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 43 号 | 関係機関打合せ協議 | | 単位 | 機関 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|--------|------|--------|
| | | | | | | 1 | | 54,900 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 54,900 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 51,200 | 25,600 | | |
| 計 | | | | | | 54,900 | | |
| 単価 | | | | | | 54,900 | 円/機関 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 50,100 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | | 29,300 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 41,600 | | 20,800 | | |
| 計 | | | | | | | 50,100 | | |
| 単価 | | | | | | | 50,100 | 円/回 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.12 |
| 歩掛適用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 29,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | | 29,300 | |
| 計 | | | | | | | 29,300 | |
| 単価 | | | | | | | 29,300 | 円/回 |