

令和4年5月17日

天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務

【業務設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務
履行場所	(自) 京都府宇治市槇島町六石山地先 (至) 京都府宇治市宇治金井戸地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	7) 施工県	京都府
2) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課	8) 地 区	宇治市・城陽市・久世郡他
3) 業務番号	22863020040008	9) 河川・路線	天ヶ瀬ダム
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	287 日間 自 令和 4年 5月18日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、天ヶ瀬ダム再開発事業の景観整備方針に基づき、景観整備の実施結果のとりまとめ、景観向上効果に関する事後評価の整理を行うとともに、景観検討委員会の資料作成を行うことを目的とする。	業務内容	・計画準備 ・景観整備の実施結果のとりまとめ ・景観向上効果に関する事後評価の整理 天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会資料作成 ・報告書作成

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
多目的ダム建設事業費	淀川天ヶ瀬ダム再開発建設費	測量設計費	天ヶ瀬ダム再開発建設事業

設計内訳書

業務名	天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務				業種 項目	設計業務 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務		式	1		4,682,150			
天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務		式	1		4,682,150			
計画準備		式	1		453,450			
計画準備		式	1		453,450			内 1号
景観整備の実施結果のとりまとめ		式	1		372,100			
景観整備の実施結果のとりまとめ		式	1		372,100			内 2号
景観向上効果に関する事後評価の整理		式	1		1,479,400			
景観向上効果に関する事後評価の整理		式	1		1,479,400			内 3号

設計内訳書

業務名	天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務				業種 項目	設計業務 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会資料作成		式	1		1,766,400			
天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会資料作成		式	1		1,766,400			内 4号
報告書作成		式	1		610,800			
報告書作成		式	1		610,800			内 5号
共通		式	1		227,100			
共通（設計業務）		式	1		227,100			
打合せ等		式	1		227,100			
打合せ		式	1		227,100			内 6号

設計内訳書

業務名	天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		158,928			
直接経費		式	1		158,928			
旅費交通費		式	1		30,928			
旅費交通費（率計上）		式	1		30,928			内 7号
電子成果品作成費		式	1		128,000			
電子成果品作成費		式	1		128,000			内 8号
直接原価（その他原価除く）		式	1		5,068,178			
その他原価		式	1		2,643,631			

設計内訳書

業務名	天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務				業種 項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		4,148,191			
業務価格		式	1		11,860,000			
消費税相当額		式	1		1,186,000			
業務委託料		式	1		13,046,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		453,450	内 9 号
計						453,450	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	景観整備の実施結果のとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	景観整備の実施結果のとりまとめ		式	1		372,100	内 10 号
計						372,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	景観向上効果に関する事後評価の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	景観向上効果に関する事後評価の整理		式	1		1,479,400	内 11 号
計						1,479,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会資料作成		式	1		1,766,400	内 12 号
計						1,766,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		610,800	内 13 号
計						610,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		227,100	内 14 号
計						227,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	旅費交通費 (率計上)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,909,250	
	旅費交通費 (率計上)		式	1		30,928	直人費×0.0063
計						30,928	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,909,250	
	電子成果品作成費		式	1		128,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						128,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	理事・技師長		式	1		453,450	
	主任技師		人	1.3	66,900	86,970	
	技師 (A)		人	2	58,600	117,200	
	技師 (B)		人	3	51,200	153,600	
計			人	2.3	41,600	95,680	
						453,450	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	景観整備の実施結果のとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		372,100	
	技師 (A)		人	1.5	58,600	87,900	
	技師 (B)		人	1.5	51,200	76,800	
	技術員		人	1.5	41,600	62,400	
計			人	5	29,000	145,000	
						372,100	

景観向上効果に関する事後評価の整理

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	景観向上効果に関する事後評価の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		1,479,400	
	技師 (A)		人	1	58,600	58,600	
	技師 (B)		人	3	51,200	153,600	
	技師 (C)		人	13	41,600	540,800	
	技術員		人	8	32,800	262,400	
			人	16	29,000	464,000	
計						1,479,400	

天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会
会資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,766,400	
	主任技師						
			人	3	58,600	175,800	
	技師 (A)						
			人	9	51,200	460,800	
	技師 (B)						
			人	9	41,600	374,400	
	技師 (C)						
			人	8	32,800	262,400	
	技術員						
			人	17	29,000	493,000	
計						1,766,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		610,800	
	主任技師		人	1	58,600	58,600	
	技師 (A)		人	1.5	51,200	76,800	
	技師 (B)		人	4	41,600	166,400	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
計						610,800	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		227,100	
	主任技師		人	1.5	58,600	87,900	
	技師 (A)		人	1.5	51,200	76,800	
	技師 (B)		人	1.5	41,600	62,400	
計						227,100	