

令和6年3月27日

## 岩洞上流堰堤他修正設計業務

### 【業務設計書（公表資料）】

六甲砂防事務所 調査課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 業務名  | 岩洞上流堰堤他修正設計業務               |
| 履行場所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先他(六甲砂防事務所管内) |

## 2. 業務内容

|         |   |             |                                  |
|---------|---|-------------|----------------------------------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 3月  | 7) 施工県      | 兵庫県                              |
| 2) 事務所名 | 六甲砂防事務所 調査課   | 8) 地 区      | 神戸市・芦屋市・西宮市他                     |
| 3) 業務番号 | 20221018163408  | 9) 河川・路線    | 六甲山系                             |
| 4) 契約区分 | 国債(翌債を含む)の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 6年 1月                         |
| 5) 変更回数 |   | 11) 労務費一括割増 | 0%                               |
| 6) 履行期間 | 247 日間 自 令和 6年 3月28日<br>(当初) 至 令和 6年11月29日<br>(第 回変更) 至 年 月 日               | 12) 単価適用年月  | 令和 6年 3月                         |
|         |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 6年 3月                         |
|         |   | 14) 前請負業務費  | 円                                |
|         |   | 15) 前契約額    | 円                                |
| 設計説明    | 本業務は、六甲山系において詳細設計済みの2堰堤の修正設計を行うとともに、概算工事費を算出することを目的とする。その他、工事用・管理用道路の設計を行う。 | 業務内容        | 測量作業：1式<br>道路設計：1式<br>砂防構造物設計：1式 |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目    | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|---------|---------|--------|
| 砂防事業費   | 直轄砂防事業費 | 測量及試験費  |        |

# 設計内訳書

| 業務名                   | 岩胴上流堰堤他修正設計業務  |    |    |        | 業種<br>項目 | 測量業務<br>基準点測量 |      |       |
|-----------------------|----------------|----|----|--------|----------|---------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別           | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 基準点測量                 |                | 式  | 1  |        | 443,500  |               |      |       |
| 基準点測量                 |                | 式  | 1  |        | 443,500  |               |      |       |
| 4級基準点測量               |                | 式  | 1  |        | 443,500  |               |      |       |
| 4級基準点測量<br>[ 岩胴上流堰堤 ] | 永久標識設置なし, 伐採含む | 点  | 10 | 44,350 | 443,500  |               |      | 単 1 号 |
| 応用測量                  |                | 式  | 1  |        | 620,790  |               |      |       |
| 路線測量                  |                | 式  | 1  |        | 620,790  |               |      |       |
| 路線測量<br>[ 岩胴上流堰堤 ]    |                | 式  | 1  |        | 620,790  |               |      |       |
| 作業計画                  |                | 業務 | 1  |        | 97,290   |               |      | 内 1 号 |

# 設計内訳書

| 業務名         | 岩洞上流堰堤他修正設計業務 |    |      |           | 業種<br>項目 | 測量業務<br>応用測量 |      |      |
|-------------|---------------|----|------|-----------|----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格            | 単位 | 数量   | 単価        | 金額       | 数量増減         | 金額増減 | 摘要   |
| 中心線測量       |               | km | 0.12 | 809,700   | 97,164   |              |      | 単 2号 |
| 縦断測量        |               | km | 0.12 | 572,800   | 68,736   |              |      | 単 3号 |
| 横断測量        |               | km | 0.12 | 1,929,000 | 231,480  |              |      | 単 4号 |
| 用地幅杭設置測量    |               | km | 0.12 | 1,051,000 | 126,120  |              |      | 単 5号 |
| 直接経費        |               | 式  | 1    |           | 46,000   |              |      |      |
| 直接経費        |               | 式  | 1    |           | 46,000   |              |      |      |
| 電子成果品作成費    |               | 式  | 1    |           | 46,000   |              |      |      |
| 電子成果品作成費    |               | 式  | 1    |           | 46,000   |              |      | 内 2号 |

# 設計内訳書

| 業務名                      | 岩胴上流堰堤他修正設計業務 |       |         |    | 業種項目      | 測量業務<br>直接測量費 |      |      |
|--------------------------|---------------|-------|---------|----|-----------|---------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別              | 規格            | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 数量増減          | 金額増減 | 摘要   |
| 直接測量費                    |               | 式     | 1       |    | 1,110,290 |               |      |      |
| 間接測量費                    |               | 式     | 1       |    | 919,710   |               |      |      |
| 諸経費                      |               | 式     | 1       |    | 919,710   |               |      | 内 3号 |
| 測量業務価格                   |               | 式     | 1       |    | 2,030,000 |               |      |      |
| 道路設計                     |               | 式     | 1       |    | 2,597,813 |               |      |      |
| 道路設計                     |               | 式     | 1       |    | 2,597,813 |               |      |      |
| 道路詳細設計                   |               | 式     | 1       |    | 2,597,813 |               |      |      |
| 道路詳細設計 (A)<br>[ 岩胴上流堰堤 ] |               | (km)式 | (0.38)1 |    | 2,597,813 |               |      | 内 4号 |

# 設計内訳書

| 業務名                         | 岩胴上流堰堤他修正設計業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>砂防構造物設計 |      |       |
|-----------------------------|---------------|----|----|----|-----------|-----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別                 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減            | 金額増減 | 摘要    |
| 砂防構造物設計                     |               | 式  | 1  |    | 7,423,060 |                 |      |       |
| 砂防構造物設計                     |               | 式  | 1  |    | 7,423,060 |                 |      |       |
| 砂防堰堤及び床固工の設計                |               | 式  | 1  |    | 7,423,060 |                 |      |       |
| 砂防堰堤及び床固工詳細設計<br>[ 岩胴上流堰堤 ] |               | 式  | 1  |    | 3,441,020 |                 |      | 内 5 号 |
| 砂防堰堤及び床固工詳細設計<br>[ 梅木畑堰堤 ]  |               | 式  | 1  |    | 3,982,040 |                 |      | 内 6 号 |
| 共通                          |               | 式  | 1  |    | 962,750   |                 |      |       |
| 共通（設計業務）                    |               | 式  | 1  |    | 962,750   |                 |      |       |
| 打合せ等                        |               | 式  | 1  |    | 591,500   |                 |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名            | 岩胴上流堰堤他修正設計業務 |    |    |        | 業種<br>項目 | 設計業務<br>共通 |      |      |
|----------------|---------------|----|----|--------|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量増減       | 金額増減 | 摘要   |
| 打合せ            |               | 式  | 1  |        | 591,500  |            |      | 内 7号 |
| その他            |               | 式  | 1  |        | 244,050  |            |      |      |
| 合同現地踏査         |               | 回  | 1  | 56,000 | 56,000   |            |      | 単 6号 |
| 照査技術者による報告     |               | 回  | 5  | 32,400 | 162,000  |            |      | 単 7号 |
| 条件明示チェックシートの作成 |               | 工種 | 1  | 26,050 | 26,050   |            |      | 単 8号 |
| 公開成果品作成        |               | 式  | 1  |        | 127,200  |            |      |      |
| 公開成果品作成        |               | 業務 | 1  |        | 127,200  |            |      | 内 8号 |
| 直接経費           |               | 式  | 1  |        | 521,875  |            |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名           | 岩洞上流堰堤他修正設計業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|---------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 直接経費          |               | 式  | 1  |    | 521,875    |              |      |       |
| 旅費交通費         |               | 式  | 1  |    | 68,875     |              |      |       |
| 旅費（率計上・宿泊無）   |               | 式  | 1  |    | 68,875     |              |      | 内 9号  |
| 電子成果品作成費      |               | 式  | 1  |    | 453,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費      |               | 式  | 1  |    | 453,000    |              |      | 内 10号 |
| 直接原価（その他原価除く） |               | 式  | 1  |    | 11,505,498 |              |      |       |
| その他原価         |               | 式  | 1  |    | 5,887,253  |              |      |       |
| 一般管理費等        |               | 式  | 1  |    | 9,357,249  |              |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 岩洞上流堰堤他修正設計業務 |    |    |    | 業種項目       | 設計業務業務価格 |      |    |
|-------------|---------------|----|----|----|------------|----------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減     | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格        |               | 式  | 1  |    | 26,750,000 |          |      |    |
| 業務価格        |               | 式  | 1  |    | 28,780,000 |          |      |    |
| 消費税相当額      |               | 式  | 1  |    | 2,878,000  |          |      |    |
| 業務委託料       |               | 式  | 1  |    | 31,658,000 |          |      |    |
|             |               |    |    |    |            |          |      |    |
|             |               |    |    |    |            |          |      |    |
|             |               |    |    |    |            |          |      |    |
|             |               |    |    |    |            |          |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |        |        |
|-------|-------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 1 号 | 作業計画  |    |    |    |    |        |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要     |
|       | 作業計画  |    | 業務 | 1  |    | 97,290 | 内 11 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 97,290 |        |
|       |       |    |    |    |    |        |        |
|       |       |    |    |    |    |        |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |          |    |    |    |    |         |                                |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 2 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |         |                                |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要                             |
|       | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 914,806 |                                |
|       | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 46,000  | 2.3×直人費(千円)×0.44<br>(千円未満切り捨て) |
| 計     |          |    |    |    |    | 46,000  |                                |
|       |          |    |    |    |    |         |                                |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3 号 | 諸経費   |    |    |      |    |           |            |
|-------|-------|----|----|------|----|-----------|------------|
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要         |
|       | 直接測量費 |    | 式  | 1    |    | 1,110,290 | 成果検定費を除く   |
|       | 諸経费率  |    | %  | 83.7 |    |           |            |
| 諸経費   |       |    | 式  | 1    |    | 929,312   | 直接測量費×諸経费率 |
| 調整額   |       |    |    |      |    | -9,602    |            |
| 計     |       |    |    |      |    | 919,710   |            |
|       |       |    |    |      |    |           |            |
|       |       |    |    |      |    |           |            |
|       |       |    |    |      |    |           |            |
|       |       |    |    |      |    |           |            |
|       |       |    |    |      |    |           |            |
|       |       |    |    |      |    |           |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目   | 名称・規格           | 条件 | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要    |
|------|-----------------|----|-------|---------|----|-----------|-------|
| 内 4号 | 道路詳細設計 (A)      |    |       |         |    |           |       |
|      | 設計計画            |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 112,587   | 内 12号 |
|      | 施工計画            |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 149,205   | 内 13号 |
|      | 平面・縦断設計         |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 356,122   | 内 14号 |
|      | 横断設計            |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 330,582   | 内 15号 |
|      | 道路付帯構造物及び小構造物設計 |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 280,194   | 内 16号 |
|      | 仮設構造物及び用排水設計    |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 138,230   | 内 17号 |
|      | 設計図             |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 321,177   | 内 18号 |
|      | 数量計算            |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 360,896   | 内 19号 |
|      | 照査              |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 295,677   | 内 20号 |
|      | 報告書作成           |    | (km)式 | (0.38)1 |    | 253,143   | 内 21号 |
| 計    |                 |    |       |         |    | 2,597,813 |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目   | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要    |
|------|---------------|----|----|----|-----------|-----------|-------|
| 内 5号 | 砂防堰堤及凸床固工詳細設計 |    |    |    |           |           |       |
|      | 設計計画          |    | 基  | 1  | 164,140   | 164,140   | 単 29号 |
|      | 現地踏査          |    | 箇所 | 1  | 198,600   | 198,600   | 単 30号 |
|      | 基本事項決定        |    | 基  | 1  | 326,120   | 326,120   | 単 31号 |
|      | 施設設計検討        |    | 基  | 1  | 1,190,680 | 1,190,680 | 単 32号 |
|      | 数量計算          |    | 基  | 1  | 423,920   | 423,920   | 単 33号 |
|      | 概算工事費         |    | 基  | 1  | 174,960   | 174,960   | 単 34号 |
|      | 照査            |    | 基  | 1  | 250,620   | 250,620   | 単 35号 |
|      | 総合検討          |    | 基  | 1  | 225,040   | 225,040   | 単 36号 |
|      | 報告書作成         |    | 基  | 1  | 486,940   | 486,940   | 単 37号 |
| 計    |               |    |    |    |           | 3,441,020 |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目   | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要    |
|------|---------------|----|----|----|-----------|-----------|-------|
| 内 6号 | 砂防堰堤及凸床固工詳細設計 |    |    |    |           |           |       |
|      | 設計計画          |    | 基  | 1  | 164,140   | 164,140   | 単 29号 |
|      | 現地踏査          |    | 箇所 | 1  | 198,600   | 198,600   | 単 30号 |
|      | 基本事項決定        |    | 基  | 1  | 326,120   | 326,120   | 単 38号 |
|      | 施設設計検討        |    | 基  | 1  | 1,190,680 | 1,190,680 | 単 39号 |
|      | 施工計画          |    | 基  | 1  | 347,720   | 347,720   | 単 40号 |
|      | 仮設構造物設計       |    | 基  | 1  | 193,300   | 193,300   | 単 41号 |
|      | 数量計算          |    | 基  | 1  | 423,920   | 423,920   | 単 42号 |
|      | 概算工事費算出       |    | 基  | 1  | 174,960   | 174,960   | 単 43号 |
|      | 照査            |    | 基  | 1  | 250,620   | 250,620   | 単 35号 |
|      | 総合検討          |    | 基  | 1  | 225,040   | 225,040   | 単 36号 |
|      | 報告書作成         |    | 基  | 1  | 486,940   | 486,940   | 単 44号 |



# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 591,500 | 内 22 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 591,500 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 127,200 | 内 23 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 127,200 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
|-------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|       | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 10,932,690 |            |
|       | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 68,875     | 直人費×0.0063 |
| 計     |             |    |    |    |    | 68,875     |            |
|       |             |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |   |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要  |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 10,932,690 |   |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 453,000    | 概略、予備又は詳細設計<br>6.9×直人費(千円)×0.45<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 453,000    |   |
|        |          |    |    |    |    |            |   |

作業計画

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 作業計画         |    |    |     |        |        |    |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目     | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要 |
| 直接人件費  |              |    | 式  | 1   |        | 97,290 |    |
|        | 測量主任技師<br>内業 |    | 人  | 0.6 | 54,600 | 32,760 |    |
|        | 測量技師<br>内業   |    | 人  | 0.9 | 47,100 | 42,390 |    |
|        | 測量技師補<br>内業  |    | 人  | 0.6 | 36,900 | 22,140 |    |
| 計      |              |    |    |     |        | 97,290 |    |
|        |              |    |    |     |        |        |    |
|        |              |    |    |     |        |        |    |
|        |              |    |    |     |        |        |    |
|        |              |    |    |     |        |        |    |
|        |              |    |    |     |        |        |    |
|        |              |    |    |     |        |        |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 設計計画     |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 110,380 |            |
|        | 理事・技師長   |    | 人  | 0.1 | 75,800 | 7,580   |            |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0.3 | 64,800 | 19,440  |            |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 0.8 | 57,000 | 45,600  |            |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 0.8 | 47,200 | 37,760  |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 2,207   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 2,207   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 112,587 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 施工計画     |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 146,280 |            |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0.2 | 64,800 | 12,960  |            |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 0.6 | 57,000 | 34,200  |            |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 2.1 | 47,200 | 99,120  |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 2,925   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 2,925   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 149,205 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 平面・縦断設計  |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 349,140 |            |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0.4 | 64,800 | 25,920  |            |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 0.9 | 57,000 | 51,300  |            |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 2.1 | 47,200 | 99,120  |            |
|        | 技師（C）    |    | 人  | 2.4 | 38,400 | 92,160  |            |
|        | 技術員      |    | 人  | 2.4 | 33,600 | 80,640  |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 6,982   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 6,982   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 356,122 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 横断設計     |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 324,100 |            |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0.1 | 64,800 | 6,480   |            |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 0.5 | 57,000 | 28,500  |            |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 1.6 | 47,200 | 75,520  |            |
|        | 技師（C）    |    | 人  | 2.5 | 38,400 | 96,000  |            |
|        | 技術員      |    | 人  | 3.5 | 33,600 | 117,600 |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 6,482   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 6,482   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 330,582 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 道路付帯構造物及び小構造物設計 |    |    |     |        |         |            |
|--------|-----------------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |                 |    | 式  | 1   |        | 274,700 |            |
|        | 技師（A）           |    | 人  | 0.3 | 57,000 | 17,100  |            |
|        | 技師（B）           |    | 人  | 0.8 | 47,200 | 37,760  |            |
|        | 技師（C）           |    | 人  | 2.4 | 38,400 | 92,160  |            |
|        | 技術員             |    | 人  | 3.8 | 33,600 | 127,680 |            |
| 直接経費   |                 |    | 式  | 1   |        | 5,494   |            |
|        | 電子計算機使用料        |    | 式  | 1   |        | 5,494   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |                 |    |    |     |        | 280,194 |            |
|        |                 |    |    |     |        |         |            |
|        |                 |    |    |     |        |         |            |
|        |                 |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 |          | 仮設構造物及び用排水設計 |    |     |        |         |            |  |
|--------|----------|--------------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目     | 名称・規格    | 条件           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |  |
| 直接人件費  |          |              | 式  | 1   |        | 135,520 |            |  |
|        | 技師 (B)   |              | 人  | 1   | 47,200 | 47,200  |            |  |
|        | 技師 (C)   |              | 人  | 2.3 | 38,400 | 88,320  |            |  |
| 直接経費   |          |              | 式  | 1   |        | 2,710   |            |  |
|        | 電子計算機使用料 |              | 式  | 1   |        | 2,710   | 直接人件費の 2 % |  |
| 計      |          |              |    |     |        | 138,230 |            |  |
|        |          |              |    |     |        |         |            |  |
|        |          |              |    |     |        |         |            |  |
|        |          |              |    |     |        |         |            |  |
|        |          |              |    |     |        |         |            |  |
|        |          |              |    |     |        |         |            |  |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 設計図      |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 314,880 |            |
|        | 技師 (C)   |    | 人  | 3.3 | 38,400 | 126,720 |            |
|        | 技術員      |    | 人  | 5.6 | 33,600 | 188,160 |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 6,297   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 6,297   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 321,177 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 数量計算     |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 353,820 |            |
|        | 技師 (A)   |    | 人  | 0.3 | 57,000 | 17,100  |            |
|        | 技師 (B)   |    | 人  | 1.5 | 47,200 | 70,800  |            |
|        | 技師 (C)   |    | 人  | 2.9 | 38,400 | 111,360 |            |
|        | 技術員      |    | 人  | 4.6 | 33,600 | 154,560 |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 7,076   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 7,076   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 360,896 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 照査       |    |    |     |        |         |            |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 289,880 |            |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0.7 | 64,800 | 45,360  |            |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 1.4 | 57,000 | 79,800  |            |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 1.7 | 47,200 | 80,240  |            |
|        | 技師（C）    |    | 人  | 2.2 | 38,400 | 84,480  |            |
| 直接経費   |          |    | 式  | 1   |        | 5,797   |            |
|        | 電子計算機使用料 |    | 式  | 1   |        | 5,797   | 直接人件費の 2 % |
| 計      |          |    |    |     |        | 295,677 |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |
|        |          |    |    |     |        |         |            |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 |          | 報告書作成 |    |     |        |         |            |  |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目     | 名称・規格    | 条件    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要         |  |
| 直接人件費  |          |       | 式  | 1   |        | 248,180 |            |  |
|        | 主任技師     |       | 人  | 0.3 | 64,800 | 19,440  |            |  |
|        | 技師（A）    |       | 人  | 1.3 | 57,000 | 74,100  |            |  |
|        | 技師（B）    |       | 人  | 2.3 | 47,200 | 108,560 |            |  |
|        | 技師（C）    |       | 人  | 1.2 | 38,400 | 46,080  |            |  |
| 直接経費   |          |       | 式  | 1   |        | 4,963   |            |  |
|        | 電子計算機使用料 |       | 式  | 1   |        | 4,963   | 直接人件費の 2 % |  |
| 計      |          |       |    |     |        | 253,143 |            |  |
|        |          |       |    |     |        |         |            |  |
|        |          |       |    |     |        |         |            |  |
|        |          |       |    |     |        |         |            |  |

打合せ

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 打合せ    |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 591,500 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 3.5 | 64,800 | 226,800 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 3.5 | 57,000 | 199,500 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 3.5 | 47,200 | 165,200 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 591,500 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 公開成果品作成 |    |    |     |        |         |    |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1   |        | 127,200 |    |
|        | 技師 (C)  |    | 人  | 1.3 | 38,400 | 49,920  |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 2.3 | 33,600 | 77,280  |    |
| 計      |         |    |    |     |        | 127,200 |    |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 1 号 | 4 級基準点測量              | 永久標識設置なし, 伐採含む | 単位 | 点  | 数量     | 1      | 単価 | 44,350     |
|-------|-----------------------|----------------|----|----|--------|--------|----|------------|
| 項目    | 名称・規格                 | 条件             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |            |
|       | 作業計画<br>永久標識設置なし 伐採含む |                | 点  | 1  | 3,892  | 3,892  | 単  | 9 号        |
|       | 選点<br>永久標識設置なし 伐採含む   |                | 点  | 1  | 11,700 | 11,700 | 単  | 10 号       |
|       | 伐採<br>永久標識設置なし        |                | 点  | 1  | 2,303  | 2,303  | 単  | 11 号       |
|       | 観測<br>永久標識設置なし 伐採含む   |                | 点  | 1  | 17,810 | 17,810 | 単  | 12 号       |
|       | 計算整理<br>永久標識設置なし 伐採含む |                | 点  | 1  | 8,650  | 8,650  | 単  | 13 号       |
| 計     |                       |                |    |    |        |        |    | 44,355     |
| 単価    |                       |                |    |    |        |        |    | 44,350 円/点 |
|       |                       |                |    |    |        |        |    |            |
|       |                       |                |    |    |        |        |    |            |
|       |                       |                |    |    |        |        |    |            |
|       |                       |                |    |    |        |        |    |            |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目       | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |
|----------|-------|----|----|----|---------|---------|--------|
| 中心線測量    |       |    | km | 1  | 91,020  | 91,020  | 単 14 号 |
| 測定設置     |       |    | km | 1  | 536,700 | 536,700 | 単 15 号 |
| 線形地形図の作成 |       |    | km | 1  | 82,510  | 82,510  | 単 16 号 |
| 点検整理     |       |    | km | 1  | 99,520  | 99,520  | 単 17 号 |
| 計        |       |    |    |    |         | 809,750 |        |
| 単価       |       |    |    |    |         | 809,700 | 円/km   |
|          |       |    |    |    |         |         |        |
|          |       |    |    |    |         |         |        |
|          |       |    |    |    |         |         |        |
|          |       |    |    |    |         |         |        |
|          |       |    |    |    |         |         |        |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 3 号 | 縦断測量   |    | 単位 | km | 数量      | 1       | 単価     | 572,800 |
|-------|--------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 観測     |    | km | 1  | 352,200 | 352,200 | 単 18 号 |         |
|       | 縦断面図作成 |    | km | 1  | 134,100 | 134,100 | 単 19 号 |         |
|       | 点検整理   |    | km | 1  | 86,500  | 86,500  | 単 20 号 |         |
| 計     |        |    |    |    |         | 572,800 |        |         |
| 単価    |        |    |    |    |         | 572,800 | 円/km   |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |
|       |        |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 4 号 | 横断測量   |    | 単位 | km | 数量        | 1         | 単価     | 1,929,000 |
|-------|--------|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
|       | 観測     |    | km | 1  | 1,303,000 | 1,303,000 | 単 21 号 |           |
|       | 横断面図作成 |    | km | 1  | 417,300   | 417,300   | 単 22 号 |           |
|       | 点検整理   |    | km | 1  | 209,400   | 209,400   | 単 23 号 |           |
| 計     |        |    |    |    |           | 1,929,700 |        |           |
| 単価    |        |    |    |    |           | 1,929,000 | 円/km   |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |
|       |        |    |    |    |           |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 5 号 | 用地幅杭設置測量       |    | 単位 | km | 数量      | 1         | 単価     | 1,051,000 |
|-------|----------------|----|----|----|---------|-----------|--------|-----------|
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要     |           |
|       | 座標計算           |    | km | 1  | 129,400 | 129,400   | 単 24 号 |           |
|       | 測定設置           |    | km | 1  | 396,500 | 396,500   | 単 25 号 |           |
|       | 杭打図作成          |    | km | 1  | 64,940  | 64,940    | 単 26 号 |           |
|       | 用地幅杭点間測量(辺長測定) |    | km | 1  | 313,100 | 313,100   | 単 27 号 |           |
|       | 点検整理           |    | km | 1  | 147,800 | 147,800   | 単 28 号 |           |
| 計     |                |    |    |    |         | 1,051,740 |        |           |
| 単価    |                |    |    |    |         | 1,051,000 | 円/km   |           |
|       |                |    |    |    |         |           |        |           |
|       |                |    |    |    |         |           |        |           |
|       |                |    |    |    |         |           |        |           |
|       |                |    |    |    |         |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |        |    |    |    |        |        |       |        |
|------|--------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 6号 | 合同現地踏査 |    | 単位 | 回  | 数量     | 1      | 単価    | 56,000 |
| 項目   | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
|      | 合同現地踏査 |    |    |    |        |        | 単 45号 |        |
|      |        |    | 回  | 1  | 56,000 | 56,000 |       |        |
| 計    |        |    |    |    |        | 56,000 |       |        |
| 単価   |        |    |    |    |        | 56,000 | 円/回   |        |
|      |        |    |    |    |        |        |       |        |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |            |    |    |    |        |        |       |        |
|------|------------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 7号 | 照査技術者による報告 |    | 単位 | 回  | 数量     | 1      | 単価    | 32,400 |
| 項目   | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
|      | 照査技術者による報告 |    |    |    |        |        | 単 46号 |        |
|      |            |    | 回  | 1  | 32,400 | 32,400 |       |        |
| 計    |            |    |    |    |        | 32,400 |       |        |
| 単価   |            |    |    |    |        | 32,400 | 円/回   |        |
|      |            |    |    |    |        |        |       |        |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 工種 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要     |
|-------|----------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 8 号 | 条件明示チェックシートの作成 |    |    |    |        |        | 1      | 26,050 |
|       | 条件明示チェックシートの作成 |    | 工種 | 1  | 26,050 | 26,050 |        | 単 47 号 |
| 計     |                |    |    |    |        |        | 26,050 |        |
| 単価    |                |    |    |    |        |        | 26,050 | 円/工種   |
|       |                |    |    |    |        |        |        |        |

## 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格                 | 条件 | 単位 | 点   | 数量     | 単価 | 金額      | 摘要            |
|--------|-----------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 9 号  | 作業計画<br>永久標識設置なし 伐採含む |    | 単位 | 点   | 数量     |    | 35      | 単価<br>3,892   |
| 直接人件費  |                       |    | 式  | 1   |        |    | 92,850  |               |
|        | 測量主任技師<br>内業          |    | 人  | 0.5 | 54,600 |    | 27,300  |               |
|        | 測量技師<br>内業            |    | 人  | 1   | 47,100 |    | 47,100  |               |
|        | 測量技師補<br>内業           |    | 人  | 0.5 | 36,900 |    | 18,450  |               |
| 機械経費   |                       |    | 式  | 1   |        |    | 2,785   | 直接人件費の 3 %    |
| 通信運搬費等 |                       |    | 式  | 1   |        |    | 6,963   | 直接人件費の 7.5 %  |
| 材料費    |                       |    | 式  | 1   |        |    | 2,321   | 直接人件費の 2.5 %  |
| 精度管理費  |                       |    | 式  | 1   |        |    | 8,607   | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率    |                       |    |    |     | 1.2    |    | 136,231 | 対象額：113,526   |
| 計      |                       |    |    |     |        |    | 136,231 |               |
| 単価     |                       |    |    |     |        |    | 3,892   | 円/点           |

## 2次単価表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10号  | 選点<br>永久標識設置なし 伐採含む |    | 単位 | 点   | 数量     | 35      | 単価 | 11,700        |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|---------|----|---------------|
| 項目     | 名称・規格               | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |               |
| 直接人件費  |                     |    | 式  | 1   |        | 279,200 |    |               |
|        | 測量技師<br>外業          |    | 人  | 2.5 | 47,100 | 117,750 |    |               |
|        | 測量技師補<br>外業         |    | 人  | 2.5 | 36,900 | 92,250  |    |               |
|        | 測量助手<br>外業          |    | 人  | 2   | 34,600 | 69,200  |    |               |
| 機械経費   |                     |    | 式  | 1   |        | 8,376   |    | 直接人件費の3%      |
| 通信運搬費等 |                     |    | 式  | 1   |        | 20,940  |    | 直接人件費の7.5%    |
| 材料費    |                     |    | 式  | 1   |        | 6,980   |    | 直接人件費の2.5%    |
| 精度管理費  |                     |    | 式  | 1   |        | 25,881  |    | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率    |                     |    |    | 1.2 |        | 409,652 |    | 対象額：341,377   |
| 計      |                     |    |    |     |        | 409,652 |    |               |
| 単価     |                     |    |    |     |        | 11,700  |    | 円/点           |

## 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 点   | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要            |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|----|--------|---------------|
| 単 11 号 | 伐採<br>永久標識設置なし |    |    |     |        |    | 35     | 2,303         |
| 直接人件費  |                |    | 式  | 1   |        |    | 54,950 |               |
|        | 測量技師<br>外業     |    | 人  | 0.5 | 47,100 |    | 23,550 |               |
|        | 測量技師補<br>外業    |    | 人  | 0.5 | 36,900 |    | 18,450 |               |
|        | 測量補助員<br>外業    |    | 人  | 0.5 | 25,900 |    | 12,950 |               |
| 機械経費   |                |    | 式  | 1   |        |    | 1,648  | 直接人件費の 3 %    |
| 通信運搬費等 |                |    | 式  | 1   |        |    | 4,121  | 直接人件費の 7.5 %  |
| 材料費    |                |    | 式  | 1   |        |    | 1,373  | 直接人件費の 2.5 %  |
| 精度管理費  |                |    | 式  | 1   |        |    | 5,093  | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率    |                |    |    |     | 1.2    |    | 80,622 | 対象額：67,185    |
| 計      |                |    |    |     |        |    | 80,622 |               |
| 単価     |                |    |    |     |        |    | 2,303  | 円/点           |

## 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 12 号 | 観測<br>永久標識設置なし 伐採含む |    | 単位 | 点   | 数量     |         | 単価            |        |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|--------|
|        |                     |    |    |     |        | 35      |               | 17,810 |
| 項目     | 名称・規格               | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |        |
| 直接人件費  |                     |    | 式  | 1   |        | 425,000 |               |        |
|        | 測量技師<br>外業          |    | 人  | 3   | 47,100 | 141,300 |               |        |
|        | 測量技師補<br>外業         |    | 人  | 3   | 36,900 | 110,700 |               |        |
|        | 測量助手<br>外業          |    | 人  | 5   | 34,600 | 173,000 |               |        |
| 機械経費   |                     |    | 式  | 1   |        | 12,750  | 直接人件費の 3 %    |        |
| 通信運搬費等 |                     |    | 式  | 1   |        | 31,875  | 直接人件費の 7.5 %  |        |
| 材料費    |                     |    | 式  | 1   |        | 10,625  | 直接人件費の 2.5 %  |        |
| 精度管理費  |                     |    | 式  | 1   |        | 39,397  | 精度管理費係数 0.090 |        |
| 変化率    |                     |    |    | 1.2 |        | 623,576 | 対象額：519,647   |        |
| 計      |                     |    |    |     |        | 623,576 |               |        |
| 単価     |                     |    |    |     |        | 17,810  | 円/点           |        |

## 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 13 号 | 計算整理<br>永久標識設置なし 伐採含む |    | 単位 | 点   | 数量     |         | 単価 |               |
|--------|-----------------------|----|----|-----|--------|---------|----|---------------|
| 項目     | 名称・規格                 | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |               |
| 直接人件費  |                       |    | 式  | 1   |        | 206,350 |    | 8,650         |
|        | 測量主任技師<br>内業          |    | 人  | 0.5 | 54,600 | 27,300  |    |               |
|        | 測量技師<br>内業            |    | 人  | 1.5 | 47,100 | 70,650  |    |               |
|        | 測量技師補<br>内業           |    | 人  | 2   | 36,900 | 73,800  |    |               |
|        | 測量助手<br>内業            |    | 人  | 1   | 34,600 | 34,600  |    |               |
| 機械経費   |                       |    | 式  | 1   |        | 6,190   |    | 直接人件費の 3 %    |
| 通信運搬費等 |                       |    | 式  | 1   |        | 15,476  |    | 直接人件費の 7.5 %  |
| 材料費    |                       |    | 式  | 1   |        | 5,158   |    | 直接人件費の 2.5 %  |
| 精度管理費  |                       |    | 式  | 1   |        | 19,128  |    | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率    |                       |    |    | 1.2 |        | 302,762 |    | 対象額：252,302   |
| 計      |                       |    |    |     |        | 302,762 |    |               |



# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 14 号 | 中心点座標計算     |    | 単位 | km  | 数量     | 1      | 単価 91,020     |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 50,400 |               |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 0.6 | 47,100 | 28,260 |               |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 0.6 | 36,900 | 22,140 |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 2,016  | 直接人件費の 4 %    |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 3,024  | 直接人件費の 6 %    |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 5,241  | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率    |             |    |    | 1.5 |        | 91,021 | 対象額 : 60,681  |
| 計      |             |    |    |     |        | 91,021 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 91,020 | 円/km          |
|        |             |    |    |     |        |        |               |
|        |             |    |    |     |        |        |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 15 号 | 測定設置        |    | 単位 | km  | 数量     |         | 単価            | 536,700 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|---------|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |         |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 297,190 |               |         |
|        | 測量技師<br>外業  |    | 人  | 2.5 | 47,100 | 117,750 |               |         |
|        | 測量技師補<br>外業 |    | 人  | 2.8 | 36,900 | 103,320 |               |         |
|        | 測量助手<br>外業  |    | 人  | 2.2 | 34,600 | 76,120  |               |         |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 11,887  | 直接人件費の 4 %    |         |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 17,831  | 直接人件費の 6 %    |         |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 30,907  | 精度管理費係数 0.100 |         |
| 変化率    |             |    |    | 1.5 |        | 536,722 | 対象額 : 357,815 |         |
| 計      |             |    |    |     |        | 536,722 |               |         |
| 単価     |             |    |    |     |        | 536,700 | 円/km          |         |
|        |             |    |    |     |        |         |               |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 16 号 | 線形地形図の作成    |    | 単位 | km  | 数量     | 1      | 単価 82,510     |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 45,690 |               |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 0.5 | 47,100 | 23,550 |               |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 0.6 | 36,900 | 22,140 |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 1,827  | 直接人件費の 4 %    |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 2,741  | 直接人件費の 6 %    |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 4,751  | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率    |             |    |    | 1.5 |        | 82,513 | 対象額 : 55,009  |
| 計      |             |    |    |     |        | 82,513 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 82,510 | 円/km          |
|        |             |    |    |     |        |        |               |
|        |             |    |    |     |        |        |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 17 号 | 点検整理        |    | km | 数量  |        | 1      | 99,520        |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 55,110 |               |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 0.7 | 47,100 | 32,970 |               |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 0.6 | 36,900 | 22,140 |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 2,204  | 直接人件費の 4 %    |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 3,306  | 直接人件費の 6 %    |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 5,731  | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率    |             |    |    | 1.5 |        | 99,526 | 対象額 : 66,351  |
| 計      |             |    |    |     |        | 99,526 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 99,520 | 円/km          |
|        |             |    |    |     |        |        |               |
|        |             |    |    |     |        |        |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 18 号 | 観測          |    | 単位 | km  | 数量     |         | 1             | 単価 | 352,200 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|----|---------|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |    |         |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 190,220 |               |    |         |
|        | 測量技師<br>外業  |    | 人  | 1.6 | 47,100 | 75,360  |               |    |         |
|        | 測量技師補<br>外業 |    | 人  | 1.8 | 36,900 | 66,420  |               |    |         |
|        | 測量助手<br>外業  |    | 人  | 1.4 | 34,600 | 48,440  |               |    |         |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 4,755   | 直接人件費の 2.5 %  |    |         |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 5,706   | 直接人件費の 3 %    |    |         |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 19,497  | 精度管理費係数 0.100 |    |         |
| 変化率    |             |    |    | 1.6 |        | 352,284 | 対象額：220,178   |    |         |
| 計      |             |    |    |     |        | 352,284 |               |    |         |
| 単価     |             |    |    |     |        | 352,200 | 円/km          |    |         |
|        |             |    |    |     |        |         |               |    |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 19 号 | 縦断面図作成      |    | 単位 | km  | 数量     | 1       | 単価 134,100    |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 72,410  |               |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 0.7 | 47,100 | 32,970  |               |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 0.6 | 36,900 | 22,140  |               |
|        | 測量助手<br>内業  |    | 人  | 0.5 | 34,600 | 17,300  |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 1,810   | 直接人件費の 2.5 %  |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 2,172   | 直接人件費の 3 %    |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 7,422   | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率    |             |    |    | 1.6 |        | 134,102 | 対象額 : 83,814  |
| 計      |             |    |    |     |        | 134,102 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 134,100 | 円/km          |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 20 号 | 点検整理        |    | 単位 | km  | 数量     | 1      | 単価 86,500     |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 46,710 |               |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 0.6 | 47,100 | 28,260 |               |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 0.5 | 36,900 | 18,450 |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 1,167  | 直接人件費の 2.5 %  |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 1,401  | 直接人件費の 3 %    |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 4,787  | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率    |             |    |    | 1.6 |        | 86,504 | 対象額 : 54,065  |
| 計      |             |    |    |     |        | 86,504 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 86,500 | 円/km          |
|        |             |    |    |     |        |        |               |
|        |             |    |    |     |        |        |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要            |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|-----------|---------------|
| 直接人件費 |             |    | 式  | 1   |        | 750,500   |               |
|       | 測量技師<br>外業  |    | 人  | 6.4 | 47,100 | 301,440   |               |
|       | 測量技師補<br>外業 |    | 人  | 7.2 | 36,900 | 265,680   |               |
|       | 測量助手<br>外業  |    | 人  | 5.3 | 34,600 | 183,380   |               |
| 機械経費  |             |    | 式  | 1   |        | 18,762    | 直接人件費の 2.5 %  |
| 材料費   |             |    | 式  | 1   |        | 22,515    | 直接人件費の 3 %    |
| 精度管理費 |             |    | 式  | 1   |        | 76,926    | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率   |             |    |    | 1.5 |        | 1,303,054 | 対象額：868,703   |
| 計     |             |    |    |     |        | 1,303,054 |               |
| 単価    |             |    |    |     |        | 1,303,000 | 円/km          |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 22 号 | 横断面図作成      |    | 単位 | km  | 数量     |         | 単価            | 417,300 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|---------|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |         |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 240,390 |               |         |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 2.2 | 47,100 | 103,620 |               |         |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 2.3 | 36,900 | 84,870  |               |         |
|        | 測量助手<br>内業  |    | 人  | 1.5 | 34,600 | 51,900  |               |         |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 6,009   | 直接人件費の 2.5 %  |         |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 7,211   | 直接人件費の 3 %    |         |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 24,639  | 精度管理費係数 0.100 |         |
| 変化率    |             |    |    | 1.5 |        | 417,373 | 対象額：278,249   |         |
| 計      |             |    |    |     |        | 417,373 |               |         |
| 単価     |             |    |    |     |        | 417,300 | 円/km          |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 23 号 | 点検整理        |    | 単位 | km  | 数量     | 1       | 209,400       |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 120,660 |               |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 1.7 | 47,100 | 80,070  |               |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 1.1 | 36,900 | 40,590  |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 3,016   | 直接人件費の 2.5 %  |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 3,619   | 直接人件費の 3 %    |
| 精度管理費  |             |    | 式  | 1   |        | 12,367  | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率    |             |    |    | 1.5 |        | 209,493 | 対象額 : 139,662 |
| 計      |             |    |    |     |        | 209,493 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 209,400 | 円/km          |
|        |             |    |    |     |        |         |               |
|        |             |    |    |     |        |         |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 |             |    | 式  | 1   |        | 73,560  |              |
|       | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 0.7 | 47,100 | 32,970  |              |
|       | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 1.1 | 36,900 | 40,590  |              |
| 機械経費  |             |    | 式  | 1   |        | 2,574   | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費   |             |    | 式  | 1   |        | 4,781   | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率   |             |    |    | 1.6 |        | 129,464 | 対象額 : 80,915 |
| 計     |             |    |    |     |        | 129,464 |              |
| 単価    |             |    |    |     |        | 129,400 | 円/km         |
|       |             |    |    |     |        |         |              |
|       |             |    |    |     |        |         |              |
|       |             |    |    |     |        |         |              |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 25 号 | 測定設置        |    | km | 1   |        | 396,500 |               |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 225,340 |               |
|        | 測量技師<br>外業  |    | 人  | 1.9 | 47,100 | 89,490  |               |
|        | 測量技師補<br>外業 |    | 人  | 1.9 | 36,900 | 70,110  |               |
|        | 測量助手<br>外業  |    | 人  | 1.9 | 34,600 | 65,740  |               |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 7,886   | 直接人件費の 3.5 %  |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 14,647  | 直接人件費の 6.5 %  |
| 変化率    |             |    |    | 1.6 |        | 396,596 | 対象額 : 247,873 |
| 計      |             |    |    |     |        | 396,596 |               |
| 単価     |             |    |    |     |        | 396,500 | 円/km          |
|        |             |    |    |     |        |         |               |
|        |             |    |    |     |        |         |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目      | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要           |
|---------|-------|----|----|-----|--------|--------|--------------|
| 杭打図作成   |       |    | km | 1   |        | 64,940 |              |
| 直接人件費   |       |    | 式  | 1   |        | 36,900 |              |
| 測量技師補内業 |       |    | 人  | 1   | 36,900 | 36,900 |              |
| 機械経費    |       |    | 式  | 1   |        | 1,291  | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費     |       |    | 式  | 1   |        | 2,398  | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率     |       |    |    | 1.6 |        | 64,942 | 対象額 : 40,589 |
| 計       |       |    |    |     |        | 64,942 |              |
| 単価      |       |    |    |     |        | 64,940 | 円/km         |
|         |       |    |    |     |        |        |              |
|         |       |    |    |     |        |        |              |
|         |       |    |    |     |        |        |              |
|         |       |    |    |     |        |        |              |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 27 号 | 用地幅杭点間測量(辺長測定) |    | 単位 | km  | 数量     | 1       | 313,100       |
| 直接人件費  |                |    | 式  | 1   |        | 177,900 |               |
|        | 測量技師<br>外業     |    | 人  | 1.5 | 47,100 | 70,650  |               |
|        | 測量技師補<br>外業    |    | 人  | 1.5 | 36,900 | 55,350  |               |
|        | 測量助手<br>外業     |    | 人  | 1.5 | 34,600 | 51,900  |               |
| 機械経費   |                |    | 式  | 1   |        | 6,226   | 直接人件費の 3.5 %  |
| 材料費    |                |    | 式  | 1   |        | 11,563  | 直接人件費の 6.5 %  |
| 変化率    |                |    |    | 1.6 |        | 313,102 | 対象額 : 195,689 |
| 計      |                |    |    |     |        | 313,102 |               |
| 単価     |                |    |    |     |        | 313,100 | 円/km          |
|        |                |    |    |     |        |         |               |
|        |                |    |    |     |        |         |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要           |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 単 28 号 | 点検整理        |    | km |     |        | 1       | 147,800      |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 84,000  |              |
|        | 測量技師<br>内業  |    | 人  | 1   | 47,100 | 47,100  |              |
|        | 測量技師補<br>内業 |    | 人  | 1   | 36,900 | 36,900  |              |
| 機械経費   |             |    | 式  | 1   |        | 2,940   | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費    |             |    | 式  | 1   |        | 5,460   | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率    |             |    |    | 1.6 |        | 147,840 | 対象額 : 92,400 |
| 計      |             |    |    |     |        | 147,840 |              |
| 単価     |             |    |    |     |        | 147,800 | 円/km         |
|        |             |    |    |     |        |         |              |
|        |             |    |    |     |        |         |              |
|        |             |    |    |     |        |         |              |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 29 号 | 設計計画   |    | 単位 | 基   | 数量     |         | 単価      |  |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|---------|--|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 164,140 |  |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 164,140 |         |  |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.4 | 64,800 | 25,920  |         |  |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1.1 | 57,000 | 62,700  |         |  |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 1.6 | 47,200 | 75,520  |         |  |
| 計      |        |    |    |     |        | 164,140 |         |  |
| 単価     |        |    |    |     |        | 164,140 | 円/基     |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 30 号 | 現地踏査   |    | 単位 | 箇所  | 数量     |         | 単価      |  |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|---------|--|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要      |  |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 198,600 | 198,600 |  |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 64,800 | 32,400  |         |  |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1   | 57,000 | 57,000  |         |  |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 1.5 | 47,200 | 70,800  |         |  |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 1   | 38,400 | 38,400  |         |  |
| 計      |        |    |    |     |        | 198,600 |         |  |
| 単価     |        |    |    |     |        | 198,600 | 円/箇所    |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 31 号 | 基本事項決定 |    | 単位 | 基   | 数量     |         | 単価      |  |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|---------|--|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 326,120 |  |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 326,120 | 摘要      |  |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.6 | 64,800 | 38,880  |         |  |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1.8 | 57,000 | 102,600 |         |  |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2.6 | 47,200 | 122,720 |         |  |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 1   | 38,400 | 38,400  |         |  |
|        | 技術員    |    | 人  | 0.7 | 33,600 | 23,520  |         |  |
| 計      |        |    |    |     |        | 326,120 |         |  |
| 単価     |        |    |    |     |        | 326,120 | 円/基     |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |
|        |        |    |    |     |        |         |         |  |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 32 号 | 施設設計検討 |    | 単位 | 基    | 数量     |           | 単価        |  |
|--------|--------|----|----|------|--------|-----------|-----------|--|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 1,190,680 |  |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |        | 1,190,680 | 摘要        |  |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 3.4  | 57,000 | 193,800   |           |  |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 7.3  | 47,200 | 344,560   |           |  |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 7.8  | 38,400 | 299,520   |           |  |
|        | 技術員    |    | 人  | 10.5 | 33,600 | 352,800   |           |  |
| 計      |        |    |    |      |        | 1,190,680 |           |  |
| 単価     |        |    |    |      |        | 1,190,680 | 円/基       |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 数量     | 1<br>金額 | 単価  | 423,920<br>摘要 |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 423,920 |     |               |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 1.7     | 47,200 | 80,240  |     |               |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 4.4     | 38,400 | 168,960 |     |               |
|       | 技術員    |    | 人  | 5.2     | 33,600 | 174,720 |     |               |
| 計     |        |    |    |         |        | 423,920 |     |               |
| 単価    |        |    |    |         |        | 423,920 | 円/基 |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 単価     | 金額      | 単価  | 摘要      |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 174,960 |     | 174,960 |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 0.3     | 47,200 | 14,160  |     |         |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 2       | 38,400 | 76,800  |     |         |
|       | 技術員    |    | 人  | 2.5     | 33,600 | 84,000  |     |         |
| 計     |        |    |    |         |        | 174,960 |     |         |
| 単価    |        |    |    |         |        | 174,960 | 円/基 |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 数量     | 1<br>金額 | 単価  | 250,620<br>摘要 |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 250,620 |     |               |
|       | 主任技師   |    | 人  | 1.2     | 64,800 | 77,760  |     |               |
|       | 技師 (A) |    | 人  | 1.5     | 57,000 | 85,500  |     |               |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 1.2     | 47,200 | 56,640  |     |               |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 0.8     | 38,400 | 30,720  |     |               |
| 計     |        |    |    |         |        | 250,620 |     |               |
| 単価    |        |    |    |         |        | 250,620 | 円/基 |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 36 号 | 総合検討   |    | 単位 | 基   | 数量     |         | 1   | 単価 | 225,040 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|-----|----|---------|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 225,040 |     |    |         |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.9 | 64,800 | 58,320  |     |    |         |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1.6 | 57,000 | 91,200  |     |    |         |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 1.6 | 47,200 | 75,520  |     |    |         |
| 計      |        |    |    |     |        | 225,040 |     |    |         |
| 単価     |        |    |    |     |        | 225,040 | 円/基 |    |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |    |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |    |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |    |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |    |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |    |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 数量     | 1<br>金額 | 単価  | 486,940<br>摘要 |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 486,940 |     |               |
|       | 主任技師   |    | 人  | 0.6     | 64,800 | 38,880  |     |               |
|       | 技師 (A) |    | 人  | 1.5     | 57,000 | 85,500  |     |               |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 2.8     | 47,200 | 132,160 |     |               |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 3.2     | 38,400 | 122,880 |     |               |
|       | 技術員    |    | 人  | 3.2     | 33,600 | 107,520 |     |               |
| 計     |        |    |    |         |        | 486,940 |     |               |
| 単価    |        |    |    |         |        | 486,940 | 円/基 |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 38 号 | 基本事項決定 |    | 単位 | 基   | 数量     |         | 単価  |         |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  | 326,120 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 326,120 |     |         |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.6 | 64,800 | 38,880  |     |         |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1.8 | 57,000 | 102,600 |     |         |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2.6 | 47,200 | 122,720 |     |         |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 1   | 38,400 | 38,400  |     |         |
|        | 技術員    |    | 人  | 0.7 | 33,600 | 23,520  |     |         |
| 計      |        |    |    |     |        | 326,120 |     |         |
| 単価     |        |    |    |     |        | 326,120 | 円/基 |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |         |
|        |        |    |    |     |        |         |     |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 39 号 | 施設設計検討 |    | 単位 | 基    | 数量     |           | 単価        |  |
|--------|--------|----|----|------|--------|-----------|-----------|--|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要        |  |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |        | 1,190,680 | 1,190,680 |  |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 3.4  | 57,000 | 193,800   |           |  |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 7.3  | 47,200 | 344,560   |           |  |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 7.8  | 38,400 | 299,520   |           |  |
|        | 技術員    |    | 人  | 10.5 | 33,600 | 352,800   |           |  |
| 計      |        |    |    |      |        | 1,190,680 |           |  |
| 単価     |        |    |    |      |        | 1,190,680 | 円/基       |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |
|        |        |    |    |      |        |           |           |  |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 単価     | 金額      | 単価  | 摘要      |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 347,720 |     | 347,720 |
|       | 技師 (A) |    | 人  | 1       | 57,000 | 57,000  |     |         |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 2       | 47,200 | 94,400  |     |         |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 2.4     | 38,400 | 92,160  |     |         |
|       | 技術員    |    | 人  | 3.1     | 33,600 | 104,160 |     |         |
| 計     |        |    |    |         |        | 347,720 |     |         |
| 単価    |        |    |    |         |        | 347,720 | 円/基 |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 単価     | 金額      | 単価  | 摘要      |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 193,300 |     | 193,300 |
|       | 技師 (A) |    | 人  | 0.5     | 57,000 | 28,500  |     |         |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 1       | 47,200 | 47,200  |     |         |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 1.4     | 38,400 | 53,760  |     |         |
|       | 技術員    |    | 人  | 1.9     | 33,600 | 63,840  |     |         |
| 計     |        |    |    |         |        | 193,300 |     |         |
| 単価    |        |    |    |         |        | 193,300 | 円/基 |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 数量     | 1<br>金額 | 単価  | 423,920<br>摘要 |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 423,920 |     |               |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 1.7     | 47,200 | 80,240  |     |               |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 4.4     | 38,400 | 168,960 |     |               |
|       | 技術員    |    | 人  | 5.2     | 33,600 | 174,720 |     |               |
| 計     |        |    |    |         |        | 423,920 |     |               |
| 単価    |        |    |    |         |        | 423,920 | 円/基 |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 単価     | 金額      | 単価  | 摘要      |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 174,960 |     | 174,960 |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 0.3     | 47,200 | 14,160  |     |         |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 2       | 38,400 | 76,800  |     |         |
|       | 技術員    |    | 人  | 2.5     | 33,600 | 84,000  |     |         |
| 計     |        |    |    |         |        | 174,960 |     |         |
| 単価    |        |    |    |         |        | 174,960 | 円/基 |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |
|       |        |    |    |         |        |         |     |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基<br>数量 | 数量     | 1<br>金額 | 単価  | 486,940<br>摘要 |
|-------|--------|----|----|---------|--------|---------|-----|---------------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1       |        | 486,940 |     |               |
|       | 主任技師   |    | 人  | 0.6     | 64,800 | 38,880  |     |               |
|       | 技師 (A) |    | 人  | 1.5     | 57,000 | 85,500  |     |               |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 2.8     | 47,200 | 132,160 |     |               |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 3.2     | 38,400 | 122,880 |     |               |
|       | 技術員    |    | 人  | 3.2     | 33,600 | 107,520 |     |               |
| 計     |        |    |    |         |        | 486,940 |     |               |
| 単価    |        |    |    |         |        | 486,940 | 円/基 |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |
|       |        |    |    |         |        |         |     |               |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回   | 数量     | 単価 | 金額     | 単価  | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|----|
| 直接人件費 |       |    | 式  | 1   |        |    | 56,000 |     |    |
|       | 主任技師  |    | 人  | 0.5 | 64,800 |    | 32,400 |     |    |
|       | 技師（B） |    | 人  | 0.5 | 47,200 |    | 23,600 |     |    |
| 計     |       |    |    |     |        |    | 56,000 |     |    |
| 単価    |       |    |    |     |        |    | 56,000 | 円/回 |    |
|       |       |    |    |     |        |    |        |     |    |
|       |       |    |    |     |        |    |        |     |    |
|       |       |    |    |     |        |    |        |     |    |
|       |       |    |    |     |        |    |        |     |    |
|       |       |    |    |     |        |    |        |     |    |
|       |       |    |    |     |        |    |        |     |    |

## 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回   | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要  |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 |       |    | 式  | 1   |        |    | 32,400 |     |
|       | 主任技師  |    | 人  | 0.5 | 64,800 |    | 32,400 |     |
| 計     |       |    |    |     |        |    | 32,400 |     |
| 単価    |       |    |    |     |        |    | 32,400 | 円/回 |

条件明示チェックシートの作成

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 47 号 | 条件明示チェックシートの作成 |    | 単位 | 工種   | 数量     |        | 単価   |        |
|--------|----------------|----|----|------|--------|--------|------|--------|
| 項目     | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 直接人件費  |                |    | 式  | 1    |        | 26,050 |      | 26,050 |
|        | 技師 (A)         |    | 人  | 0.25 | 57,000 | 14,250 |      |        |
|        | 技師 (B)         |    | 人  | 0.25 | 47,200 | 11,800 |      |        |
| 計      |                |    |    |      |        | 26,050 |      |        |
| 単価     |                |    |    |      |        | 26,050 | 円/工種 |        |
|        |                |    |    |      |        |        |      |        |
|        |                |    |    |      |        |        |      |        |
|        |                |    |    |      |        |        |      |        |
|        |                |    |    |      |        |        |      |        |
|        |                |    |    |      |        |        |      |        |
|        |                |    |    |      |        |        |      |        |