

令和6年1月16日

亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務

【業務設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 流域治水課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------------|
| 業務名 | 亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務 |
| 履行場所 | 自) 大阪府柏原市峠地先 至) 大阪府柏原市雁多尾畑地先 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|--|-------------|---|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 1月 | 7) 施工県 | 大阪府 |
| 2) 事務所名 | 大和川河川事務所 流域治水課 | 8) 地 区 | 堺市・松原市・藤井寺市他 |
| 3) 業務番号 | 20230922120436 | 9) 河川・路線 | 亀の瀬地すべり対策 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 5年11月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 197 日間 自 令和 6年 1月17日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 1月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 1月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、亀の瀬地すべり対策事業において、地域の観光資源や民間事業者等と連携して実施するインフラツーリズムの拡大に向け、事業目標を設定し、目標達成に向けた取組について検討を目的とする。 | 業務内容 | <ul style="list-style-type: none">・計画準備・亀の瀬インフラツーリズム拡大に向けての取組検討・報告書作成 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 地すべり対策事業推進方策検討 | | |
|-------------------------|----------------------|----|----|----|-----------|------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 地すべり対策事業推進方策検討 | | 式 | 1 | | 8,552,000 | | | |
| 地すべり対策事業推進方策検討 | | 式 | 1 | | 8,552,000 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 162,700 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 162,700 | | | 内 1号 |
| 亀の瀬インフラツーリズム拡大に向けての取組検討 | | 式 | 1 | | 7,884,100 | | | |
| 現状把握 | | 式 | 1 | | 704,000 | | | 内 2号 |
| 事業目標の設定 | | 式 | 1 | | 1,085,300 | | | 内 3号 |
| 年間のインフラツーリズムのスケジュール作成 | | 式 | 1 | | 1,148,500 | | | 内 4号 |

設計内訳書

| 業務名 | 亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 地すべり対策事業推進方策検討 | | |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|-----------|------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 運営体制の明確化 | | 式 | 1 | | 1,243,300 | | | 内 5号 |
| 民間事業者との連携 | | 式 | 1 | | 1,444,300 | | | 内 6号 |
| ガイドボランティアの役割明確化及び体制整備 | | 式 | 1 | | 1,444,300 | | | 内 7号 |
| 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 814,400 | | | 内 8号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 505,200 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 505,200 | | | 内 9号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 444,360 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 118,960 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|----------------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 118,960 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | | | 内 10号 |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 325,400 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 325,400 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 325,400 | | | 内 11号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 331,144 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 331,144 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 134,045 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|----------------------|----|----|----|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 134,045 | | | 内 12号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 162,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 162,000 | | | 内 13号 |
| 情報共有システム使用料 | | 式 | 1 | | 35,099 | | | |
| 情報共有システム使用料 | | 式 | 1 | | 35,099 | | | 内 14号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 9,327,504 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 4,844,539 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 7,627,957 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 亀の瀬地すべり対策事業推進方策検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 業務価格 | | |
|-------------|----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 21,800,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,180,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 23,980,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 162,700 | 内 15号 |
| 計 | | | | | | 162,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 2号 | 現状把握 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現状把握 | | 式 | 1 | | 704,000 | 内 16号 |
| 計 | | | | | | 704,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 3号 | 事業目標の設定 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 事業目標の設定 | | 式 | 1 | | 1,085,300 | 内 17号 |
| 計 | | | | | | 1,085,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 4号 | 年間のインフラツーリズムのスケジュール作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 年間のインフラツーリズムのスケジュール作成 | | 式 | 1 | | 1,148,500 | 内 18号 |
| 計 | | | | | | 1,148,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 5 号 | 運営体制の明確化 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運営体制の明確化 | | 式 | 1 | | 1,243,300 | 内 19 号 |
| 計 | | | | | | 1,243,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 6 号 | 民間事業者との連携 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 民間事業者との連携 | | 式 | 1 | | 1,444,300 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 1,444,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | ガイドボランティアの役割明確化及び体制整備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ガイドボランティアの役割明確化及び体制整備 | | 式 | 1 | | 1,444,300 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 1,444,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 814,400 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 814,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 505,200 | 内 23 号 |
| 計 | | | | | | 505,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 118,960 | 内 24 号 |
| 計 | | | | | | 118,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 325,400 | 内 25 号 |
| 計 | | | | | | 325,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 8,996,360 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 134,045 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 134,045 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 8,996,360 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 162,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 162,000 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 情報共有システム使用料 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|--------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 情報共有システム使用料 | | 式 | 1 | | 35,099 | 内 26 号 |
| 計 | | | | | | 35,099 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 162,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 62,200 | 62,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 55,200 | 55,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 45,300 | 45,300 | |
| 計 | | | | | | 162,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現状把握

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 現状把握 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 704,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 55,200 | 110,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5 | 45,300 | 226,500 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 35,600 | 178,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 5 | 31,600 | 158,000 | |
| 計 | | | | | | 704,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

事業目標の設定

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 事業目標の設定 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,085,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 55,200 | 110,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 45,300 | 271,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 10 | 35,600 | 356,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 10 | 31,600 | 316,000 | |
| 計 | | | | | | 1,085,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

年間のインフラツールのスケジュール作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 年間のインフラツールのスケジュール作成 | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,148,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 55,200 | 110,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 45,300 | 271,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 10 | 35,600 | 356,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 12 | 31,600 | 379,200 | |
| 計 | | | | | | 1,148,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 運営体制の明確化 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,243,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2 | 55,200 | 110,400 | |
| | 技師（B） | | 人 | 6 | 45,300 | 271,800 | |
| | 技師（C） | | 人 | 10 | 35,600 | 356,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 31,600 | 474,000 | |
| 計 | | | | | | 1,243,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 民間事業者との連携 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,444,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 55,200 | 220,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 8 | 45,300 | 362,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 10 | 35,600 | 356,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 31,600 | 474,000 | |
| 計 | | | | | | 1,444,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ガイドボランティアの役割明確化及び体制整備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | | ガイドボランティアの役割明確化及び体制整備 | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|----|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,444,300 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 4 | 55,200 | 220,800 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 8 | 45,300 | 362,400 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 10 | 35,600 | 356,000 | | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 31,600 | 474,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,444,300 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 814,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 55,200 | 220,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5 | 45,300 | 226,500 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 35,600 | 178,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 5 | 31,600 | 158,000 | |
| 計 | | | | | | 814,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 505,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 55,200 | 55,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 45,300 | 181,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 35,600 | 142,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 31,600 | 126,400 | |
| 計 | | | | | | 505,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 118,960 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 35,600 | 46,280 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 31,600 | 72,680 | |
| 計 | | | | | | 118,960 | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 325,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 62,200 | 124,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 55,200 | 110,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 45,300 | 90,600 | |
| 計 | | | | | | 325,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

情報共有システム使用料

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 情報共有システム使用料 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 情報共有システム使用料 | | 式 | 1 | | 35,099 | |
| 計 | | | | | | 35,099 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |