

令和6年2月21日

五條新宮道路他協議資料作成業務

【業務設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------|
| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 |
| 履行場所 | 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所） |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|--|-------------|--|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 2月 | 7) 施工県 | 奈良県 |
| 2) 事務所名 | 奈良国道事務所 計画課 | 8) 地 区 | 吉野郡（十津川村） |
| 3) 業務番号 | 23866129040010 | 9) 河川・路線 | 一般国道24・25・165・168・169号 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 6年 1月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 222 日間 自 令和 6年 2月22日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 2月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 2月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、国道24号京奈和自動車道及び国道168号五條新宮道路（長殿道路、風屋川津・宇宮原工区）、国道169号伯母峯峠道路、国道25号斑鳩バイパス、国道165号香芝柏原改良・大和高田バイパスに関する関係機関協議に必要な協議資料の作成と併せて一般構造物設計、仮設構造物設計を実施することを目的とする業務である。 | 業務内容 | ・関係機関協議資料作成：1式 ・一般構造物設計：1式 ・仮設構造物設計：1式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|----------------|-----------------|----|----|----|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 20,150,042 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 7,312,590 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 7,312,590 | | | |
| 資料作成 大和北道路 | 自治体、警察 | 式 | 1 | | 711,090 | | | 内 1号 |
| 資料作成 大和御所道路 | 自治体、警察 | 式 | 1 | | 711,090 | | | 内 2号 |
| 資料作成 大和高田BP | 自治体、警察、自治会 | 式 | 1 | | 1,062,960 | | | 内 3号 |
| 資料作成 斑鳩BP | 自治体、警察 | 式 | 1 | | 686,460 | | | 内 4号 |
| 資料作成 香芝柏原改良 | 自治体、NEXCO、警察 | 式 | 1 | | 1,062,960 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|---------------------------|------------------------------|----|-----|---------|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 事業効果説明資料作成 長殿道路、伯母峯峠道路 | | 式 | 1 | | 1,371,910 | | | 内 6号 |
| 保安林解除申請資料作成 長殿道路 | | 式 | 1 | | 780,490 | | | 内 7号 |
| 橋梁添架協議資料作成（占用企業者） | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区、 伯母峯峠道路 | 式 | 1 | | 597,940 | | | 内 8号 |
| 情報BOX台帳作成 斑鳩BP | | 式 | 1 | | 327,690 | | | 内 9号 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 12,837,452 | | | |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 12,837,452 | | | |
| 造成盛土詳細設計 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 （上野地HP対岸） | ha | 2.9 | 640,517 | 1,857,499 | | | 単 1号 |
| 造成盛土詳細設計 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 （谷瀬西坊） | ha | 4.8 | 644,178 | 3,092,054 | | | 単 2号 |

設計内訳書

| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|--------------------|---------------------------|-------|------|-----------|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事用道路詳細設計 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | km | 1.4 | 3,045,869 | 4,264,216 | | | 単 3号 |
| 大型ブロック積擁壁 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | (箇所)式 | (1)1 | | 649,811 | | | 内 10号 |
| 大型ブロック積擁壁 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | (箇所)式 | (1)1 | | 649,811 | | | 内 11号 |
| 大型ブロック積擁壁 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | (箇所)式 | (1)1 | | 649,811 | | | 内 12号 |
| 大型ブロック積擁壁 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | (箇所)式 | (1)1 | | 649,811 | | | 内 13号 |
| U型擁壁 上野地周辺 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 (谷瀬西坊) | (箇所)式 | (1)1 | | 1,024,439 | | | 内 14号 |
| 仮設構造物設計 | | 式 | 1 | | 3,742,998 | | | |
| 仮設構造物設計 | | 式 | 1 | | 3,742,998 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 仮設構造物設計 | | |
|---------------------|----------------------------------|----|----|---------|-----------|-----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮橋・仮栈橋詳細設計 | | 式 | 1 | | 3,742,998 | | | |
| 仮橋・仮栈橋詳細設計 上野地周辺 | 種別: 工事用仮橋、仮栈橋 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | 橋 | 7 | 534,714 | 3,742,998 | | | 単 4 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 1,128,960 | | | |
| 共通 (設計業務) | | 式 | 1 | | 1,128,960 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 862,950 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 569,450 | | | 内 15 号 |
| 関係機関打合せ協議 | | 式 | 1 | | 293,500 | | | 内 16 号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 147,050 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-----------------|----|----|--------|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 53,750 | 53,750 | | | 単 5号 |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 3 | 31,100 | 93,300 | | | 単 6号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 118,960 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | | | 内 17号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 392,384 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 392,384 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 155,384 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 155,384 | | | 内 18号 |

設計内訳書

| 業務名 | 五條新宮道路他協議資料作成業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-----------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 237,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 237,000 | | | 内 19号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 25,414,384 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 13,281,678 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 20,833,938 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 59,530,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 5,953,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 65,483,000 | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|----|--------|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 資料作成 | | 自治体、警察 | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料作成 大和北道路 | | 式 | 1 | | 711,090 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 711,090 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|----|--------|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料作成 | | 自治体、警察 | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料作成 大和御所道路 | | 式 | 1 | | 711,090 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 711,090 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3号 | 資料作成 | 自治体、警察、自治会 | | | | | |
|------|----------------|------------|----|----|----|-----------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料作成 大和高田BP | | 式 | 1 | | 1,062,960 | 内 22号 |
| 計 | | | | | | 1,062,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 4号 | 資料作成 | 自治体、警察 | | | | | |
|------|--------------|--------|----|----|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料作成 斑鳩BP | | 式 | 1 | | 686,460 | 内 23号 |
| 計 | | | | | | 686,460 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5号 | 資料作成 | | 自治体、NEXCO、警察 | | | | |
|------|----------------|----|--------------|----|----|-----------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料作成 香芝柏原改良 | | 式 | 1 | | 1,062,960 | 内 24号 |
| 計 | | | | | | 1,062,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 6号 | 事業効果説明資料作成 | | | | | | |
|------|---------------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 事業効果説明資料作成 長殿道路、伯母峯峠道路 | | 式 | 1 | | 1,371,910 | 内 25号 |
| 計 | | | | | | 1,371,910 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 保安林解除申請資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 保安林解除申請資料作成 長殿道路 | | 式 | 1 | | 780,490 | 内 26 号 |
| 計 | | | | | | 780,490 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----------------------------|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 橋梁添架協議資料作成（占用企業者） | | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区、 伯母峯峠道路 | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 橋梁添架協議資料作成（占用企業者） | | 式 | 1 | | 597,940 | 内 27 号 |
| 計 | | | | | | 597,940 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 情報BOX台帳作成 | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 情報BOX台帳作成 斑鳩BP | | 式 | 1 | | 327,690 | 内 28 号 |
| 計 | | | | | | 327,690 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 大型ブロック積擁壁 | | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | | | | |
|--------|-----------|----|-----------------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,596 | 内 29 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 28,152 | 内 30 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 146,880 | 内 31 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 172,125 | 内 32 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 66,504 | 内 33 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 52,907 | 内 34 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,647 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 649,811 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 大型ブロック積擁壁 | | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | | | | |
|--------|-----------|----|-----------------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,596 | 内 29 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 28,152 | 内 30 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 146,880 | 内 31 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 172,125 | 内 32 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 66,504 | 内 33 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 52,907 | 内 34 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,647 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 649,811 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 大型ブロック積擁壁 | | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | | | | |
|--------|-----------|----|-----------------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,596 | 内 29 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 28,152 | 内 30 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 146,880 | 内 31 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 172,125 | 内 32 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 66,504 | 内 33 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 52,907 | 内 34 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,647 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 649,811 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 大型ブロック積擁壁 | | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | | | | |
|--------|-----------|----|-----------------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,596 | 内 29 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 28,152 | 内 30 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 146,880 | 内 31 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 172,125 | 内 32 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 66,504 | 内 33 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 52,907 | 内 34 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 91,647 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 649,811 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | U型擁壁 | | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 (谷瀬西坊) | | | | |
|--------|---------|----|---------------------------|-------|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 100,755 | 内 36 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 25,413 | 内 37 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 199,379 | 内 38 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 277,021 | 内 39 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 118,539 | 内 40 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 191,525 | 内 41 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 111,807 | 内 42 号 |
| 計 | | | | | | 1,024,439 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 15 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 569,450 | 内 43 号 |
| 計 | | | | | | 569,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----|------|----|--------|---------|--------|
| 内 16 号 | 関係機関打合せ協議 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関打合せ協議 | | 機関・回 | 5 | 58,700 | 293,500 | 単 37 号 |
| 計 | | | | | | 293,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 17 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | 内 44 号 |
| 計 | | | | | | 118,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 18 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 24,664,213 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 155,384 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 155,384 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 24,664,213 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 237,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 237,000 | |
| | | | | | | | |

資料作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 資料作成 大和北道路 | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 711,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 62,200 | 24,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 55,200 | 138,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.1 | 45,300 | 185,730 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.3 | 35,600 | 188,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 5.5 | 31,600 | 173,800 | |
| 計 | | | | | | 711,090 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

資料作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 資料作成 大和御所道路 | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 711,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 62,200 | 24,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 55,200 | 138,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.1 | 45,300 | 185,730 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.3 | 35,600 | 188,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 5.5 | 31,600 | 173,800 | |
| 計 | | | | | | 711,090 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

資料作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 資料作成 大和高田BP | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,062,960 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.6 | 55,200 | 198,720 | |
| | 技師（B） | | 人 | 5.8 | 45,300 | 262,740 | |
| | 技師（C） | | 人 | 8.3 | 35,600 | 295,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 8.7 | 31,600 | 274,920 | |
| 計 | | | | | | 1,062,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

資料作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 資料作成 斑鳩BP | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 686,460 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 62,200 | 24,880 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.3 | 55,200 | 126,960 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.8 | 45,300 | 172,140 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.3 | 35,600 | 188,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 5.5 | 31,600 | 173,800 | |
| 計 | | | | | | 686,460 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

資料作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 内 24 号 | 資料作成 香芝柏原改良 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,062,960 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.6 | 55,200 | 198,720 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5.8 | 45,300 | 262,740 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 8.3 | 35,600 | 295,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 8.7 | 31,600 | 274,920 | |
| 計 | | | | | | 1,062,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 事業効果説明資料作成 長殿道路、伯母峯峠道路 | | | | | | |
|--------|---------------------------|----|----|------|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,371,910 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.2 | 70,900 | 14,180 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.7 | 62,200 | 167,940 | |
| | 技師（A） | | 人 | 5 | 55,200 | 276,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 6.7 | 45,300 | 303,510 | |
| | 技師（C） | | 人 | 8 | 35,600 | 284,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 10.3 | 31,600 | 325,480 | |
| 計 | | | | | | 1,371,910 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 保安林解除申請資料作成 長殿道路 | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 780,490 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.2 | 62,200 | 74,640 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.3 | 55,200 | 71,760 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.9 | 45,300 | 131,370 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.6 | 35,600 | 199,360 | |
| | 技術員 | | 人 | 9.6 | 31,600 | 303,360 | |
| 計 | | | | | | 780,490 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

橋梁添架協議資料作成（占用企業者）

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 27 号 | 橋梁添架協議資料作成（占用企業者） | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 597,940 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.9 | 62,200 | 55,980 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.9 | 55,200 | 104,880 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.2 | 45,300 | 144,960 | |
| | 技師（C） | | 人 | 4.3 | 35,600 | 153,080 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.4 | 31,600 | 139,040 | |
| 計 | | | | | | 597,940 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 情報BOX台帳作成 斑鳩BP | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 327,690 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.2 | 62,200 | 12,440 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 55,200 | 44,160 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.7 | 45,300 | 77,010 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.7 | 35,600 | 96,120 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.1 | 31,600 | 97,960 | |
| 計 | | | | | | 327,690 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 89,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 62,200 | 62,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 55,200 | 27,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,796 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,796 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 91,596 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 27,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 55,200 | 27,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 552 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 552 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 28,152 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 144,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 45,300 | 90,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 35,600 | 53,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,880 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,880 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 146,880 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 168,750 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 45,300 | 67,950 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 35,600 | 53,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 31,600 | 47,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,375 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,375 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 172,125 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 65,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 35,600 | 17,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 31,600 | 47,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,304 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,304 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 66,504 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 51,870 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 55,200 | 27,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 45,300 | 13,590 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.3 | 35,600 | 10,680 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,037 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,037 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 52,907 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 89,850 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 45,300 | 22,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 35,600 | 35,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 31,600 | 31,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,797 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,797 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 91,647 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,780 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.1 | 62,200 | 68,420 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.55 | 55,200 | 30,360 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,975 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,975 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 100,755 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 37 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 24,915 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.55 | 45,300 | 24,915 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 498 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 498 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 25,413 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 195,470 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.1 | 45,300 | 49,830 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.65 | 35,600 | 58,740 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.75 | 31,600 | 86,900 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,909 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,909 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 199,379 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 39 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 271,590 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.1 | 45,300 | 49,830 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.3 | 35,600 | 117,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.3 | 31,600 | 104,280 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,431 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,431 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 277,021 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 40 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 116,215 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.55 | 45,300 | 24,915 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.1 | 35,600 | 39,160 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.65 | 31,600 | 52,140 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,324 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,324 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 118,539 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 41 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 187,770 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.1 | 62,200 | 68,420 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.55 | 55,200 | 30,360 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.1 | 45,300 | 49,830 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.1 | 35,600 | 39,160 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,755 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,755 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 191,525 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 42 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,615 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.55 | 55,200 | 30,360 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.55 | 45,300 | 24,915 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.55 | 35,600 | 19,580 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.1 | 31,600 | 34,760 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,192 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,192 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 111,807 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 569,450 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 62,200 | 217,700 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.5 | 55,200 | 193,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.5 | 45,300 | 158,550 | |
| 計 | | | | | | 569,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 118,960 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 35,600 | 46,280 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 31,600 | 72,680 | |
| 計 | | | | | | 118,960 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------|------------------------------|----|----|---------|---------|---------------|
| 単 1 号 | 造成盛土詳細設計 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 (上野地HP対岸) | 単位 | ha | 数量 | 1 | 単価 640,517 |
| 設計計画 | | | ha | 1 | 101,605 | 101,605 | 単 7 号 |
| 設計条件の確認 | | | ha | 1 | 40,134 | 40,134 | 単 8 号 |
| 設計計算 | | | ha | 1 | 159,145 | 159,145 | 単 9 号 |
| 設計図 | | | ha | 1 | 127,977 | 127,977 | 単 10 号 |
| 数量計算 | | | ha | 1 | 94,481 | 94,481 | 単 11 号 |
| 照査 | | | ha | 1 | 44,377 | 44,377 | 単 12 号 |
| 報告書作成 | | | ha | 1 | 72,798 | 72,798 | 単 13 号 |
| 計 | | | | | | 640,517 | |
| 単価 | | | | | | 640,517 | 円/ha |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------|---------------------------|----|----|---------|---------|---------------|
| 単 2 号 | 造成盛土詳細設計 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 (谷瀬西坊) | 単位 | ha | 数量 | 1 | 単価 644,178 |
| 設計計画 | | | ha | 1 | 101,605 | 101,605 | 単 14 号 |
| 設計条件の確認 | | | ha | 1 | 46,846 | 46,846 | 単 15 号 |
| 設計計算 | | | ha | 1 | 158,110 | 158,110 | 単 16 号 |
| 設計図 | | | ha | 1 | 127,145 | 127,145 | 単 17 号 |
| 数量計算 | | | ha | 1 | 93,867 | 93,867 | 単 18 号 |
| 照査 | | | ha | 1 | 44,161 | 44,161 | 単 19 号 |
| 報告書作成 | | | ha | 1 | 72,444 | 72,444 | 単 20 号 |
| 計 | | | | | | 644,178 | |
| 単価 | | | | | | 644,178 | 円/ha |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 | 3 号 | 工事用道路詳細設計 | 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 3,045,869 |
|----|----------------|-----------|-----------------|----|---------|---------|--------|----|-----------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 設計計画及び施工計画 | | km | 1 | 452,002 | 452,002 | 単 21 号 | | |
| | 現地踏査 | | km | 1 | 135,405 | 135,405 | 単 22 号 | | |
| | 平面縦断設計 | | km | 1 | 441,119 | 441,119 | 単 23 号 | | |
| | 横断設計 | | km | 1 | 383,938 | 383,938 | 単 24 号 | | |
| | 道路付帯構造物・小構造物設計 | | km | 1 | 293,107 | 293,107 | 単 25 号 | | |
| | 仮設構造物・用排水設計 | | km | 1 | 85,822 | 85,822 | 単 26 号 | | |
| | 設計図 | | km | 1 | 189,475 | 189,475 | 単 27 号 | | |
| | 数量計算 | | km | 1 | 412,447 | 412,447 | 単 28 号 | | |
| | 照査 | | km | 1 | 334,121 | 334,121 | 単 29 号 | | |
| | 報告書作成 | | km | 1 | 318,433 | 318,433 | 単 30 号 | | |
| 計 | | | | | | | | | 3,045,869 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 | 4 号 | 仮橋・仮栈橋詳細設計 | 種別:工事用仮橋、仮栈橋 長殿道路、風屋川津・宇宮原工区 | 単位 | 橋 | 数量 | 1 | 単価 | 534,714 |
|----|--------------------|------------|---------------------------------|----|---------|---------|---------|-----|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 設計計画 工事用仮橋、仮栈橋 | | 橋 | 1 | 74,358 | 74,358 | 単 31 号 | | |
| | 設計計算 工事用仮橋、仮栈橋 | | 橋 | 1 | 123,777 | 123,777 | 単 32 号 | | |
| | 設計図 工事用仮橋、仮栈橋 | | 橋 | 1 | 73,491 | 73,491 | 単 33 号 | | |
| | 数量計算 工事用仮橋、仮栈橋 | | 橋 | 1 | 66,504 | 66,504 | 単 34 号 | | |
| | 照査 工事用仮橋、仮栈橋 | | 橋 | 1 | 160,272 | 160,272 | 単 35 号 | | |
| | 報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋 | | 橋 | 1 | 36,312 | 36,312 | 単 36 号 | | |
| 計 | | | | | | | 534,714 | | |
| 単価 | | | | | | | 534,714 | 円/橋 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 5号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 53,750 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 合同現地踏査 | | | | | | 単 38号 | |
| | | | 回 | 1 | 53,750 | 53,750 | | |
| 計 | | | | | | 53,750 | | |
| 単価 | | | | | | 53,750 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 6号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 31,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 照査技術者による報告 | | | | | | 単 39号 | |
| | | | 回 | 1 | 31,100 | 31,100 | | |
| 計 | | | | | | 31,100 | | |
| 単価 | | | | | | 31,100 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,170 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.5 | 55,200 | 27,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 45,300 | 9,060 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.3 | 35,600 | 10,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.4 | 31,600 | 12,640 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,435 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,435 | 直接人件費の 3.5 % |
| 計 | | | | | | 101,605 | |
| 単価 | | | | | | 101,605 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 8 号 | 設計条件の確認 | | 単位 | ha | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 40,134 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 39,060 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.3 | 55,200 | 16,560 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.2 | 45,300 | 9,060 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.2 | 35,600 | 7,120 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.2 | 31,600 | 6,320 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,074 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,074 | 直接人件費の 2.75 % | |
| 計 | | | | | | 40,134 | | |
| 単価 | | | | | | 40,134 | 円/ha | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 9 号 | 設計計算 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 159,145 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 154,510 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 62,200 | 6,220 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.1 | 55,200 | 5,520 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.9 | 45,300 | 40,770 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.8 | 35,600 | 64,080 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.2 | 31,600 | 37,920 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,635 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,635 | 直接人件費の 3 % |
| 計 | | | | | | 159,145 | |
| 単価 | | | | | | 159,145 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----------|
| 単 10 号 | 設計図 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 127,977 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 124,250 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 62,200 | 6,220 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.3 | 55,200 | 16,560 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.6 | 45,300 | 27,180 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1 | 35,600 | 35,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 31,600 | 31,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,727 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,727 | 直接人件費の3% |
| 計 | | | | | | 127,977 | |
| 単価 | | | | | | 127,977 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 91,730 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 62,200 | 6,220 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.1 | 55,200 | 5,520 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 45,300 | 13,590 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 35,600 | 28,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.2 | 31,600 | 37,920 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,751 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,751 | 直接人件費の 3 % |
| 計 | | | | | | 94,481 | |
| 単価 | | | | | | 94,481 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 43,190 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.2 | 62,200 | 12,440 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 55,200 | 11,040 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 45,300 | 9,060 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.1 | 35,600 | 3,560 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,187 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,187 | 直接人件費の 2.75 % |
| 計 | | | | | | 44,377 | |
| 単価 | | | | | | 44,377 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 70,850 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.2 | 55,200 | 11,040 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 45,300 | 22,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.6 | 35,600 | 21,360 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.5 | 31,600 | 15,800 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,948 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,948 | 直接人件費の 2.75 % |
| 計 | | | | | | 72,798 | |
| 単価 | | | | | | 72,798 | 円/ha |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,170 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.5 | 55,200 | 27,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 45,300 | 9,060 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.3 | 35,600 | 10,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.4 | 31,600 | 12,640 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,435 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,435 | 直接人件費の 3.5 % |
| 計 | | | | | | 101,605 | |
| 単価 | | | | | | 101,605 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 15 号 | 設計条件の確認 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 46,846 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 45,780 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.3 | 55,200 | 16,560 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.2 | 45,300 | 9,060 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.3 | 35,600 | 10,680 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 31,600 | 9,480 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,066 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,066 | 直接人件費の 2.33 % |
| 計 | | | | | | 46,846 | |
| 単価 | | | | | | 46,846 | 円/ha |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 16 号 | 設計計算 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 158,110 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 154,510 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 62,200 | 6,220 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.1 | 55,200 | 5,520 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.9 | 45,300 | 40,770 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.8 | 35,600 | 64,080 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.2 | 31,600 | 37,920 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,600 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,600 | 直接人件費の 2.33 % |
| 計 | | | | | | 158,110 | |
| 単価 | | | | | | 158,110 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 124,250 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 62,200 | 6,220 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.3 | 55,200 | 16,560 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.6 | 45,300 | 27,180 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1 | 35,600 | 35,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 31,600 | 31,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,895 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,895 | 直接人件費の 2.33 % |
| 計 | | | | | | 127,145 | |
| 単価 | | | | | | 127,145 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 91,730 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 62,200 | 6,220 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.1 | 55,200 | 5,520 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 45,300 | 13,590 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 35,600 | 28,480 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.2 | 31,600 | 37,920 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,137 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,137 | 直接人件費の 2.33 % |
| 計 | | | | | | 93,867 | |
| 単価 | | | | | | 93,867 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 43,190 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.2 | 62,200 | 12,440 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 55,200 | 11,040 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 45,300 | 9,060 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.1 | 35,600 | 3,560 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 971 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 971 | 直接人件費の 2.25 % |
| 計 | | | | | | 44,161 | |
| 単価 | | | | | | 44,161 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 20 号 | 報告書作成 | | 単位 | ha | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 72,444 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 70,850 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.2 | 55,200 | 11,040 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 45,300 | 22,650 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.6 | 35,600 | 21,360 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.5 | 31,600 | 15,800 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,594 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,594 | 直接人件費の 2.25 % | |
| 計 | | | | | | 72,444 | | |
| 単価 | | | | | | 72,444 | 円/ha | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 21 号 | 設計計画及び施工計画 | | 単位 | km | 数量 | | 1 | 単価 | 452,002 |
|--------|------------|----|----|-----|--------|---------|------------|----|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 443,140 | | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 1.4 | 70,900 | 99,260 | | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.1 | 62,200 | 68,420 | | | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.2 | 55,200 | 121,440 | | | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.4 | 45,300 | 154,020 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,862 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,862 | 直接人件費の 2 % | | |
| 計 | | | | | | 452,002 | | | |
| 単価 | | | | | | 452,002 | 円/km | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 22 号 | 現地踏査 | | 単位 | km | 数量 | | 1 | 単価 | 135,405 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 132,750 | | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 62,200 | 24,880 | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.6 | 55,200 | 33,120 | | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.1 | 45,300 | 49,830 | | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.7 | 35,600 | 24,920 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,655 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,655 | 直接人件費の 2 % | | |
| 計 | | | | | | | 135,405 | | |
| 単価 | | | | | | | 135,405 | 円/km | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 23 号 | 平面縦断設計 | | 単位 | km | 数量 | | 1 | 単価 | 441,119 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|----|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 432,470 | | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 62,200 | 62,200 | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.1 | 55,200 | 115,920 | | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.7 | 45,300 | 122,310 | | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 35,600 | 78,320 | | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.7 | 31,600 | 53,720 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,649 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,649 | 直接人件費の 2 % | | |
| 計 | | | | | | 441,119 | | | |
| 単価 | | | | | | 441,119 | 円/km | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 24 号 | 横断設計 | | 単位 | km | 数量 | | 1 | 単価 | 383,938 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 376,410 | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 55,200 | 55,200 | | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.1 | 45,300 | 95,130 | | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.8 | 35,600 | 99,680 | | | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 31,600 | 126,400 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,528 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,528 | 直接人件費の 2 % | | |
| 計 | | | | | | | 383,938 | | |
| 単価 | | | | | | | 383,938 | 円/km | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 25 号 | 道路付帯構造物・小構造物設計 | | 単位 | km | 数量 | | 1 | 単価 | 293,107 |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|---------|------------|----|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 287,360 | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 55,200 | 60,720 | | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 45,300 | 72,480 | | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 35,600 | 78,320 | | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.4 | 31,600 | 75,840 | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,747 | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,747 | 直接人件費の 2 % | | |
| 計 | | | | | | 293,107 | | | |
| 単価 | | | | | | 293,107 | 円/km | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 単 26 号 | 仮設構造物・用排水設計 | | km | 1 | | 85,822 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 84,140 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.6 | 45,300 | 27,180 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.6 | 35,600 | 56,960 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,682 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,682 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 85,822 | |
| 単価 | | | | | | 85,822 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 27 号 | 設計図 | | km | 1 | | 189,475 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 185,760 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 35,600 | 78,320 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.4 | 31,600 | 107,440 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,715 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,715 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 189,475 | |
| 単価 | | | | | | 189,475 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 28 号 | 数量計算 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 412,447 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 404,360 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 55,200 | 60,720 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 45,300 | 72,480 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.8 | 35,600 | 135,280 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.3 | 31,600 | 135,880 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,087 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,087 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 412,447 | |
| 単価 | | | | | | 412,447 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 29 号 | 照査 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 334,121 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 327,570 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 62,200 | 37,320 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.6 | 55,200 | 88,320 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.1 | 45,300 | 95,130 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 35,600 | 106,800 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,551 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,551 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 334,121 | | |
| 単価 | | | | | | 334,121 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 30 号 | 報告書作成 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 318,433 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 312,190 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.8 | 62,200 | 49,760 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.7 | 55,200 | 93,840 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.7 | 45,300 | 122,310 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 35,600 | 46,280 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,243 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,243 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 318,433 | | |
| 単価 | | | | | | 318,433 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 橋 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------|----|----|---|-----|--------|--------|------------------|
| 単 31 号 | 設計計画 工事用仮橋、仮栈橋 | | | | | | 1 | 74,358 |
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 72,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 0.5 | 55,200 | 27,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 1 | 45,300 | 45,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | 1,458 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | | 1 | | 1,458 | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | | 74,358 | |
| 単価 | | | | | | | 74,358 | 円/橋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 32 号 | 設計計算 工事用仮橋、仮栈橋 | | 単位 | 橋 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|---------|------------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 121,350 | | 123,777 |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 45,300 | 67,950 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 35,600 | 53,400 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,427 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,427 | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % | |
| 計 | | | | | | 123,777 | | |
| 単価 | | | | | | 123,777 | 円/橋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 33 号 | 設計図 工事用仮橋、仮栈橋 | | 単位 | 橋 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------------|----|----|-----|--------|--------|------------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 72,050 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 45,300 | 22,650 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 35,600 | 17,800 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 31,600 | 31,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,441 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,441 | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % | |
| 計 | | | | | | 73,491 | | |
| 単価 | | | | | | 73,491 | 円/橋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 34 号 | 数量計算 工事用仮橋、仮栈橋 | | 単位 | 橋 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|--------|------------------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 65,200 | | 66,504 |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 35,600 | 17,800 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 31,600 | 47,400 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,304 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,304 | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % | |
| 計 | | | | | | 66,504 | | |
| 単価 | | | | | | 66,504 | 円/橋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 35 号 | 照査 工事用仮橋、仮栈橋 | | 単位 | 橋 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|----|----|-----|--------|---------|----|------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 157,130 | | 160,272 |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 55,200 | 55,200 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.7 | 45,300 | 77,010 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.7 | 35,600 | 24,920 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,142 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,142 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | 160,272 | | |
| 単価 | | | | | | 160,272 | | 円/橋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 36 号 | 報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋 | | 単位 | 橋 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------------|----|----|----|--------|--------|-----|------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 35,600 | | 36,312 |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 35,600 | 35,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 712 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 712 | | 直接人件費(標準歩掛)の 2 % |
| 計 | | | | | | 36,312 | | |
| 単価 | | | | | | 36,312 | 円/橋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 37 号 | 関係機関打合せ協議 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------|----|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 58,700 | | 58,700 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 55,200 | 27,600 | | |
| 計 | | | | | | 58,700 | | |
| 単価 | | | | | | 58,700 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 53,750 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | | 31,100 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.5 | 45,300 | | 22,650 | |
| 計 | | | | | | | 53,750 | |
| 単価 | | | | | | | 53,750 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 39 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | | 1 | | 31,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 31,100 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | | |
| 計 | | | | | | 31,100 | | |
| 単価 | | | | | | 31,100 | 円/回 | |