

令和5年4月28日

木津川上流図面作成業務 【業務設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------|
| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 |
| 履行場所 | 三重県名張市木屋町地先（木津川上流河川事務所管内） |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 4月 | 7) 施工県 | 三重県 |
| 2) 事務所名 | 木津川上流河川事務所 工務課 | 8) 地 区 | 名張市 |
| 3) 業務番号 | 23867320040001 | 9) 河川・路線 | 木津川上流 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 5年 2月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 326 日間 自 令和 5年 4月29日 (当初) 至 令和 6年 3月19日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 5年 4月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 5年 4月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 基準点測量 | | |
|-------------|------------------|----|----|--------|-----------|---------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 基準点測量 | | 式 | 1 | | 65,950 | | | |
| 基準点測量 | | 式 | 1 | | 65,950 | | | |
| 4級基準点測量 | | 式 | 1 | | 65,950 | | | |
| 4級基準点測量 | 永久標識設置なし, 伐採含む | 点 | 1 | 34,500 | 34,500 | | | 単 1 号 |
| 4級基準点測量 | 永久標識設置なし, 伐採含まない | 点 | 1 | 31,450 | 31,450 | | | 単 2 号 |
| 地形測量 | | 式 | 1 | | 2,559,732 | | | |
| 現地測量 | | 式 | 1 | | 502,305 | | | |
| 現地測量 | | 式 | 1 | | 502,305 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 地形測量 | | |
|-------------|-------------|--------|----------|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現地測量（作業計画） | | 業務 | 1 | | 33,690 | | | 内 1号 |
| 現地測量 | | (km2)式 | (0.005)1 | | 468,615 | | | 内 2号 |
| 三次元点群測量 | | 式 | 1 | | 2,057,427 | | | |
| 三次元点群測量 | | 式 | 1 | | 2,057,427 | | | |
| UAV写真測量 | | (km2)式 | (0.1)1 | | 2,057,427 | | | 内 3号 |
| 応用測量 | | 式 | 1 | | 1,188,651 | | | |
| 路線測量 | | 式 | 1 | | 403,180 | | | |
| 路線測量 | | 式 | 1 | | 403,180 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 応用測量 | | |
|-------------|-------------|----|-----|-----------|----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | | 90,780 | | | 内 4号 |
| 現地踏査 | | km | 0.1 | 129,600 | 12,960 | | | 単 3号 |
| 伐採 | | km | 0.1 | 311,400 | 31,140 | | | 単 4号 |
| 中心線測量 | | km | 0.1 | 452,700 | 45,270 | | | 単 5号 |
| 仮BM設置測量 | | km | 0.1 | 206,300 | 20,630 | | | 単 6号 |
| 縦断測量 | | km | 0.1 | 333,600 | 33,360 | | | 単 7号 |
| 横断測量 | | km | 0.1 | 1,078,000 | 107,800 | | | 単 8号 |
| 用地幅杭設置測量 | | km | 0.1 | 612,400 | 61,240 | | | 単 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 応用測量 | | |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 河川測量 | | 式 | 1 | | 679,301 | | | |
| 河川測量 | | 式 | 1 | | 679,301 | | | |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | | 96,220 | | | 内 5号 |
| 現地踏査 | | (km)式 | (1)1 | | 37,831 | | | 内 6号 |
| 距離標設置測量 | | 点 | 1 | 36,850 | 36,850 | | | 単 10号 |
| 法線測量 | | km | 1 | 508,400 | 508,400 | | | 単 11号 |
| 深淺測量 | | 式 | 1 | | 106,170 | | | |
| 深淺測量 | | 式 | 1 | | 56,820 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 応用測量 | | |
|-------------|-------------|----|----|--------|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | | 56,820 | | | 内 7号 |
| 河川深浅測量 | | 式 | 1 | | 49,350 | | | |
| 河川深浅測量 | | 測線 | 1 | 49,350 | 49,350 | | | 単 12号 |
| 用地測量 | | 式 | 1 | | 3,070,093 | | | |
| 用地測量 | | 式 | 1 | | 3,070,093 | | | |
| 作業計画 | | 式 | 1 | | 252,510 | | | |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | | 126,930 | | | 内 8号 |
| 現地踏査 | | 業務 | 1 | | 125,580 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 用地測量 | | |
|------------------------|-------------|-----|----|---------|----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 資料調査 | | 式 | 1 | | 434,529 | | | |
| 公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写） | | 万m2 | 1 | 47,940 | 47,940 | | | 単 13号 |
| 地積測量図転写（地積測量図のみの転写） | | 万m2 | 1 | 43,980 | 43,980 | | | 単 14号 |
| 土地の登記記録調査 | | 万m2 | 1 | 60,440 | 60,440 | | | 単 15号 |
| 建物の登記記録調査 | | 戸 | 1 | 1,349 | 1,349 | | | 単 16号 |
| 権利者確認調査（当初） | | 万m2 | 1 | 60,140 | 60,140 | | | 単 17号 |
| 権利者確認調査（追跡） | | 人 | 1 | 187,100 | 187,100 | | | 単 18号 |
| 公図等転写連続図作成 | | 万m2 | 1 | 33,580 | 33,580 | | | 単 19号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 用地測量 | | |
|-------------|-------------|-----|----|---------|----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 境界確認 | | 式 | 1 | | 637,590 | | | |
| 復元測量 | | 万m2 | 1 | 328,700 | 328,700 | | | 単 20号 |
| 境界確認 | | 万m2 | 1 | 227,100 | 227,100 | | | 単 21号 |
| 土地境界確認書作成 | | 万m2 | 1 | 81,790 | 81,790 | | | 単 22号 |
| 境界測量 | | 式 | 1 | | 631,160 | | | |
| 補助基準点の設置 | | 万m2 | 1 | 175,300 | 175,300 | | | 単 23号 |
| 境界測量 | | 万m2 | 1 | 283,300 | 283,300 | | | 単 24号 |
| 用地境界仮杭設置 | | 万m2 | 1 | 154,600 | 154,600 | | | 単 25号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 用地測量 | | |
|-------------|-------------|-----|----|---------|----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 用地境界杭設置 | | 本 | 1 | 17,960 | 17,960 | | | 単 26号 |
| 境界点間測量 | | 式 | 1 | | 191,900 | | | |
| 境界点間測量 | | 万m2 | 1 | 191,900 | 191,900 | | | 単 27号 |
| 面積計算 | | 式 | 1 | | 260,100 | | | |
| 面積計算 | | 万m2 | 1 | 260,100 | 260,100 | | | 単 28号 |
| 用地実測図原図等の作成 | | 式 | 1 | | 460,230 | | | |
| 用地実測図原図作成 | | 万m2 | 1 | 182,100 | 182,100 | | | 単 29号 |
| 用地現況測量（建物等） | | 万m2 | 1 | 130,300 | 130,300 | | | 単 30号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 用地測量 | | |
|--------------|-------------|-----|------|---------|----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 用地平面図作成 | | 万m2 | 1 | 87,980 | 87,980 | | | 単 31号 |
| 土地調書作成 | | 万m2 | 1 | 59,850 | 59,850 | | | 単 32号 |
| 公共用地境界確定協議 | | 式 | 1 | | 202,074 | | | |
| 公共用地管理者との打合せ | | 業務 | 1 | | 169,336 | | | 内 10号 |
| 現況実測平面図作成 | | 万m2 | 0.1 | 222,800 | 22,280 | | | 単 33号 |
| 横断面図作成 | | km | 0.01 | 629,000 | 6,290 | | | 単 34号 |
| 依頼書作成 | | km | 0.01 | 140,200 | 1,402 | | | 単 35号 |
| 協議書作成 | | km | 0.01 | 276,600 | 2,766 | | | 単 36号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 技術管理費 | | |
|-----------------|-------------|----|----|----|------------|---------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 42,600 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 42,600 | | | |
| 成果検定費等 | | 式 | 1 | | 42,600 | | | |
| 成果検定費 (UAV写真測量) | | 式 | 1 | | 42,600 | | | 内 11号 |
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 6,927,026 | | | |
| 間接測量費 | | 式 | 1 | | 4,742,974 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 4,742,974 | | | 内 12号 |
| 測量業務価格 | | 式 | 1 | | 11,670,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 549,100 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 549,100 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 549,100 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 549,100 | | | 内 13号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 22,880 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 22,880 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 22,880 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 22,880 | | | 内 14号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|-------------|----|----|--------|------------|-----------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 571,980 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 295,690 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 462,330 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 1,330,000 | | | |
| 図面作成 | | 式 | 1 | | 14,745,200 | | | |
| 図面作成 | | 式 | 1 | | 14,745,200 | | | |
| 図面作成 | | 式 | 1 | | 11,271,200 | | | |
| 平面図 | | 枚 | 40 | 77,200 | 3,088,000 | | | 単 37号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種項目 | 図面作成 図面作成 | | |
|-------------|-------------|----|-----|--------|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 縦断面図 | | 枚 | 20 | 30,880 | 617,600 | | | 単 38号 |
| 横断面図 | | 枚 | 100 | 7,720 | 772,000 | | | 単 39号 |
| 標準横断面図 | | 枚 | 20 | 7,720 | 154,400 | | | 単 40号 |
| 小構造物図 | | 枚 | 40 | 30,880 | 1,235,200 | | | 単 41号 |
| 一般構造物図 | | 枚 | 70 | 77,200 | 5,404,000 | | | 単 42号 |
| 設計書作成 | | 式 | 1 | | 3,474,000 | | | |
| 数量計算書 | | 枚 | 300 | 3,860 | 1,158,000 | | | 単 43号 |
| 設計計算書 | | 枚 | 150 | 15,440 | 2,316,000 | | | 単 44号 |

設計内訳書

| 業務名 | 木津川上流図面作成業務 | | | | 業種 項目 | 図面作成 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|-------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 14,745,200 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 7,940,290 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 12,214,510 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 34,900,000 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 47,900,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 4,790,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 52,690,000 | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1号 | 現地測量（作業計画） | | | | | | |
|------|------------|----|----|----|----|--------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地測量（作業計画） | | 業務 | 1 | | 33,690 | 内 15号 |
| 計 | | | | | | 33,690 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2 号 | 現地測量 | | | | | | |
|-------|-----------------|----|--------|----------|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | (km2)式 | (0.005)1 | | 11,324 | 内 16号 |
| | 細部測量 | | (km2)式 | (0.005)1 | | 351,637 | 内 17号 |
| | 数値編集 | | (km2)式 | (0.005)1 | | 68,062 | 内 18号 |
| | 数値地形図データファイルの作成 | | (km2)式 | (0.005)1 | | 37,592 | 内 19号 |
| 計 | | | | | | 468,615 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----------|-------|
| 内 3号 | UAV写真測量 | | | | | | |
| | 作業計画 | | 業務 | 1 | | 55,220 | 内 20号 |
| | 標定点及び検証点の設置・観測 | | km2 | 0.1 | 4,033,000 | 403,300 | 単 54号 |
| | UAVによる空中撮影 | | km2 | 0.1 | 2,432,000 | 243,200 | 単 55号 |
| | 三次元形状復元 (オリジナルデータの作成) | | km2 | 0.1 | 1,345,000 | 134,500 | 単 56号 |
| | グラウンドデータの作成及び 構造化 | | km2 | 0.1 | 2,587,000 | 258,700 | 単 57号 |
| | 成果データファイルの作成 | | km2 | 0.1 | 2,307,000 | 230,700 | 単 58号 |
| | 縦横断面データファイル作成 (サーフェスモデル作成含む) | | km2 | 0.1 | 2,801,000 | 280,100 | 単 59号 |
| | 作業量に対する割合 UAV写真測量 | | 式 | 1 | | 451,707 | 内 21号 |
| 計 | | | | | | 2,057,427 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|--------|-------|
| 内 4号 | 作業計画 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | 業務 | 1 | | 90,780 | 内 22号 |
| 計 | | | | | | 90,780 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|--------|-------|
| 内 5号 | 作業計画 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | 業務 | 1 | | 96,220 | 内 23号 |
| 計 | | | | | | 96,220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|-------|-------|----|--------|-------|
| 内 6号 | 現地踏査 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (1)1 | | 37,831 | 内 24号 |
| 計 | | | | | | 37,831 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|--------|-------|
| 内 7号 | 作業計画 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | 業務 | 1 | | 56,820 | 内 25号 |
| 計 | | | | | | 56,820 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 作業計画 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | 業務 | 1 | | 126,930 | 内 26 号 |
| 計 | | | | | | 126,930 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 現地踏査 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | | 125,580 | 内 27 号 |
| 計 | | | | | | 125,580 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 公共用地管理者との打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公共用地管理者との打合せ | | 業務 | 1 | | 169,336 | 内 32 号 |
| 計 | | | | | | 169,336 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 11 号 | 成果検定費 (UAV写真測量) | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 成果品検定費 (UAV写真測量) | | 式 | 1 | | 42,600 | 内 33 号 |
| 計 | | | | | | 42,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 諸経費 | | | | | | |
|--------|-------|----|----|------|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接測量費 | | 式 | 1 | | 6,884,426 | 成果検定費を除く |
| | 諸経费率 | | % | 68.9 | | | |
| 諸経費 | | | 式 | 1 | | 4,743,369 | 直接測量費×諸経费率 |
| 調整額 | | | | | | -395 | |
| 計 | | | | | | 4,742,974 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 162,700 | 内 34 号 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 386,400 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 549,100 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 14 号 | 旅費交通費 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 22,880 | 内 36 号 |
| 計 | | | | | | 22,880 | |
| | | | | | | | |

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 現地測量（作業計画） | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 33,690 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.2 | 51,000 | 10,200 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.3 | 44,000 | 13,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.3 | 34,300 | 10,290 | |
| 変化率 | | | | 1 | | 33,690 | 対象額：33,690 |
| 計 | | | | | | 33,690 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-------|--------|--------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 9,907 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.096 | 51,000 | 4,896 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.064 | 44,000 | 2,816 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.064 | 34,300 | 2,195 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 643 | 直接人件費の 6.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 49 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 198 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 527 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 11,324 | 対象額：11,324 |
| 計 | | | | | | 11,324 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 細部測量 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|-------|--------|---------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 307,579 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.952 | 44,000 | 85,888 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 3.008 | 34,300 | 103,174 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.992 | 34,300 | 34,025 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2.624 | 32,200 | 84,492 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 19,992 | 直接人件費の 6.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 1,537 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 6,151 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 16,378 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 351,637 | 対象額：351,637 |
| 計 | | | | | | 351,637 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 数値編集 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|------|--------|--------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 59,536 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.48 | 44,000 | 21,120 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.12 | 34,300 | 38,416 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 3,869 | 直接人件費の 6.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 297 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 1,190 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 3,170 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 68,062 | 対象額：68,062 |
| 計 | | | | | | 68,062 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 数値地形図データファイルの作成 | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|-------|--------|--------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 32,883 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.448 | 44,000 | 19,712 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.384 | 34,300 | 13,171 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,137 | 直接人件費の 6.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 164 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 657 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 1,751 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 37,592 | 対象額 : 37,592 |
| 計 | | | | | | 37,592 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 55,220 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 51,000 | 25,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.3 | 44,000 | 13,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.2 | 34,300 | 6,860 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | |
| 計 | | | | | | 55,220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 作業量に対する割合 UAV写真測量 | | | | | | |
|--------|-------------------------|----|----|----|----|---------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 機械経費等 三次元点群測量 | | 式 | 1 | | 433,500 | |
| | 精度管理費(機械経費分) 三次元点群測量 | | 式 | 1 | | 18,207 | 精度管理費係数 0.06 |
| 計 | | | | | | 451,707 | |
| | | | | | | | |

作業計画

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 90,780 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.6 | 51,000 | 30,600 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.9 | 44,000 | 39,600 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| 計 | | | | | | 90,780 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

作業計画

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 96,220 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 1.1 | 51,000 | 56,100 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.6 | 44,000 | 26,400 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | |
| 計 | | | | | | 96,220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地踏査

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 35,030 | |
| | 測量主任技師 外業 | | 人 | 0.1 | 51,000 | 5,100 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.3 | 44,000 | 13,200 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.3 | 34,300 | 10,290 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.2 | 32,200 | 6,440 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 525 | 直接人件費の 1.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,276 | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 37,831 | 対象額 : 37,831 |
| 計 | | | | | | 37,831 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

作業計画

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 56,820 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 51,000 | 25,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.4 | 44,000 | 17,600 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | |
| 計 | | | | | | 56,820 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 126,930 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.8 | 51,000 | 40,800 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.1 | 44,000 | 48,400 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.1 | 34,300 | 37,730 | |
| 計 | | | | | | 126,930 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地踏査

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 119,600 | |
| | 測量主任技師 外業 | | 人 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1 | 34,300 | 34,300 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1 | 34,300 | 34,300 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,196 | 直接人件費の 1 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 4,784 | 直接人件費の 4 % |
| 計 | | | | | | 125,580 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 土地境界確認書作成 | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|--------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 79,800 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.8 | 34,300 | 27,440 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.4 | 32,200 | 12,880 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.8 | 32,200 | 25,760 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,197 | 直接人件費の 1.5 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 798 | 直接人件費の 1 % | |
| 計 | | | | | | 81,795 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 補助基準点の設置 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 154,200 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.4 | 44,000 | 17,600 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.8 | 44,000 | 35,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.8 | 34,300 | 27,440 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.4 | 32,200 | 12,880 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.8 | 32,200 | 25,760 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 0.8 | 27,000 | 21,600 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 4,626 | 直接人件費の 3 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 5,397 | 直接人件費の 3.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 11,117 | 精度管理費係数 0.07 |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 境界測量 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 269,850 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.7 | 44,000 | 30,800 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.4 | 44,000 | 61,600 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.7 | 34,300 | 24,010 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.4 | 34,300 | 48,020 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.7 | 32,200 | 22,540 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.4 | 32,200 | 45,080 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 1.4 | 27,000 | 37,800 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 8,095 | 直接人件費の 3 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 5,397 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 283,342 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 土地調書作成 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 59,850 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.9 | 34,300 | 30,870 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.9 | 32,200 | 28,980 | |
| 計 | | | | | | 59,850 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 公共用地管理者との打合せ | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 167,660 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.4 | 51,000 | 20,400 | |
| | 測量主任技師 外業 | | 人 | 0.7 | 51,000 | 35,700 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.8 | 44,000 | 35,200 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.8 | 44,000 | 35,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 838 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 838 | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | 169,336 | |
| | | | | | | | |

成果検定費 (UAV写真測量)

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 成果品検定費 (UAV写真測量) | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|----|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 成果品検定費 (UAV写真測量) | | 式 | 1 | | 42,600 | |
| 計 | | | | | | 42,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 162,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 62,200 | 62,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1 | 55,200 | 55,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 45,300 | 45,300 | |
| 計 | | | | | | 162,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 386,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 7 | 55,200 | 386,400 | |
| 計 | | | | | | 386,400 | |
| | | | | | | | |

旅費交通費

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|-------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通費 | | | 式 | 1 | | 22,880 | |
| | 交通費 | | 往復 | 20 | 1,144 | 22,880 | |
| 計 | | | | | | 22,880 | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 1 号 | 4 級基準点測量 | 永久標識設置なし, 伐採含む | 単位 | 点 | 数量 | 金額 | 単価 | 34,500 |
|-------|-----------------------|----------------|----|----|--------|--------|----|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業計画 永久標識設置なし 伐採含む | | 点 | 1 | 3,027 | 3,027 | 単 | 45 号 |
| | 選点 永久標識設置なし 伐採含む | | 点 | 1 | 9,088 | 9,088 | 単 | 46 号 |
| | 伐採 永久標識設置なし | | 点 | 1 | 1,839 | 1,839 | 単 | 47 号 |
| | 観測 永久標識設置なし 伐採含む | | 点 | 1 | 13,830 | 13,830 | 単 | 48 号 |
| | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含む | | 点 | 1 | 6,717 | 6,717 | 単 | 49 号 |
| 計 | | | | | | | | 34,501 |
| 単価 | | | | | | | | 34,500 円/点 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 2号 | 4級基準点測量 | 永久標識設置なし, 伐採含まない | 単位 | 点 | 数量 | 1 | 単価 | 31,450 |
|------|-------------------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 2,915 | 2,915 | 単 | 50号 |
| | 選点 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 8,753 | 8,753 | 単 | 51号 |
| | 観測 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 13,320 | 13,320 | 単 | 52号 |
| | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 6,470 | 6,470 | 単 | 53号 |
| 計 | | | | | | 31,458 | | |
| 単価 | | | | | | 31,450 | 円/点 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 3 号 | 現地踏査 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 129,600 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現地踏査 | | km | 1 | 129,600 | 129,600 | 単 60 号 | |
| 計 | | | | | | 129,600 | | |
| 単価 | | | | | | 129,600 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 4 号 | 伐採 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 311,400 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 伐採 | | km | 1 | 311,400 | 311,400 | 単 61 号 | |
| 計 | | | | | | 311,400 | | |
| 単価 | | | | | | 311,400 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|----|---------|---------|------------|
| 単 5 号 | 中心線測量 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 452,700 |
| | 中心点座標計算 | | km | 1 | 50,900 | 50,900 | 単 62 号 |
| | 測定設置 | | km | 1 | 300,000 | 300,000 | 単 63 号 |
| | 線形地形図の作成 | | km | 1 | 46,130 | 46,130 | 単 64 号 |
| | 点検整理 | | km | 1 | 55,670 | 55,670 | 単 65 号 |
| 計 | | | | | | 452,700 | |
| 単価 | | | | | | 452,700 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 6号 | 仮BM設置測量 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 206,300 |
|------|---------|----|----|----|---------|---------|-------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 測定設置 | | km | 1 | 131,500 | 131,500 | 単 66号 | |
| | 計算 | | km | 1 | 34,850 | 34,850 | 単 67号 | |
| | 点検整理 | | km | 1 | 40,040 | 40,040 | 単 68号 | |
| 計 | | | | | | 206,390 | | |
| 単価 | | | | | | 206,300 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 8 号 | 横断測量 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,078,000 |
|-------|--------|----|----|----|---------|-----------|--------|-----------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 観測 | | km | 1 | 728,400 | 728,400 | 単 72 号 | |
| | 横断面図作成 | | km | 1 | 233,300 | 233,300 | 単 73 号 | |
| | 点検整理 | | km | 1 | 117,200 | 117,200 | 単 74 号 | |
| 計 | | | | | | 1,078,900 | | |
| 単価 | | | | | | 1,078,000 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|----|---------|---------|---------|
| 単 9 号 | 用地幅杭設置測量 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 612,400 |
| | 座標計算 | | km | 1 | 75,380 | 75,380 | 単 75 号 |
| | 測定設置 | | km | 1 | 230,900 | 230,900 | 単 76 号 |
| | 杭打図作成 | | km | 1 | 37,720 | 37,720 | 単 77 号 |
| | 用地幅杭点間測量(辺長測定) | | km | 1 | 182,300 | 182,300 | 単 78 号 |
| | 点検整理 | | km | 1 | 86,120 | 86,120 | 単 79 号 |
| 計 | | | | | | 612,420 | |
| 単価 | | | | | | 612,400 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 単 10 号 | 距離標設置測量 | | 点 | 1 | 36,850 | 36,850 | 単 80 号 |
| 計 | | | | | | 36,850 | |
| 単価 | | | | | | 36,850 | 円/点 |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|---------|---------|------------|
| 単 11 号 | 法線測量 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 508,400 |
| | 観測 | | km | 1 | 325,600 | 325,600 | 単 81 号 |
| | 法線線形図作成 | | km | 1 | 84,700 | 84,700 | 単 82 号 |
| | 点検整理 | | km | 1 | 98,180 | 98,180 | 単 83 号 |
| 計 | | | | | | 508,480 | |
| 単価 | | | | | | 508,400 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 12 号 | 河川深淺測量 | | 単位 | 測線 | 数量 | 1 | 単価 | 49,350 |
|--------|--------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現地踏査 | | 測線 | 1 | 2,260 | 2,260 | 単 84 号 | |
| | 観測 | | 測線 | 1 | 22,740 | 22,740 | 単 85 号 | |
| | 横断面図作成 | | 測線 | 1 | 13,220 | 13,220 | 単 86 号 | |
| | 点検整理 | | 測線 | 1 | 11,130 | 11,130 | 単 87 号 | |
| 計 | | | | | | 49,350 | | |
| 単価 | | | | | | 49,350 | 円/測線 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 単 13 号 | 公図等の転写 (地積測量図以外の公図等の転写) | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | 47,940 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 公図等の転写 (地積測量図以外の公図等の転写) | | | | | | 単 88 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 47,940 | 47,940 | | |
| 計 | | | | | | 47,940 | | |
| 単価 | | | | | | 47,940 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 単 14 号 | 地積測量図転写 (地積測量図のみの転写) | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | 43,980 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地積測量図転写 (地積測量図のみの転写) | | | | | | 単 89 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 43,980 | 43,980 | | |
| 計 | | | | | | 43,980 | | |
| 単価 | | | | | | 43,980 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 単 15 号 | 土地の登記記録調査 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 60,440 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土地の登記記録調査 | | | | | | 単 90 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 60,440 | 60,440 | | |
| 計 | | | | | | 60,440 | | |
| 単価 | | | | | | 60,440 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単 16 号 | 建物の登記記録調査 | | 単位 | 戸 | 数量 | 1 | 単価 | 1,349 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 建物の登記記録調査 | | | | | | 単 91 号 | |
| | | | 戸 | 1 | 1,349 | 1,349 | | |
| 計 | | | | | | 1,349 | | |
| 単価 | | | | | | 1,349 | 円/戸 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 単 17 号 | 権利者確認調査 (当初) | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 60,140 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 権利者確認調査 (当初) | | | | | | 単 92 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 60,140 | 60,140 | | |
| 計 | | | | | | 60,140 | | |
| 単価 | | | | | | 60,140 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 18 号 | 権利者確認調査 (追跡) | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 187,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 権利者確認調査 (追跡) | | | | | | 単 93 号 | |
| | | | 人 | 1 | 187,100 | 187,100 | | |
| 計 | | | | | | 187,100 | | |
| 単価 | | | | | | 187,100 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 単 19 号 | 公図等転写連続図作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33,580 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 公図等転写連続図作成 | | | | | | 単 94 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 33,580 | 33,580 | | |
| 計 | | | | | | 33,580 | | |
| 単価 | | | | | | 33,580 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|-----|-----|---------|---------|--------|---------|
| 単 20 号 | 復元測量 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 328,700 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 復元測量 | | | | | | 単 95 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 328,700 | 328,700 | | |
| 計 | | | | | | 328,700 | | |
| 単価 | | | | | | 328,700 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|-----|-----|---------|---------|--------|---------|
| 単 21 号 | 境界確認 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 227,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 境界確認 | | | | | | 単 96 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 227,100 | 227,100 | | |
| 計 | | | | | | 227,100 | | |
| 単価 | | | | | | 227,100 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|----|--------|--------|--------|
| 単 22 号 | 土地境界確認書作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 81,790 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土地境界確認書作成 | | | | | | 内 28 号 | |
| | | | 式 | 1 | | 81,795 | | |
| 計 | | | | | | 81,795 | | |
| 単価 | | | | | | 81,790 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|----|---------|--------|---------|
| 単 23 号 | 補助基準点の設置 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | 175,300 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補助基準点の設置 | | 式 | 1 | | 175,340 | 内 29 号 | |
| 計 | | | | | | 175,340 | | |
| 単価 | | | | | | 175,300 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|-----|----|---------|--------|---------|
| 単 24 号 | 境界測量 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | 283,300 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 境界測量 | | 式 | 1 | | 283,342 | 内 30 号 | |
| 計 | | | | | | 283,342 | | |
| 単価 | | | | | | 283,300 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|-----|-----|---------|---------|--------|---------|
| 単 25 号 | 用地境界仮杭設置 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 154,600 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 用地境界仮杭設置 | | 万m2 | 1 | 154,600 | 154,600 | 単 97 号 | |
| 計 | | | | | | 154,600 | | |
| 単価 | | | | | | 154,600 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|---------|---------|--------|--------|
| 単 26 号 | 用地境界杭設置 | | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 17,960 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 用地境界杭設置 | | 本 | 1 | 179,600 | 179,600 | 単 98 号 | |
| 計 | | | | | | 179,600 | | |
| 単価 | | | | | | 17,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----|-----|-----|---------|---------|--------|---------|
| 単 27 号 | 境界点間測量 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 191,900 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 境界点間測量 | | 万m2 | 1 | 191,900 | 191,900 | 単 99 号 | |
| 計 | | | | | | 191,900 | | |
| 単価 | | | | | | 191,900 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|
| 単 28 号 | 面積計算 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 260,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 面積計算 | | 万m2 | 1 | 260,100 | 260,100 | 単 100 号 | |
| 計 | | | | | | 260,100 | | |
| 単価 | | | | | | 260,100 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|
| 単 29 号 | 用地実測図原図作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 182,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 用地実測図原図作成 | | 万m2 | 1 | 182,100 | 182,100 | 単 101 号 | |
| 計 | | | | | | 182,100 | | |
| 単価 | | | | | | 182,100 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|
| 単 30 号 | 用地現況測量（建物等） | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 130,300 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 用地現況測量（建物等） | | 万m2 | 1 | 130,300 | 130,300 | 単 102 号 | |
| 計 | | | | | | 130,300 | | |
| 単価 | | | | | | 130,300 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----|-----|-----|--------|--------|---------|--------|
| 単 31 号 | 用地平面図作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 87,980 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 用地平面図作成 | | | | | | 単 103 号 | |
| | | | 万m2 | 1 | 87,980 | 87,980 | | |
| 計 | | | | | | 87,980 | | |
| 単価 | | | | | | 87,980 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|----|--------|--------|--------|
| 単 32 号 | 土地調書作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 59,850 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土地調書作成 | | | | | | 内 31 号 | |
| | | | 式 | 1 | | 59,850 | | |
| 計 | | | | | | 59,850 | | |
| 単価 | | | | | | 59,850 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------|----|-----|----|----|---------|---------|
| 単 33 号 | 現況実測平面図作成 | | 万m2 | 1 | | 222,800 | 単 104 号 |
| 計 | | | | | | 222,800 | |
| 単価 | | | | | | 222,800 | 円/万m2 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------|----|----|----|----|---------|---------|
| 単 34 号 | 横断面図作成 | | km | 1 | | 629,000 | 単 105 号 |
| 計 | | | | | | 629,000 | |
| 単価 | | | | | | 629,000 | 円/km |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 35 号 | 依頼書作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 140,200 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 依頼書作成 | | km | 1 | 140,200 | 140,200 | 単 106 号 | |
| 計 | | | | | | 140,200 | | |
| 単価 | | | | | | 140,200 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 36 号 | 協議書作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 276,600 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 協議書作成 | | km | 1 | 276,600 | 276,600 | 単 107 号 | |
| 計 | | | | | | 276,600 | | |
| 単価 | | | | | | 276,600 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 37 号 | 平面図 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 77,200 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 平面図 | | | | | | 単 108 号 | |
| | | | 枚 | 1 | 77,200 | 77,200 | | |
| 計 | | | | | | 77,200 | | |
| 単価 | | | | | | 77,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 38 号 | 縦断面 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 30,880 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 縦断面 | | | | | | 単 109 号 | |
| | | | 枚 | 1 | 30,880 | 30,880 | | |
| 計 | | | | | | 30,880 | | |
| 単価 | | | | | | 30,880 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単 39 号 | 横断図 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断図 | | 枚 | 1 | 7,720 | 7,720 | 単 110 号 | |
| 計 | | | | | | 7,720 | | |
| 単価 | | | | | | 7,720 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単 40 号 | 標準横断図 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標準横断図 | | 枚 | 1 | 7,720 | 7,720 | 単 111 号 | |
| 計 | | | | | | 7,720 | | |
| 単価 | | | | | | 7,720 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 41 号 | 小構造物図 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 30,880 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 小構造物図 | | | | | | 単 112 号 | |
| | | | 枚 | 1 | 30,880 | 30,880 | | |
| 計 | | | | | | 30,880 | | |
| 単価 | | | | | | 30,880 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 42 号 | 一般構造物図 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 77,200 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 一般構造物図 | | | | | | 単 113 号 | |
| | | | 枚 | 1 | 77,200 | 77,200 | | |
| 計 | | | | | | 77,200 | | |
| 単価 | | | | | | 77,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単 43 号 | 数量計算書 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,860 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 数量計算書 | | | | | | 単 114 号 | |
| | | | 枚 | 1 | 3,860 | 3,860 | | |
| 計 | | | | | | 3,860 | | |
| 単価 | | | | | | 3,860 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 44 号 | 設計計算書 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,440 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 設計計算書 | | | | | | 単 115 号 | |
| | | | 枚 | 1 | 15,440 | 15,440 | | |
| 計 | | | | | | 15,440 | | |
| 単価 | | | | | | 15,440 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 45号 | 作業計画 永久標識設置なし 伐採含む | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 3,027 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 86,650 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 51,000 | | 25,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1 | 44,000 | | 44,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | | 17,150 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 2,599 | 直接人件費の3% |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 6,498 | 直接人件費の7.5% |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 2,166 | 直接人件費の2.5% |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 8,032 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 105,945 | 対象額：105,945 |
| 計 | | | | | | | 105,945 | |
| 単価 | | | | | | | 3,027 | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 46 号 | 選点 永久標識設置なし 伐採含む | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 9,088 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 260,150 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 2.5 | 44,000 | | 110,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2.5 | 34,300 | | 85,750 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2 | 32,200 | | 64,400 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 7,804 | 直接人件費の 3 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 19,511 | 直接人件費の 7.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 6,503 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 24,115 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 318,083 | 対象額：318,083 |
| 計 | | | | | | | 318,083 | |
| 単価 | | | | | | | 9,088 | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|----|--------|---------------|
| 単 47 号 | 伐採 永久標識設置なし | | | | | | 35 | 1,839 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 52,650 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.5 | 44,000 | | 22,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | | 17,150 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 0.5 | 27,000 | | 13,500 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 1,579 | 直接人件費の 3 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 3,948 | 直接人件費の 7.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 1,316 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 4,880 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 64,373 | 対象額：64,373 |
| 計 | | | | | | | 64,373 | |
| 単価 | | | | | | | 1,839 | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------------------|----|----|---|--------|----|---------|---------------|
| 単 48 号 | 観測 永久標識設置なし 伐採含む | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 13,830 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 395,900 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 3 | 44,000 | | 132,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 3 | 34,300 | | 102,900 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 5 | 32,200 | | 161,000 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 11,877 | 直接人件費の 3 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 29,692 | 直接人件費の 7.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 9,897 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 36,699 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 484,065 | 対象額：484,065 |
| 計 | | | | | | | 484,065 | |
| 単価 | | | | | | | 13,830 | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 49 号 | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含む | | | | | | 35 | 6,717 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 192,300 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 51,000 | | 25,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.5 | 44,000 | | 66,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2 | 34,300 | | 68,600 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 1 | 32,200 | | 32,200 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 5,769 | 直接人件費の 3 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 14,422 | 直接人件費の 7.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 4,807 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 17,826 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | | 1 | | 235,124 | 対象額：235,124 |
| 計 | | | | | | | 235,124 | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-----------------------|----|----|---|----|-------|-----|-------|
| 単 49号 | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含む | | 単位 | 点 | 数量 | 35 | 単価 | 6,717 |
| 単価 | | | | | | 6,717 | 円/点 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 50 号 | 作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 2,915 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 86,650 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 51,000 | | 25,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1 | 44,000 | | 44,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | | 17,150 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 2,599 | 直接人件費の 3 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 2,599 | 直接人件費の 3 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 2,166 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 8,032 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | | 1 | | 102,046 | 対象額：102,046 |
| 計 | | | | | | | 102,046 | |
| 単価 | | | | | | | 2,915 | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 8,753 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|----|---------|----|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 260,150 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 2.5 | 44,000 | | 110,000 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2.5 | 34,300 | | 85,750 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2 | 32,200 | | 64,400 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 7,804 | | 直接人件費の3% |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 7,804 | | 直接人件費の3% |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 6,503 | | 直接人件費の2.5% |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 24,115 | | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 306,376 | | 対象額：306,376 |
| 計 | | | | | | | 306,376 | | |
| 単価 | | | | | | | 8,753 | | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 52 号 | 観測 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|----|----|----|--------|---------|---------------|--------|
| | | | | | | 35 | | 13,320 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 395,900 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 3 | 44,000 | 132,000 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 3 | 34,300 | 102,900 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 5 | 32,200 | 161,000 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 11,877 | 直接人件費の 3 % | |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 11,877 | 直接人件費の 3 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 9,897 | 直接人件費の 2.5 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 36,699 | 精度管理費係数 0.090 | |
| 変化率 | | | | 1 | | 466,250 | 対象額：466,250 | |
| 計 | | | | | | 466,250 | | |
| 単価 | | | | | | 13,320 | 円/点 | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 53号 | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 6,470 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 192,300 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 51,000 | | 25,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.5 | 44,000 | | 66,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2 | 34,300 | | 68,600 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 1 | 32,200 | | 32,200 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 5,769 | 直接人件費の3% |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 5,769 | 直接人件費の3% |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 4,807 | 直接人件費の2.5% |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 17,826 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 226,471 | 対象額：226,471 |
| 計 | | | | | | | 226,471 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----|----|---|----|----|-------|-----|-------|
| 単 53 号 | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない | | | | | | 35 | | 6,470 |
| 単価 | | | | | | | 6,470 | 円/点 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|-----------|---------------|
| 単 54 号 | 標定点及び検証点の設置・観測 | | 単位 | km2 | 数量 | 0.1 | 4,033,000 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 380,490 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 4.7 | 44,000 | 206,800 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.1 | 34,300 | 37,730 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 3.3 | 32,200 | 106,260 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 1.1 | 27,000 | 29,700 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 22,829 | 精度管理費係数 0.060 |
| 計 | | | | | | 403,319 | |
| 単価 | | | | | | 4,033,000 | 円/km2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|-----------|---------------|
| 直接人件費 | UAVによる空中撮影 | | 式 | 1 | | 229,500 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 3.2 | 44,000 | 140,800 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2 | 32,200 | 64,400 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 0.9 | 27,000 | 24,300 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 13,770 | 精度管理費係数 0.060 |
| 計 | | | | | | 243,270 | |
| 単価 | | | | | | 2,432,000 | 円/km2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------------------|----|----|-----|--------|-----------|---------------|
| 単 56 号 | 三次元形状復元 (オリジナルデータの作成) | | 単位 | km2 | 数量 | 0.1 | 1,345,000 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 126,910 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 3.7 | 34,300 | 126,910 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 7,614 | 精度管理費係数 0.060 |
| 計 | | | | | | 134,524 | |
| 単価 | | | | | | 1,345,000 | 円/km2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------|----|----|-----|--------|-----------|---------------|
| 単 57号 | グラウンドデータの作成及び構造化 | | 単位 | km2 | 数量 | 0.1 | 2,587,000 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 244,080 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 1.2 | 51,000 | 61,200 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.7 | 44,000 | 74,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.4 | 34,300 | 82,320 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.8 | 32,200 | 25,760 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 14,644 | 精度管理費係数 0.060 |
| 計 | | | | | | 258,724 | |
| 単価 | | | | | | 2,587,000 | 円/km2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|-----------|---------------|
| 単 58 号 | 成果データファイルの作成 | | 単位 | km2 | 数量 | 0.1 | 2,307,000 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 217,730 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 1.4 | 51,000 | 71,400 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.8 | 44,000 | 79,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.3 | 34,300 | 44,590 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.7 | 32,200 | 22,540 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 13,063 | 精度管理費係数 0.060 |
| 計 | | | | | | 230,793 | |
| 単価 | | | | | | 2,307,000 | 円/km2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 59 号 | 縦横断面データファイル作成 (サーフェスモデル作成含む) | | 単位 | km2 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------------------------|----|----|-----|--------|-----------|----|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 264,310 | | 2,801,000 |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 1.1 | 51,000 | 56,100 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 2.5 | 44,000 | 110,000 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.3 | 34,300 | 78,890 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.6 | 32,200 | 19,320 | | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 15,858 | | 精度管理費係数 0.060 |
| 計 | | | | | | 280,168 | | |
| 単価 | | | | | | 2,801,000 | | 円/km2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

現地踏査

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 60 号 | 現地踏査 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 129,600 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 118,420 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.6 | 44,000 | 70,400 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.4 | 34,300 | 48,020 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,368 | 直接人件費の 2 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 8,881 | 直接人件費の 7.5 % | |
| 変化率 | | | | 1 | | 129,669 | 対象額 : 129,669 | |
| 計 | | | | | | 129,669 | | |
| 単価 | | | | | | 129,600 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

伐採

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 302,390 | |
| | 測量技師補外業 | | 人 | 2.3 | 34,300 | 78,890 | |
| | 測量助手外業 | | 人 | 3 | 32,200 | 96,600 | |
| | 測量補助員外業 | | 人 | 4.7 | 27,000 | 126,900 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 3,023 | 直接人件費の 1 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 6,047 | 直接人件費の 2 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 311,460 | 対象額 : 311,460 |
| 計 | | | | | | 311,460 | |
| 単価 | | | | | | 311,400 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 62 号 | 中心点座標計算 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 50,900 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 46,980 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.6 | 44,000 | 26,400 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,879 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,818 | 直接人件費の 6 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 4,885 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 50,905 | 対象額 : 56,562 |
| 計 | | | | | | 50,905 | |
| 単価 | | | | | | 50,900 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 63 号 | 測定設置 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 300,000 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 276,880 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 2.5 | 44,000 | 110,000 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2.8 | 34,300 | 96,040 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2.2 | 32,200 | 70,840 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 11,075 | 直接人件費の 4 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 16,612 | 直接人件費の 6 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 28,795 | 精度管理費係数 0.100 | |
| 変化率 | | | | | 0.9 | 300,025 | 対象額 : 333,362 | |
| 計 | | | | | | 300,025 | | |
| 単価 | | | | | | 300,000 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 64 号 | 線形地形図の作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 46,130 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 42,580 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.5 | 44,000 | 22,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,703 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,554 | 直接人件費の 6 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 4,428 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 46,138 | 対象額 : 51,265 |
| 計 | | | | | | 46,138 | |
| 単価 | | | | | | 46,130 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 65 号 | 点検整理 | | km | 1 | | 55,670 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 51,380 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.7 | 44,000 | 30,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,055 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 3,082 | 直接人件費の 6 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 5,343 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 55,674 | 対象額 : 61,860 |
| 計 | | | | | | 55,674 | |
| 単価 | | | | | | 55,670 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 66 号 | 測定設置 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 131,500 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 114,140 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1 | 44,000 | 44,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.2 | 34,300 | 41,160 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.9 | 32,200 | 28,980 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,853 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,853 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 11,699 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 1 | | 131,545 | 対象額 : 131,545 |
| 計 | | | | | | 131,545 | |
| 単価 | | | | | | 131,500 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 30,240 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 756 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 756 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 3,099 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 1 | | 34,851 | 対象額 : 34,851 |
| 計 | | | | | | 34,851 | |
| 単価 | | | | | | 34,850 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 68 号 | 点検整理 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 40,040 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 34,750 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.4 | 44,000 | 17,600 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | 17,150 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 868 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 868 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 3,561 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 1 | | 40,047 | 対象額 : 40,047 |
| 計 | | | | | | 40,047 | |
| 単価 | | | | | | 40,040 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 177,220 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.6 | 44,000 | 70,400 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.8 | 34,300 | 61,740 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.4 | 32,200 | 45,080 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 4,430 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 5,316 | 直接人件費の 3 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 18,165 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 1 | | 205,131 | 対象額：205,131 |
| 計 | | | | | | 205,131 | |
| 単価 | | | | | | 205,100 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 70 号 | 縦断面図作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 78,100 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 67,480 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.7 | 44,000 | 30,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.5 | 32,200 | 16,100 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,687 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,024 | 直接人件費の 3 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 6,916 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 1 | | 78,107 | 対象額 : 78,107 |
| 計 | | | | | | 78,107 | |
| 単価 | | | | | | 78,100 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 71 号 | 点検整理 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 50,400 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 43,550 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.6 | 44,000 | 26,400 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | 17,150 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,088 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 1,306 | 直接人件費の 3 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 4,463 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 1 | | 50,407 | 対象額 : 50,407 |
| 計 | | | | | | 50,407 | |
| 単価 | | | | | | 50,400 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 699,220 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 6.4 | 44,000 | 281,600 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 7.2 | 34,300 | 246,960 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 5.3 | 32,200 | 170,660 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 17,480 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 20,976 | 直接人件費の 3 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 71,670 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 728,411 | 対象額：809,346 |
| 計 | | | | | | 728,411 | |
| 単価 | | | | | | 728,400 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 73 号 | 横断面図作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 233,300 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 223,990 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 2.2 | 44,000 | 96,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.3 | 34,300 | 78,890 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 1.5 | 32,200 | 48,300 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 5,599 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 6,719 | 直接人件費の 3 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 22,958 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 233,339 | 対象額：259,266 |
| 計 | | | | | | 233,339 | |
| 単価 | | | | | | 233,300 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 74 号 | 点検整理 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 117,200 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 112,530 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.7 | 44,000 | 74,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.1 | 34,300 | 37,730 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,813 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 3,375 | 直接人件費の 3 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 11,534 | 精度管理費係数 0.100 |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 117,226 | 対象額 : 130,252 |
| 計 | | | | | | 117,226 | |
| 単価 | | | | | | 117,200 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|--------------|
| 単 75 号 | 座標計算 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 75,380 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 68,530 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.7 | 44,000 | 30,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.1 | 34,300 | 37,730 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,398 | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 4,454 | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 75,382 | 対象額 : 75,382 |
| 計 | | | | | | 75,382 | |
| 単価 | | | | | | 75,380 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 76 号 | 測定設置 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 230,900 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 209,950 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.9 | 44,000 | 83,600 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.9 | 34,300 | 65,170 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.9 | 32,200 | 61,180 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 7,348 | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 13,646 | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 230,944 | 対象額 : 230,944 |
| 計 | | | | | | 230,944 | |
| 単価 | | | | | | 230,900 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|--------|--------|--------------|
| 単 77 号 | 杭打図作成 | | km | 1 | | 37,720 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 34,300 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1 | 34,300 | 34,300 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,200 | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,229 | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 37,729 | 対象額 : 37,729 |
| 計 | | | | | | 37,729 | |
| 単価 | | | | | | 37,720 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 単 78 号 | 用地幅杭点間測量(辺長測定) | | 単位 | km | 数量 | 1 | 182,300 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 165,750 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.5 | 44,000 | 66,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.5 | 34,300 | 51,450 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.5 | 32,200 | 48,300 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 5,801 | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 10,773 | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 182,324 | 対象額 : 182,324 |
| 計 | | | | | | 182,324 | |
| 単価 | | | | | | 182,300 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|--------|--------|--------------|
| 単 79 号 | 点検整理 | | km | 1 | | 86,120 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 78,300 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1 | 44,000 | 44,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1 | 34,300 | 34,300 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,740 | 直接人件費の 3.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 5,089 | 直接人件費の 6.5 % |
| 変化率 | | | | 1 | | 86,129 | 対象額 : 86,129 |
| 計 | | | | | | 86,129 | |
| 単価 | | | | | | 86,120 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 275,270 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1 | 44,000 | | 44,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2 | 34,300 | | 68,600 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.9 | 34,300 | | 30,870 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2 | 32,200 | | 64,400 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.5 | 32,200 | | 16,100 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 1.9 | 27,000 | | 51,300 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 11,010 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 53,677 | 直接人件費の 19.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 28,628 | 精度管理費係数 0.100 |
| 計 | | | | | | | 368,585 | |

距離標設置測量

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 80 号 | 距離標設置測量 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | |
| 単価 | | | | | | 10 | 36,850 | |
| | | | | | | 36,850 | 円/点 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 275,000 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 2 | 44,000 | 88,000 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2 | 34,300 | 68,600 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2 | 32,200 | 64,400 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 2 | 27,000 | 54,000 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 11,000 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 11,000 | 直接人件費の 4 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 28,600 | 精度管理費係数 0.100 |
| 計 | | | | | | 325,600 | |
| 単価 | | | | | | 325,600 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 単 82 号 | 法線線形図作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 84,700 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 71,540 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.7 | 44,000 | 30,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1 | 34,300 | 34,300 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.2 | 32,200 | 6,440 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,861 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,861 | 直接人件費の 4 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 7,440 | 精度管理費係数 0.100 |
| 計 | | | | | | 84,702 | |
| 単価 | | | | | | 84,700 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,930 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.4 | 51,000 | 20,400 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.5 | 44,000 | 22,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.9 | 34,300 | 30,870 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 3,317 | 直接人件費の 4 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 3,317 | 直接人件費の 4 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 8,624 | 精度管理費係数 0.100 |
| 計 | | | | | | 98,188 | |
| 単価 | | | | | | 98,180 | 円/km |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 84 号 | 現地踏査 | | 単位 | 測線 | 数量 | 10 | 単価 | 2,260 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|---------------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 22,100 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.2 | 44,000 | 8,800 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.2 | 34,300 | 6,860 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.2 | 32,200 | 6,440 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 442 | 直接人件費の 2 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 552 | 直接人件費の 2.5 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 2,028 | 精度管理費係数 0.090 | |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 22,609 | 対象額 : 25,122 | |
| 計 | | | | | | 22,609 | | |
| 単価 | | | | | | 2,260 | 円/測線 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 測線 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------|----|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 222,300 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | 1.3 | 44,000 | 57,200 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | 1.3 | 34,300 | 44,590 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | 1.3 | 32,200 | 41,860 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | 1.3 | 27,000 | 35,100 | |
| | 測量船操縦士 外業 | | 人 | | 1.3 | 33,500 | 43,550 | |
| 機械経費 | | | 式 | | 1 | | 4,446 | 直接人件費の 2 % |
| 材料費 | | | 式 | | 1 | | 5,557 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | | 1 | | 20,407 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | | 0.9 | | 227,439 | 対象額：252,710 |
| 計 | | | | | | | 227,439 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 85 号 | 観測 | | 単位 | 測線 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------|----|----|----|----|----|--------|------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | 10 | 22,740 | 円/測線 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 86 号 | 横断面図作成 | | 単位 | 測線 | 数量 | 10 | 単価 | 13,220 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 129,270 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.9 | 44,000 | 39,600 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.3 | 34,300 | 44,590 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 1.4 | 32,200 | 45,080 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,585 | 直接人件費の 2 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 3,231 | 直接人件費の 2.5 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 11,866 | 精度管理費係数 0.090 | |
| 変化率 | | | | 0.9 | | 132,256 | 対象額 : 146,952 | |
| 計 | | | | | | 132,256 | | |
| 単価 | | | | | | 13,220 | 円/測線 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 測線 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------|----|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 108,800 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | | 0.4 | 51,000 | 20,400 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | 0.8 | 44,000 | 35,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | 0.8 | 34,300 | 27,440 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | 0.8 | 32,200 | 25,760 | |
| 機械経費 | | | 式 | | 1 | | 2,176 | 直接人件費の 2 % |
| 材料費 | | | 式 | | 1 | | 2,720 | 直接人件費の 2.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | | 1 | | 9,987 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | | 0.9 | | 111,314 | 対象額：123,683 |
| 計 | | | | | | | 111,314 | |
| 単価 | | | | | | | 11,130 | 円/測線 |

公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写）

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 88 号 | 公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------------|----|----|-----|--------|--------|------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 47,940 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 46,550 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.3 | 34,300 | 10,290 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.4 | 32,200 | 12,880 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 465 | 直接人件費の 1 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 931 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 47,946 | | |
| 単価 | | | | | | 47,940 | 円/万m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

地積測量図転写（地積測量図のみの転写）

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|--------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 43,120 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.2 | 34,300 | 6,860 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.4 | 32,200 | 12,880 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 646 | 直接人件費の 1.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 215 | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | 43,981 | |
| 単価 | | | | | | 43,980 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|--------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 59,850 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.3 | 34,300 | 10,290 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.6 | 32,200 | 19,320 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 299 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 299 | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | 60,448 | |
| 単価 | | | | | | 60,440 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 戸 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|----|--------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 13,300 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.1 | 34,300 | | 3,430 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.1 | 34,300 | | 3,430 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.1 | 32,200 | | 3,220 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.1 | 32,200 | | 3,220 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 133 | 直接人件費の 1 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 66 | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | | 13,499 | |
| 単価 | | | | | | | 1,349 | 円/戸 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

権利者確認調査（当初）

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 92 号 | 権利者確認調査（当初） | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 | 60,140 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|--------|----|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 59,850 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.7 | 34,300 | 24,010 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.2 | 34,300 | 6,860 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.7 | 32,200 | 22,540 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.2 | 32,200 | 6,440 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 299 | | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | 60,149 | | |
| 単価 | | | | | | 60,140 | | 円/万m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|----------------------------|---|
| 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2023.04 2023.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 186,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.3 | 34,300 | 78,890 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | 17,150 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 2.3 | 32,200 | 74,060 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.5 | 32,200 | 16,100 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 931 | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | 187,131 | |
| 単価 | | | | | | 187,100 | 円/人 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公図等転写連続図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|--------|----------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 33,250 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | 17,150 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.5 | 32,200 | 16,100 | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 332 | 直接人件費の1% |
| 計 | | | | | | 33,582 | |
| 単価 | | | | | | 33,580 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

復元測量

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 95 号 | 復元測量 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | 328,700 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 289,000 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.5 | 44,000 | 22,000 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.7 | 44,000 | 74,800 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | 17,150 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.7 | 34,300 | 58,310 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.5 | 32,200 | 16,100 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.7 | 32,200 | 54,740 | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 1.7 | 27,000 | 45,900 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 10,115 | 直接人件費の 3.5 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 8,670 | 直接人件費の 3 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 20,938 | 精度管理費係数 0.07 | |

復元測量

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 計 | | | | | | 328,723 | |
| 単価 | | | | | | 328,700 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 96 号 | 境界確認 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 227,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 216,310 | | |
| | 測量主任技師 外業 | | 人 | 1 | 51,000 | 51,000 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.7 | 44,000 | 30,800 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1 | 44,000 | 44,000 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.7 | 34,300 | 24,010 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1 | 34,300 | 34,300 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1 | 32,200 | 32,200 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,081 | 直接人件費の 0.5 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 9,733 | 直接人件費の 4.5 % | |
| 計 | | | | | | 227,124 | | |
| 単価 | | | | | | 227,100 | 円/万m2 | |

2 次 単 価 表

| | |
|----------------------------|---|
| 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2023.04 2023.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 143,150 | 154,600 |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.3 | 44,000 | 13,200 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.8 | 44,000 | 35,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.3 | 34,300 | 10,290 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.8 | 34,300 | 27,440 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.8 | 32,200 | 25,760 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 0.8 | 27,000 | 21,600 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 4,294 | 直接人件費の 3 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 7,157 | 直接人件費の 5 % |
| 計 | | | | | | 154,601 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|----|---------|---------------|
| 単 97 号 | 用地境界仮杭設置 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 単価 154,600 |
| 単価 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | 154,600 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 98 号 | 用地境界杭設置 | | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 179,600 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|----|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 145,450 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 34,300 | 17,150 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.2 | 34,300 | 41,160 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.5 | 32,200 | 16,100 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.2 | 32,200 | 38,640 | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 1.2 | 27,000 | 32,400 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 6,545 | | 直接人件費の 4.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 27,635 | | 直接人件費の 19 % |
| 計 | | | | | | 179,630 | | |
| 単価 | | | | | | 179,600 | | 円/本 |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 99 号 | 境界点間測量 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 191,900 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 168,000 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.2 | 44,000 | 8,800 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.2 | 44,000 | 52,800 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.4 | 34,300 | 13,720 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.2 | 34,300 | 41,160 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.4 | 32,200 | 12,880 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.2 | 32,200 | 38,640 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 6,720 | 直接人件費の 4 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 5,040 | 直接人件費の 3 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 12,230 | 精度管理費係数 0.07 | |
| 計 | | | | | | 191,990 | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 99 号 | 境界点間測量 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 191,900 |
|--------|--------|----|----|-----|----|---------|-------|----|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | 191,900 | 円/万m2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

面積計算

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 243,100 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 2.2 | 44,000 | 96,800 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.2 | 34,300 | 75,460 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 2.2 | 32,200 | 70,840 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 17,017 | 精度管理費係数 0.07 |
| 計 | | | | | | 260,117 | |
| 単価 | | | | | | 260,100 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

用地実測図原図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 170,250 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.3 | 44,000 | 57,200 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.7 | 34,300 | 58,310 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 1.7 | 32,200 | 54,740 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 11,917 | 精度管理費係数 0.07 |
| 計 | | | | | | 182,167 | |
| 単価 | | | | | | 182,100 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|----------------------------|---|
| 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2023.04 2023.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|---|

| 単 102 号 | 用地現況測量（建物等） | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | |
|---------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 130,300 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 115,650 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.3 | 44,000 | 13,200 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.6 | 44,000 | 26,400 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.3 | 34,300 | 10,290 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.6 | 34,300 | 20,580 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.3 | 32,200 | 9,660 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 0.6 | 32,200 | 19,320 | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 0.6 | 27,000 | 16,200 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 3,469 | 直接人件費の 3 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 2,891 | 直接人件費の 2.5 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 8,338 | 精度管理費係数 0.07 | |

用地現況測量（建物等）

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------|----|----|-----|----|---------|---------|
| 単 102 号 | 用地現況測量（建物等） | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 130,300 |
| 計 | | | | | | 130,348 | |
| 単価 | | | | | | 130,300 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

用地平面図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|--------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 81,850 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.5 | 44,000 | 22,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.9 | 34,300 | 30,870 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.9 | 32,200 | 28,980 | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 409 | 直接人件費の 0.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 5,729 | 精度管理費係数 0.07 |
| 計 | | | | | | 87,988 | |
| 単価 | | | | | | 87,980 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現況実測平面図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 104 号 | 現況実測平面図作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | | 単価 | |
|---------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 222,800 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 196,750 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.4 | 44,000 | 17,600 | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 1.2 | 44,000 | 52,800 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.7 | 34,300 | 24,010 | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 1.2 | 34,300 | 41,160 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 0.7 | 32,200 | 22,540 | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 1.2 | 32,200 | 38,640 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 6,886 | 直接人件費の 3.5 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 4,918 | 直接人件費の 2.5 % | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 14,254 | 精度管理費係数 0.07 | |
| 計 | | | | | | 222,808 | | |

現況実測平面図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|-----|----|---------|---------|
| 単 104 号 | 現況実測平面図作成 | | 単位 | 万m2 | 数量 | 1 | 222,800 |
| 単価 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 222,800 | 円/万m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

横断面図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 565,790 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 2.5 | 44,000 | 110,000 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 3 | 34,300 | 102,900 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2.5 | 34,300 | 85,750 | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 3.7 | 32,200 | 119,140 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2.5 | 32,200 | 80,500 | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | 2.5 | 27,000 | 67,500 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 14,144 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 8,486 | 直接人件費の 1.5 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 40,595 | 精度管理費係数 0.07 |
| 計 | | | | | | 629,015 | |

横断面図作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|----|----|---------|---------|
| 単 105 号 | 横断面図作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 629,000 |
| 単価 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 629,000 | 円/km |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

依頼書作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 106 号 | 依頼書作成 | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 140,200 |
|---------|--------------|----|----|-----|--------|---------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 140,220 | | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.6 | 51,000 | 30,600 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.4 | 44,000 | 61,600 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 1.4 | 34,300 | 48,020 | | |
| 計 | | | | | | 140,220 | | |
| 単価 | | | | | | 140,200 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------|----|----|-----|--------|---------|--------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 273,900 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.9 | 51,000 | 45,900 | |
| | 測量主任技師 外業 | | 人 | 0.9 | 51,000 | 45,900 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.9 | 44,000 | 39,600 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 0.9 | 44,000 | 39,600 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.1 | 34,300 | 72,030 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 0.9 | 34,300 | 30,870 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 1,369 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 1,369 | 直接人件費の 0.5 % |
| 計 | | | | | | 276,638 | |
| 単価 | | | | | | 276,600 | 円/km |

平面図

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|---|----|----|--------|--------|
| 単 108 号 | 平面図 | | | | | | 1 | 77,200 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 77,200 | |
| | 平面図 | | 式 | 1 | | | 77,200 | |
| 計 | | | | | | | 77,200 | |
| 単価 | | | | | | | 77,200 | 円/枚 |

縦断面

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|---|----|----|--------|--------|
| 単 109 号 | 縦断面 | | | | | | 1 | 30,880 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 30,880 | |
| | 縦断面 | | 式 | 1 | | | 30,880 | |
| 計 | | | | | | | 30,880 | |
| 単価 | | | | | | | 30,880 | 円/枚 |

横断面

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|---|----|----|-------|-------|
| 単 110 号 | 横断面 | | | | | | 1 | 7,720 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 7,720 | |
| | 横断面 | | 式 | 1 | | | 7,720 | |
| 計 | | | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | | | 7,720 | 円/枚 |

標準横断面

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|---|----|----|-------|-------|
| 単 111 号 | 標準横断面 | | | | | | 1 | 7,720 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 7,720 | |
| | 標準横断面 | | 式 | 1 | | | 7,720 | |
| 計 | | | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | | | 7,720 | 円/枚 |

小構造物図

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|---|----|----|--------|--------|
| 単 112 号 | 小構造物図 | | | | | | 1 | 30,880 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 30,880 | |
| | 小構造物図 | | 式 | 1 | | | 30,880 | |
| 計 | | | | | | | 30,880 | |
| 単価 | | | | | | | 30,880 | 円/枚 |

一般構造物図

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|---|----|----|--------|--------|
| 単 113 号 | 一般構造物図 | | | | | | 1 | 77,200 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 77,200 | |
| | 一般構造物図 | | 式 | 1 | | | 77,200 | |
| 計 | | | | | | | 77,200 | |
| 単価 | | | | | | | 77,200 | 円/枚 |

数量計算書

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|---|----|-------|-----|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 3,860 | | |
| | 数量計算書 | | 式 | 1 | | 3,860 | | |
| 計 | | | | | | 3,860 | | |
| 単価 | | | | | | 3,860 | 円/枚 | |

設計計算書

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.04 |
| 歩掛適用年月 | 2023.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 枚 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|---|----|--------|-----|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 15,440 | | |
| | 設計計算書 | | 式 | 1 | | 15,440 | | |
| 計 | | | | | | 15,440 | | |
| 単価 | | | | | | 15,440 | 円/枚 | |