

契約年月日：令和6年1月23日（単価合意日：令和6年1月29日）

深谷堰堤改築工事

【工事設計書（公表資料）】

六甲砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	深谷堰堤改築工事
工事地名	兵庫県神戸市灘区大石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5220030004	1 4) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	767日間 自 令和 6年 1月24日 (当初) 至 令和 8年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	表六甲地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	六甲山系	2 2) 処 分 費 等	8,899,220
		2 3) 公 告 日	令和 5年10月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		200,404,737				
砂防土工		式	1		39,492,423				
掘削工		式	1		751,800				
掘削	土砂	m3	2,800	268.5	751,800				単-1号
盛土工		式	1		682,593				
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	30	5,870	176,100				単-2号
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	810	625.3	506,493				単-3号
法面整形工		式	1		639,690				
法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	1,498	14,980				単-4号
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	260	1,029	267,540				単-5号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	190	1,366	259,540				単-6号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	260	375.5	97,630				単-7号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
砂防ソイルメント工		式	1		6,319,050					
粒径処理	80%を超え100%以下	m3	1,236	1,547	1,912,092					単-8号
攪拌混合	14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	m3	927	3,404	3,155,508					単-9号
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	m3	927	1,350	1,251,450					単-10号
残土処理工		式	1		31,099,290					
土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)	m3	3,740	4,026	15,057,240					単-11号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,700	222.7	823,990					単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,740	2,107	7,880,180					単-13号
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,740	1,962	7,337,880					単-14号
法面工		式	1		1,556,695					
植生工		式	1		1,556,695					
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	110	5,410	595,100					単-15号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	450	2,029	913,050					単-16号
市松芝	野芝	m2	50	970.9	48,545					単-17号
コンクリート堰堤工		式	1		107,306,460					
作業土工		式	1		5,158,740					
床掘り	土砂	m3	6,400	365.7	2,340,480					単-18号
床掘り	軟岩	m3	320	3,187	1,019,840					単-19号
埋戻し	流用土	m3	3,400	522.4	1,776,160					単-20号
基面整正		m2	50	445.2	22,260					単-21号
コンクリート堰堤本体工		式	1		94,156,613					
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3	2,151	35,180	75,672,180					単-22号
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	75	38,520	2,889,000					単-23号
止水板	CF300×7	m	77	5,548	427,196					単-24号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	1,110	9,103	10,104,330					単-25号
足場		m	283	2,681	758,723					単-26号
チップング		m2	760	2,337	1,776,120					単-27号
鉄筋	SD345 D13	t	0.04	172,000	6,880					単-28号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	3.3	169,900	560,670					単-29号
鉄筋	SD345 D29～D32	t	0.15	171,000	25,650					単-30号
削孔	φ 32mm L=800mm	孔	644	3,006	1,935,864					単-31号
浸透防止対策工		式	1		563,437					
鉄筋	SD345 D16～D25	t	1.03	169,900	174,997					単-32号
鋼製半割管	φ 300mm t=1.6mm	m	39	9,960	388,440					単-33号
間詰擁壁工		式	1		7,427,670					
かご枠	高さ50cm 幅80cm	m	19	14,820	281,580					単-34号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
大型かご枠	高さ100cm 幅200cm	m	171	41,790	7,146,090					単-35号
鋼製堰堤工		式	1		8,193,141					
鋼製堰堤本体工		式	1		8,104,149					
鋼製枠	J型 H=5.0m	t	10.6	683,300	7,242,980					単-36号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.39	169,900	66,261					単-37号
後施工アンカー	M22 L=450mm	本	32	5,044	161,408					単-38号
足場	安全ネット必要	掛m2	140	4,525	633,500					単-39号
現場塗装工		式	1		88,992					
現場塗装(はけ塗り)	A-5系塗装 中塗り・上塗り	m2	72	1,236	88,992					単-40号
石・ブロック積(張)工		式	1		8,600,092					
作業土工		式	1		43,548					
床掘り	土砂	m3	30	314.6	9,438					単-41号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	流用土	m3	20	1,065	21,300					単-42号
岩盤清掃		m2	7	1,830	12,810					単-43号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,556,544					
現場打基礎コンクリート	18-5-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	48	11,140	534,720					単-44号
コンクリート(間知)ブロック積	控え 35cm	m2	241	27,240	6,564,840					単-45号
現場打天端コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	20	66,260	1,325,200					単-46号
足掛金物	W=300 全樹脂巻き	個	25	2,470	61,750					単-47号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	19	3,686	70,034					単-48号
砂防堰堤付属物設置工		式	1		1,020,237					
排水装置工		式	1		22,637					
排水装置	SD345 D16~D25	t	0.08	256,000	20,480					単-49号
足場	安全ネット必要	掛m2	0.6	3,595	2,157					単-50号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		997,600				
立入防止柵	H=1.5m 柵延長4.0m	箇所	2	498,800	997,600			単-51号	
構造物撤去工		式	1		4,518,808				
構造物取壊し工		式	1		722,264				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	274	2,636	722,264			単-52号	
運搬処理工		式	1		3,796,544				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	274	8,686	2,379,964			単-53号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	274	5,170	1,416,580			単-54号	
仮設工		式	1		29,716,881				
砂防仮締切工		式	1		123,010				
土砂土のう締切(主溪流)	設置・撤去 小口並べ	m3	10	8,839	88,390			単-55号	
土砂土のう締切(支溪流)	設置・撤去 小口並べ	m3	3	11,540	34,620			単-56号	

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1							
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	194	9,094						単-57号
仮水路工		式	1							
転流管(一次)	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	m	180	9,833						単-58号
転流管(一次)	(支給品)高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	108	9,191						単-59号
転流管(一次)	(購入品)高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	128	58,770						単-60号
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	t	4.82	2,296						単-61号
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	t	0.43	2,296						単-62号
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	t	3.03	2,296						単-63号
転流管(二次)[流用品]	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	m	116	964.2						単-64号
転流管(二次)[流用品]	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	168	2,123						単-65号
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	t	0.78	2,296						単-66号

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	t	7.49	2,296	17,197					単-67号
架線設備工		式	1		17,038,000					
ケーブルクレーン設備(砂防)	運搬索	基	1	11,240,000	11,240,000					単-68号
ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索	基	1	5,798,000	5,798,000					単-69号
直接工事費		式	1		200,404,737					
共通仮設費		式	1		22,940,510					
共通仮設費		式	1		9,440,510					
運搬費		式	1		7,797,210					
仮設材運搬費		t	11.3	11,700	132,210					単-70号
砂防堰堤工機械分解組立費		台	5	1,404,000	7,020,000					単-71号
資機材運搬費		日	10	64,500	645,000					単-72号
技術管理費		式	1		7,300					

設計内訳書

工事名	深谷堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		7,300				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,636,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,500,000				
純工事費		式	1		223,345,247				
現場管理費		式	1		50,581,000				
工事原価		式	1		273,926,247				
一般管理費等		式	1		40,593,753				
工事価格		式	1		314,520,000				
消費税相当額		式	1		31,452,000				
工事費計		式	1		345,972,000				

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	268.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホ掘削 山積0.45m3	オープンカット 良好 レキ質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準		m 3	2,800	268.5	751,800		
	計						751,800		
	単価						268.5	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		m 3	1	5,870	5,870		
	計						5,870		
	単価						5,870	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						810		625.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	676	749.2	506,459.2		
土羽土(流用土)			m3	134	0	0		
計						506,459.2		
単価						625.3	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(切土部)	現場制約有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,498	1,498		
計						1,498		
単価						1,498	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械による切土整形	BH0.45m3施工 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,029	1,029		
	計					1,029		
	単価					1,029	円/m2	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	1,366	1,366		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	375.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械による築立(土羽)整形	盛土部 BH0.45m3施工 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	375.5	375.5		
	計					375.5		
	単価					375.5	円/m2	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	粒径処理	80%を超え100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒径処理	80%を超え100%以下	m3	1	1,547	1,547		
	計					1,547		
	単価					1,547	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	攪拌混合	14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	m3	927			3,404	
	ケーブルクレーン運搬工(セメント)[運搬索]	20.0t/h	t	139.07	920	127,944.4		
	ケーブルクレーン運搬工(セメント)[打設索]	20.0t/h	t	139.07	920	127,944.4		
	攪拌混合・混合材料投入	14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	m3	927	615	570,105		
	セメント	高炉B 1tパック	t	147.41	15,800	2,329,078		
	計					3,155,071.8		
	単価					3,404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め		m3	1	1,350	1,350		
	計					1,350		
	単価					1,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)	単位	m3	数量	3,740	単価	4,026
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ床掘 山積0.45m3	ルース 良好 レキ質土・粘性土 旋回角度90° 以下 標準	m3	3,740	237.8	889,372			
ケーブルクレーン運搬工(土砂等)[打設索]	9.0m3/h バケット積載容量1.3m3	m3	3,740	1,894	7,083,560			
ケーブルクレーン運搬工(土砂等)[運搬索]	9.0m3/h バケット積載容量1.3m3	m3	3,740	1,894	7,083,560			
計					15,056,492			
単価					4,026	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
					1			222.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	222.7	222.7		
計						222.7		
単価						222.7	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,107	2,107		
計						2,107		
単価						2,107	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,962	1,962		
計						1,962		
単価						1,962	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	m 2	1	5,410	5,410		
計						5,410		
単価						5,410	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2,029	2,029			
計						2,029			
単価						2,029	円/m2		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	市松芝	野芝	単位	m2	数量		1	単価	970.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
市松芝		野芝	m 2	1	970.9	970.9			
計						970.9			
単価						970.9	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	6,400	単価	365.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 現場制約あり	m 3	40	5,788	231,520		
	バックホ床掘 山積0.45m3	床掘 良好 ㇿ質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	m 3	6,360	314.6	2,000,856		
	バックホ床掘 山積0.45m3	ル-ズ 良好 ㇿ質土・粘性土 旋回角度90° 以下 標準	m 3	20	253.2	5,064		
	機械による切土整形	BH0.45m3施工 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	100	1,029	102,900		
	計					2,340,340		
	単価					365.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	320	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩石掘削(機械)[軟岩]		BH0.45装着型 油圧式600~800kg級	m 3	320	1,916	613,120		
バックホウ床掘 山積0.45m3		ルース 良好 レキ質土・粘性土 旋回角度90° 以下 標準	m 3	160	253.2	40,512		
岩盤清掃			m 2	200	1,830	366,000		
計						1,019,632		
単価						3,187	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	522.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ掘 山積0.45m3	ルース 良好 レキ質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準		m 3	2,900	428.8	1,243,520		
	埋戻し工	最大埋戻幅1m以上4m未満 BH0.45m3施工		m 3	500	1,065	532,500		
	計						1,776,020		
	単価						522.4	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基面整正		単位	m2	数量	単価	金額	単価	445.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正			m 2	1	445.2	445.2		
	計						445.2		
	単価						445.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケツ積載容量1.0m3	m3	1	2,256	2,256		
	コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式)[打設索]	7.5m3/h コンクリートバケツ積載容量1.0m3	m3	1	1,764	1,764		
	生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m3	1.04	27,700	28,808		
	コンクリート締固め・打継面清掃	50m3/日未満	m3	1	2,053	2,053		
	コンクリート養生	自然水利用	m3	1	295	295		
	計					35,176		
	単価					35,180	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	38,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブルレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケツ積載容量1.0m3		m3	1	2,256	2,256	
	コンクリート投入(ケーブルレーン両端固定式)[打設索]	7.5m3/h コンクリートバケツ積載容量1.0m3		m3	1	1,764	1,764	
	生コンクリート(高炉B)	21-5-40		m3	1.04	27,700	28,808	
	堤冠コンクリート締め	富配合30(m3/ブロック)未満		m3	1	5,397	5,397	
	コンクリート養生	自然水利用		m3	1	295	295	
	計						38,520	
	単価						38,520	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板設置	CF 300×7	m	1	5,548	5,548		
	計					5,548		
	単価					5,548	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1,110	単価	9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工(ケーブルクレーン(両端固定式))		m2	1,103	8,847	9,758,241		
	型枠工(ケーブルクレーン(両端固定式))	小型型枠	m2	7	8,847	61,929		
	内部型枠工(ケーブルクレーン(両端固定式))		m2	32	8,847	283,104		
	計					10,103,274		
	単価					9,103	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	足場		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足場設置・撤去 [砂防]		m	1	2,681	2,681		
	計					2,681		
	単価					2,681	円/m	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	チップング		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	チップング (岩盤面・打継面)		m 2	1	2,337	2,337		
	計					2,337		
	単価					2,337	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	1	904	904			
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	1	904	904			
	鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D13 一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	t	1	62,000	62,000			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
	計					171,958			
	単価					172,000		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	169,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	1	904	904			
ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	1	904	904			
鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D16~D25一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	t	1	62,000	62,000			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090			
計					169,898			
単価					169,900	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	単価	171,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	1	904	904		
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	1	904	904		
	鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D29~D32一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	t	1	62,000	62,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	104,000	107,120		
	計					170,928		
	単価					171,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	削孔	φ32mm L=800mm	単位	孔	数量	単価	金額	単価	3,006
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		800mm以上1000mm未満		孔	644	2,975	1,915,900		
モルタル練		高炉 全ての費用		m ³	0.22	89,610	19,714.2		
計							1,935,614.2		
単価							3,006	円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	169,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	1	904	904		
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	1	904	904		
	鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D16~D25一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	t	1	62,000	62,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090		
	計					169,898		
	単価					169,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鋼製半割管	φ300mm t=1.6mm	単位	m	数量	39	単価	9,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	0.37	904	334.48		
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	0.37	904	334.48		
	鋼製半割管 設置	φ300mm t=1.6mm ケーブルクレーン2.9t吊	m	39	5,662	220,818		
	コルゲートパイプ	フランジ型 φ300 t=1.6mm	m	39	4,280	166,920		
	計					388,406.96		
	単価					9,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	かご枠	高さ50cm 幅80cm	単位	m	数量	19	単価	14,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かご枠設置(ミニカーラクレン)	高さ50cm 幅80cm 2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段フレーム	m	19	6,590	125,210			
かご枠	最上段部 高さ50cm×幅80cm×長さ200cm	m	3	6,800	20,400			
かご枠	中下段部(1:0.5) 高さ50cm×幅80cm×長さ200cm	m	16	5,500	88,000			
かご枠	端部用側面網 高さ50cm×幅80cm	枚	18	2,000	36,000			
吸出し防止シート	(イ)	m ²	16	740	11,840			
計					281,450			
単価					14,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型かご枠	高さ100cm 幅200cm	単位	m	数量	171	単価	41,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型かご枠設置(ミ・クローラレン)	高さ100cm幅200cm2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段フレーム	m	171	19,870	3,397,770			
大型かご枠	最上段部 高さ100cm×幅200cm×長さ200cm	m	27	19,200	518,400			
大型かご枠	中下段用(1:0.5) 高さ100cm×幅200cm×長さ200cm	m	144	15,600	2,246,400			
大型かご枠	端部用側面網 高さ100cm×幅200cm	枚	50	14,800	740,000			
吸出し防止シート	(イ)	m ²	329	740	243,460			
計					7,146,030			
単価					41,790	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鋼製柱	J型 H=5.0m	単位	t	数量	1	単価	683,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]		20.0t/h	t	1	904	904		
ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]		20.0t/h	t	1	904	904		
鋼製堰堤(J型)		組立・据付 ケーブルクレーン 2.9t吊施工	t	1	18,400	18,400		
鋼製堰堤		J型 H=5.0m A-5系塗装	t	1	663,000	663,000		
計						683,208		
単価						683,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量		1	単価	169,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	1	904	904			
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	1	904	904			
	鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D16~D25一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	t	1	62,000	62,000			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090			
	計						169,898		
	単価						169,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	後施工アンカー	M22 L=450mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1	854.1	854.1		5,044	
樹脂カプセル	M22用	本	1	950	950			
アンカーボルト	M22用 L=450mm ボルト・ナット含む	組	1	3,239	3,239			
計					5,043.1			
単価					5,044		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		枠組足場 安全ネット必要 ケーブルクレーン2.9t吊施工	掛m2	140	4,525		633,500	
	計						633,500	
	単価						4,525	円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	現場塗装(はけ塗り)	A-5系塗装 中塗り・上塗り	単位	m2	数量	100	単価	1,236
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗装工(はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.2L/100m2 1.1L/100m2	m 2	100	925.8	92,580			
合成樹脂調合ペイント	K 5 5 1 6 2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	12	1,100	13,200			
合成樹脂調合ペイント	K 5 5 1 6 2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	11	1,570	17,270			
塗料用シンナー	K-2201	L	1.2	202	242.4			
塗料用シンナー	K-2201	L	1.1	202	222.2			
計					123,514.6			
単価					1,236	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
					30			314.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ床掘り 山積0.45m3		床掘り 良好 粘質土・粘性土 旋回角度90° 超標準	m3	30	314.6	9,438		
計						9,438		
単価						314.6	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量		単価	
					20			1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し工		最大埋戻し幅1m以上4m未満 BH0.45m3施工	m3	20	1,065	21,300		
計						21,300		
単価						1,065	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	岩盤清掃		単位	m2	数量		1	単価	1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	岩盤清掃		m2	1	1,830	1,830			
	計					1,830			
	単価					1,830	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	現場打基礎コンクリート	18-5-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m ³ /h コンクリートバケット積載容量1.0m ³	m ³	0.136	2,256	306.81		
	コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式)[打設索]	7.5m ³ /h コンクリートバケット積載容量1.0m ³	m ³	0.136	1,764	239.9		
	現場打基礎コンクリート(マイクロクレーン)	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段フォーム	m ³	0.136	48,110	6,542.96		
	生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m ³	0.146	27,700	4,044.2		
	計					11,133.87		
	単価					11,140	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	コンクリート(間知)ブロック積	控え 35cm	単位	m2	数量	241	単価	27,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン運搬工(コンクリート) [運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	m 3	91	2,256	205,296			
コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式) [打設索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	m 3	91	1,764	160,524			
ケーブルクレーン運搬工(間知ブロック) [運搬索]	20.0t/h	t	84.36	986	83,178.96			
ケーブルクレーン運搬工(間知ブロック) [打設索]	20.0t/h	t	84.36	986	83,178.96			
コンクリートブロック積 JIS滑面150kg/個未満(ミニクローラクレーン)	胴込・裏込コンクリート有 2.93t吊×2.5m自力分解型6段フレーム	m 2	241	7,805	1,881,005			
生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m 3	101	27,700	2,797,700			
間知ブロック	控え35cm JIS滑面 150kg/個未満 8.5個/m2程度	m 2	241	5,610	1,352,010			
計					6,562,892.92			
単価					27,240	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	現場打天端コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	m3	1	2,256	2,256		
	コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式)[打設索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	m3	1	1,764	1,764		
	現場打天端コンクリート(マイクロクレーン)	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段フォーム	m3	1	32,600	32,600		
	生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m3	1.07	27,700	29,639		
	計					66,259		
	単価					66,260	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	足掛金物	W=300 全樹脂巻き	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ19 W=300 全樹脂巻	個	1	2,470	2,470		
	計					2,470		
	単価					2,470	円/個	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,686	3,686		
	計					3,686		
	単価					3,686	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	抜水装置	SD345 D16~D25	単位	t	数量	0.08	単価	256,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	t	0.08	904	72.32			
ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	t	0.08	904	72.32			
鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D16~D25一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	t	0.08	62,000	4,960			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0.09	103,000	9,270			
コンクリート削孔(さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	8	751.5	6,012			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.001	89,610	89.61			
計					20,476.25			
単価					256,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	0.6	単価	3,595
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管傾斜足場 安全ネット必要 ケーブルクレーン2.9t吊施工	掛m2	0.6	3,595	2,157		
計						2,157		
単価						3,595	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	立入防止柵	H=1.5m 柵延長4.0m	単位	箇所	数量	1	単価	498,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵設置	縦格子型 片開き門扉(羽根出し) H=1.5m L=4.0m	箇所	1	27,380	27,380			
立入防止柵	H=1.5m W=4.0m 縦格子型開きくぐり門扉(羽根出付)	組	1	447,000	447,000			
看板表示板	650×920 t=2mm アルミ板	枚	1	24,400	24,400			
計					498,780			
単価					498,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	274	単価	2,636
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート構造物取壊し(無筋)[機械]	BH0.45装着型 油圧式600~800kg級	m 3	274	2,346	642,804			
バックホ積込 山積0.45m3	ルーズ 良好 コンクリート(無筋) 旋回角度90° 以下 標準	m 3	274	289.2	79,240.8			
計					722,044.8			
単価					2,636	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート殻 無筋)[打設索]	6.9m3/h バケツ積載容量1.0m3	m 3	1	2,421	2,421		
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート殻 無筋)[運搬索]	6.9m3/h バケツ積載容量1.0m3	m 3	1	2,421	2,421		
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m 3	1	1,153	1,153		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,691	2,691		
	計					8,686		
	単価					8,686	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	土砂土のう締切(主溪流)	設置・撤去 小口並べ	単位	m3	数量	10	単価	8,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
	バックホ床掘 山積0.45m3	床掘 良好 粘質土・粘性土 旋回角度90° 超標準	m3	10	314.6	3,146		
	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m2	5	11,650	58,250		
【撤去】								
	バックホ床掘 山積0.45m3	ルース 良好 粘質土・粘性土 旋回角度90° 超標準	m3	10	428.8	4,288		
	土のう積工	小口並べ 撤去	m2	5	4,541	22,705		
	計					88,389		
	単価					8,839	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	土砂土のう締切(支溪流)	設置・撤去 小口並べ	単位	m3	数量	3	単価	11,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
バックホ床掘 山積0.45m3	床掘 良好 ㈬質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	m 3	3	314.6	943.8			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m 2	2	11,650	23,300			
【撤去】								
バックホ床掘 山積0.45m3	ルース 良好 ㈬質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	m 3	3	428.8	1,286.4			
土のう積工	小口並べ 撤去	m 2	2	4,541	9,082			
計					34,612.2			
単価					11,540	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	194	単価	9,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去	バックホウ 0.45m3 施工	箇所	1	84,930	84,930			
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	194	8,656	1,679,264			
計					1,764,194			
単価					9,094	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	転流管(一次)	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	m	数量	180	単価	9,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
転流管 敷設		高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	m	180	9,640	1,735,200		
【撤去】								
転流管 撤去		高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	m	180	192.8	34,704		
計						1,769,904		
単価						9,833	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	転流管(一次)	(支給品)高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	108	単価	9,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
転流管 敷設(支給品)		高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	108	7,515	811,620		
【撤去】								
転流管 撤去		高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	108	1,676	181,008		
計						992,628		
単価						9,191	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	転流管(一次)	(購入品)高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	128	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
転流管 敷設		高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	128	57,090	7,307,520		
【撤去】								
転流管 撤去		高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	128	1,676	214,528		
計						7,522,048		
単価						58,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	t	数量	4.82	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	4.82	2,296	11,066.72		
計						11,066.72		
単価						2,296	円/t	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	t	数量	0.43	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.43	2,296	987.28		
計						987.28		
単価						2,296	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	t	数量	3.03	単価	2,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	3.03	2,296	6,956.88			
計					6,956.88			
単価					2,296	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	転流管(二次)[流用品]	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	m	数量	116	単価	964.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
転流管 移設		高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	m	116	771.4	89,482.4		
【撤去】								
転流管 撤去		高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	m	116	192.8	22,364.8		
計						111,847.2		
単価						964.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	転流管(二次)[流用品]	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	168	単価	2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
転流管 移設		高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	168	446.7	75,045.6		
【撤去】								
転流管 撤去		高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	m	168	1,676	281,568		
計						356,613.6		
単価						2,123	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.78	2,296	1,790.88			
計						1,790.88			
単価						2,296		円/t	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	7.49	2,296	17,197.04			
計						17,197.04			
単価						2,296		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ケーブルクレーン設備(砂防)	運搬索	単位	基	数量	1	単価	11,240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【基礎】								
	ケーブルクレーン設備(両端固定式)基礎設置	ディーゼル駆動式2.9t スパン226m 18-5-40(高炉B) 型枠無	対	1	631,500	631,500		
	生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m ³	12	27,700	332,400		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	15	10,210	153,150		
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	15	1,153	17,295		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	15	2,691	40,365		
	処分費(m ³)		m ³	15	5,170	77,550		
【索道設備本体】								
	ケーブルクレーン(両端固定式)据付	ディーゼル駆動式2.9t スパン226-275m以下 エンジン	対	1	1,659,000	1,659,000		
	ケーブルクレーン(両端固定式)解体	ディーゼル駆動式2.9t スパン226-275m以下 エンジン	対	1	849,700	849,700		
	支柱設備設置	8mを超え12m以下 1.26t 0.27t 1年以上2年未満	基	2	800,100	1,600,200		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ケ-フ゜ルクレ-ン設備(砂防)	運搬索	単位	基	数量	1	単価	11,240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱設備設置(受索装置付支柱鈎)	8mを超え12m以下 1.26t 0.27t 1年以上2年未満	基	2	800,100	1,600,200			
支柱設備撤去	8mを超え12m以下	基	4	363,200	1,452,800			
ワイヤロープ(運搬索)	主索JIS 1号 φ32mm 6×7 裸・A種(損率0.4)	m	286	838	239,668			
ワイヤロープ(運搬索)	巻上索 JIS 12号 φ16mm 6×Fi(25)(損率1.0)	m	270	720	194,400			
ワイヤロープ(運搬索)	横行索 JIS 12号 φ14mm 6×Fi(25)(損率1.0)	m	472	580	273,760			
スクラップ	へビ-H4	t	-0.62	34,000	-21,080			
【付属施設他】								
ウ-ンチ小屋設置・撤去	1年以上2年未満	基	1	114,700	114,700			
停留所設置	1年以上2年未満	基	1	1,483,000	1,483,000			
停留所撤去		基	1	457,900	457,900			
通信設備設置	設置延長 254mm	基	1	80,700	80,700			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ケーブルクレーン設備(砂防)	運搬索	単位	基	数量	1	単価	11,240,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					11,237,208		
	単価					11,240,000	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索	単位	基	数量	1	単価	5,798,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【基礎】								
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	m3	13	2,256	29,328		
	ケーブルクレーン設備(両端固定式)基礎設置	ディーゼル駆動式2.9t スパン120m 18-5-40(高炉B) 型枠無	対	1	451,700	451,700		
	生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m3	10	27,700	277,000		
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	13	31,060	403,780		
	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート殻 無筋)[運搬索]	7.5m3/h バケット積載容量1.0m3	m3	13	2,224	28,912		
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m3	13	1,153	14,989		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 18.5km以下 全ての費用	m3	13	2,691	34,983		
	処分費(m3)		m3	13	5,170	67,210		
【索道設備本体】								
	ケーブルクレーン(両端固定式)据付	ディーゼル駆動式2.9t スパン76-125m以下 エンジン	対	1	1,151,000	1,151,000		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索	単位	基	数量	1	単価	5,798,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン(両端固定式)解体	ディーゼル駆動式2.9t スパン76-125m以下 エンジン	対	1	609,200	609,200			
支柱設備設置	4mを超え8m以下 0.63t 0.27t 1年以上2年未満	基	1	739,900	739,900			
支柱設備設置	8mを超え12m以下 1.26t 0.27t 1年以上2年未満	基	1	800,100	800,100			
支柱設備撤去	4mを超え8m以下	基	1	283,500	283,500			
支柱設備撤去	8mを超え12m以下	基	1	363,200	363,200			
ワイヤロープ(打設索)	主索 JIS 1号 φ32mm 6×7 裸・A種(損率0.4)	m	160	838	134,080			
ワイヤロープ(打設索)	巻上索 JIS 12号 φ16mm 6×Fi(25)(損率1.0)	m	218.2	720	157,104			
ワイヤロープ(打設索)	横行索 JIS 12号 φ14mm 6×Fi(25)(損率1.0)	m	260	580	150,800			
スクラップ	ヘビ-H4	t	-0.41	34,000	-13,940			
【付属施設他】								
ウインチ小屋設置・撤去	1年以上2年未満	基	1	114,700	114,700			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ケーブルクレーン設備(砂防)	打設索	単位	基	数量	1	単価	5,798,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5,797,546		
単価						5,798,000	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	5.9km 12m以内					11,700
		各種(実数入力)	0無 無	t	1	4,350	4,350	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	5.9km 12m以内					
		各種(実数入力)	0無 無	t	1	4,350	4,350	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)						
				t	1	3,000	3,000	
	計						11,700	
	単価						11,700	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	砂防堰堤工機械分解組立費	単位	台	数量	単価	金額	単価	1,404,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【施工箇所付近】								
土工機械分解・組立	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	2	1,112,000	2,224,000			
土工機械分解・組立	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	989,100	989,100			
土工機械分解・組立	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	573,900	573,900			
ミニ・クローラクレーン	分解組立費	回	1	425,000	425,000			
【索道基地】								
土工機械分解・組立	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	2	1,112,000	2,224,000			
土工機械分解・組立	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	989,100	989,100			
土工機械分解・組立	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	573,900	573,900			
ミニ・クローラクレーン	分解組立費	回	1	425,000	425,000			
計						8,424,000		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	砂防堰堤工機械分解組立費		単位	台	数量	6	単価	1,404,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,404,000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	資機材運搬費		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運転(資機材運搬)		日	10	64,500	645,000		64,500
	計					645,000		
	単価					64,500	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	バックホ掘削 山積0.45m3	ホフソット 良好 粘質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m ³	数量	100	単価 268.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3					
			時間	3.5	7,671	26,848	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,850	
単価						268.5	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	土羽土(流用土)		単位	m ³	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						0	
単価						0	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械による切土整形	BH0.45m3施工 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	数量	100	1,029	
土木一般世話役		人	0.5	26,355	13,177	
普通作業員		人	2.1	22,260	46,746	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	5.6	7,671	42,957	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					102,900	
単価					1,029	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械による築立(土羽)整形	盛土部 BH0.45m3施工 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	数量	100	375.5	
土木一般世話役		人	0.1	26,355	2,635	
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	時間	3.1	7,671	23,780	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
計					37,550	
単価					375.5	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56	26,355	41,113	
普通作業員		人	1.56	22,260	34,725	
バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	1.56	45,870	71,557	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,305	
計					154,700	
単価					1,547	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン運搬工(セメント)[運搬索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価	920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.05	16,440	822			
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		98			
計					920			
単価					920	円/t		

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン運搬工(セメント)[打設索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価	920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.05	16,440	822			
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		98			
計					920			
単価					920	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,355	15,813	
普通作業員		人	0.6	22,260	13,356	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.6	47,190	28,314	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		4,017	
計					61,500	
単価					615	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

混合材料敷均し・締固め		単位	m ³	数量		1	単価	1,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,355	263			
特殊作業員		人	0.01	23,100	231			
普通作業員		人	0.02	22,260	445			
運転手 (特殊)		人	0.01	23,625	236			
軽油		L	0.23	135	31			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	0.01	5,640	56			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	0.01	3,070	30			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		58			
計					1,350			
単価					1,350	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	時間	3.1	7,671	23,780	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					23,780	
単価					237.8	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケ-ブルクレーン運搬工(土砂等)[打設索]	9.0m3/h バケツ積載容量1.3m3	単位	m 3	数量	1	単価	1,894
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂バケツ損料	バケツ容量1.3m3	日	0.03	2,340	70			
ケ-ブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.111	16,440	1,824			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,894			
単価					1,894	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(土砂等)[運搬索]	9.0m3/h バケツ積載容量1.3m3	m ³				
土砂バケツ損料	バケツ容量1.3m3	日	0.03	2,340	70	1,894
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.111	16,440	1,824	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,894	
単価					1,894	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	単位	m ²	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（植生基材吹付）	厚3cm	m ²	1	5,410.08	5,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,410	
	単価					5,410	円/m ²

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m ²	1	2,029.29	2,029	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,029	
	単価					2,029	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	バックホ床掘 山積0.45m3	床掘 良好 砂質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m ³	数量	100	単価 314.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3					
			時間	4.1	7,671	31,451	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						31,460	
単価						314.6	円/m ³

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	バックホ床掘 山積0.45m3	ルース 良好 砂質土・粘性土 旋回角度90° 以下 標準	単位	m ³	数量	100	単価 253.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3					
			時間	3.3	7,671	25,314	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						25,320	
単価						253.2	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械による切土整形	BH0.45m3施工 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	数量	100	1,029	
土木一般世話役		人	0.5	26,355	13,177	
普通作業員		人	2.1	22,260	46,746	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	時間	5.6	7,671	42,957	
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	
計					102,900	
単価					1,029	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 12
						歩掛使用年月	2023. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	岩石掘削(機械)[軟岩]	BH0.45装着型 油圧式600~800kg級	単位	m ³	数量	10	単価 1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレード運転		排ガス型(第2次) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.3	58,080	17,424	
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		1,736	
計						19,160	
単価						1,916	円/m ³

						単価使用年月	2023. 12
						歩掛使用年月	2023. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	バックホウ掘 山積0.45m ³	ルース 良好 砂質土・粘性土 旋回角度90°以下 標準	単位	m ³	数量	100	単価 253.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	時間	3.3	7,671	25,314	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	
計						25,320	
単価						253.2	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,355	2,635			
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		4,535			
計						18,300		
単価						1,830	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	時間	5.59	7,671	42,880	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					42,880	
単価					428.8	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋戻し工	最大埋戻幅1m以上4m未満 BH0. 45m3施工	単位	m 3	数量	100	単価	1,065
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.6	22,260	35,616			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	2.8	7,671	21,478			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	日	0.92	27,110	24,941			
クワ 運転	質量60～80kg	日	1	24,450	24,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		15			
計					106,500			
単価					1,065	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケ-ブルクレーン運搬工(コンクリ-ト)[運搬索]	7.5m3/h コンクリ-トバ-ケット積載容量1.0m3	単位	m 3	数量	1	単価	2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリ-トバ-ケット	[両開ゴムシ-ール付ローラゲ-ート型] 1.0m3	日	0.04	1,750	70			
ケ-ブルクレーン(両端固定式)運轉		時間	0.133	16,440	2,186			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,256			
単価					2,256	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式） 打設索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	単位	m 3	数量	100	単価 1,764
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		時間	13.333	13,230	176,395	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					176,400	
単価					1,764	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固め・打継面清掃	50m3/日未満	m ³	数量		10	2,053
土木一般世話役		人	0.14	26,355	3,689	
特殊作業員		人	0.28	23,100	6,468	
普通作業員		人	0.39	22,260	8,681	
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		1,692	
計					20,530	
単価					2,053	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート養生	自然水利用	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.13	22,260	2,893		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		57		
	計					2,950		
	単価					295	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤冠コンクリート締固め	富配合30(m3/ﾌﾟｯｸ)未満	m 3	数量		10	単価 5,397
土木一般世話役		人	0.3	26,355	7,906	
特殊作業員		人	1.3	23,100	30,030	
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,904	
計					53,970	
単価					5,397	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	CF 300×7	m			10	5,548
土木一般世話役		人	0.3	26,355	7,906	
普通作業員		人	0.8	22,260	17,808	
塩ビ止水板	CF 300×7	m	10.9	2,730	29,757	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					55,480	
単価					5,548	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人		2	26,355	52,710		
型わく工		人		13	27,405	356,265		
普通作業員		人		13	22,260	289,380		
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	3.0h/日（型枠小運搬）	日		2	61,790	123,580		
諸雑費（率+まるめ） 9%		式		1		62,765		
計						884,700		
単価						8,847	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	26,355	52,710	
型わく工		人	13	27,405	356,265	
普通作業員		人	13	22,260	289,380	
ケーブルクレーン (両端固定式) 運転	3.0h/日 (型枠小運搬)	日	2	61,790	123,580	
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		62,765	
計					884,700	
単価					8,847	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
内部型枠工(ケーブルクレーン(両端固定式))		m ²			100	8,847	
土木一般世話役		人	2	26,355	52,710		
型わく工		人	13	27,405	356,265		
普通作業員		人	13	22,260	289,380		
ケーブルクレーン(両端固定式)運転	3.0h/日(型枠小運搬)	日	2	61,790	123,580		
諸雑費(率+まるめ) 9%		式	1		62,765		
計					884,700		
単価					8,847	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	2,681	
土木一般世話役		人	0.1	26,355	2,635		
とび工		人	0.4	26,565	10,626		
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,645		
計					26,810		
単価					2,681	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,337
土木一般世話役		人	0.1	26,355		2,635		
特殊作業員		人	0.4	23,100		9,240		
普通作業員		人	0.3	22,260		6,678		
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1			4,817		
計						23,370		
単価						2,337	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン(両端固定式)運転			時間	0.05	16,440	822	
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		82	
計						904	
単価						904	円/t

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン(両端固定式)運転			時間	0.05	16,440	822	
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		82	
計						904	
単価						904	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D13 一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	単位	t	数量	単価	金額	単価	62,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,355	10,542			
鉄筋工		人	0.8	25,200	20,160			
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904			
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.4	44,110	17,644			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,750			
計					62,000			
単価					62,000	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D16～D25一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	単位	t	数量	単価	金額	単価	62,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,355	10,542			
鉄筋工		人	0.8	25,200	20,160			
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904			
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.4	44,110	17,644			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,750			
計						62,000		
単価						62,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D29~D32一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	単位	t	数量	1	単価 62,000
土木一般世話役		人	0.4	26,355	10,542	
鉄筋工		人	0.8	25,200	20,160	
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904	
ケーブルクレーン(両端固定式)運転	6.9h/日(コンクリート投入打設)	日	0.4	44,110	17,644	
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		4,750	
計					62,000	
単価					62,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価	904
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン(両端固定式)運転			時間	0.05	16,440	822		
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		82		
計						904		
単価						904	円/t	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価	904
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン(両端固定式)運転			時間	0.05	16,440	822		
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		82		
計						904		
単価						904	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製半割管 設置	φ300mm t=1.6mm ケーブルクレーン2.9t吊	単位	m	数量	10	単価 5,662
土木一般世話役		人	0.1	26,355	2,635	
特殊作業員		人	0.9	23,100	20,790	
普通作業員		人	0.9	22,260	20,034	
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.2	44,110	8,822	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,339	
計					56,620	
単価					5,662	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠設置(ミニ・クローラレン)	高さ50cm 幅80cm 2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	単位	m	数量	10	単価 6,590
土木一般世話役		人	0.3	26,355	7,906	
特殊作業員		人	0.3	23,100	6,930	
普通作業員		人	1	22,260	22,260	
ミニ・クローラレン	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	台/日	0.5	16,000	8,000	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	0.3	32,280	9,684	
中詰割詰石	発生土(岩砕)	m ³	3.8	0	0	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		11,120	
計					65,900	
単価					6,590	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型かご枠設置(ミニ・クローラークレーン)	高さ100cm幅200cm2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.05	26,355	27,672				
特殊作業員		人	1.2	23,100	27,720				
普通作業員		人	4.05	22,260	90,153				
ミニ・クローラークレーン	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	台/日	0.8	16,000	12,800				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	0.8	32,280	25,824				
中詰割詰石	発生土(岩砕)	m ³	19	0	0				
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		14,531				
計						198,700			
単価						19,870	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製堰堤(J型)	組立・据付 ケーブルクレーン 2.9t吊施工	単位	t	数量	10	単価 18,400
土木一般世話役		人	1.1	26,355	28,990	
特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410	
普通作業員		人	1.1	22,260	24,486	
とび工		人	1.8	26,565	47,817	
ケーブルクレーン (両端固定式) 運転	6.9h/日 (コンクリート投入打設)	日	1.1	44,110	48,521	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,776	
計					184,000	
単価					18,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	名称	規格	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	摘要
		枠組足場 安全ネット必要 ケーブルクレーン2.9t吊施工					100		4,525
	土木一般世話役		人	1.58	26,355		41,640		
	とび工		人	7.9	26,565		209,863		
	普通作業員		人	1.58	22,260		35,170		
	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	6.0h/日 ディーゼル駆動式2.9t吊	日	1.58	44,100		69,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1			96,149		
	計						452,500		
	単価						4,525	円/掛m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.2L/100m2 1.1L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	925.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装工		人	3.5	25,935	90,772		
	塗料	中塗り	kg	12	0	0		
	塗料	上塗り	kg	11	0	0		
	希釈剤	中塗り	L	1.2	0	0		
	希釈剤	上塗り	L	1.1	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,808		
	計					92,580		
	単価					925.8	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ 山積0.45m3	床掘 良好 粘質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m 3	数量	100	単価	314.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	4.1	7,671	31,451		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31,460		
単価						314.6	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	最大埋戻幅1m以上4m未満 BH0.45m3施工	単位	m ³	数量	100	単価 1,065
普通作業員		人	1.6	22,260	35,616	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	2.8	7,671	21,478	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.92	27,110	24,941	
クワ ^ハ 運転	質量60～80kg	日	1	24,450	24,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					106,500	
単価					1,065	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケツ積載容量1.0m3	m3			1	2,256
コンクリートバケツ	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m3	日	0.04	1,750	70	
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.133	16,440	2,186	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,256	
単価					2,256	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式)[打設索]	7.5m ³ /h コンクリートバケット積載容量1.0m ³	単位	m ³	数量	100	単価 1,764
コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式)		時間	13.333	13,230	176,395	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
計					176,400	
単価					1,764	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場打基礎コンクリート(ミニ・クローラークレーン)	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	単位	m ³	数量		100	48,110
土木一般世話役		人	20	26,355	527,100		
特殊作業員		人	19	23,100	438,900		
普通作業員		人	69	22,260	1,535,940		
型わく工		人	51	27,405	1,397,655		
ミニ・クローラークレーン	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	台/日	10	16,000	160,000		
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	10	32,280	322,800		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		428,605		
計					4,811,000		
単価					48,110	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン運搬工(コンクリート) [運搬索]	7.5m ³ /h コンクリートバケツ積載容量1.0m ³	単位	m ³	数量	1	単価	2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートバケツ	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m ³	日	0.04	1,750	70			
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.133	16,440	2,186			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,256			
単価					2,256	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式) [打設索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	単位	m ³	数量	100	単価 1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入(ケーブルクレーン両端固定式)			時間	13.333	13,230	176,395	
諸雑費(まるめ)			式	1		5	
計						176,400	
単価						1,764	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	ケーブルクレーン運搬工(間知ブロック) [運搬索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン(両端固定式) 運転			時間	0.05	16,440	822	
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		164	
計						986	
単価						986	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(間知ブロック)[打設索]	20.0t/h	単位	t			
					1	986
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.05	16,440	822	
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		164	
計					986	
単価					986	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,805
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,355	52,710			
特殊作業員		人	2	23,100	46,200			
普通作業員		人	12	22,260	267,120			
ブロック工		人	7	29,190	204,330			
ミニ・クローラークレーン	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	台/日	4	16,000	64,000			
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	4	32,280	129,120			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		17,020			
計					780,500			
単価					7,805	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート(ミニ・クローラークレーン)	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	単位	m ³	数量	100	単価 32,600
土木一般世話役		人	14	26,355	368,970	
特殊作業員		人	19	23,100	438,900	
普通作業員		人	55	22,260	1,224,300	
型わく工		人	26	27,405	712,530	
ミニ・クローラークレーン	2.93t吊×2.5m 自力分解型 6段ブーム	台/日	5	16,000	80,000	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	5	32,280	161,400	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		273,900	
計					3,260,000	
単価					32,600	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[運搬索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価	904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.05	16,440	822		
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		82		
	計					904		
	単価					904	円/t	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	ケーブルクレーン運搬工(鋼材等)[打設索]	20.0t/h	単位	t	数量	1	単価	904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.05	16,440	822		
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		82		
	計					904		
	単価					904	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋加工(加工・組立)	SD345 D16～D25一般構造物 ケーブルクレーン2.9t吊 10t未満	単位	t	数量	単価	金額	単価	62,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,355	10,542			
鉄筋工		人	0.8	25,200	20,160			
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904			
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.4	44,110	17,644			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,750			
計						62,000		
単価						62,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 安全ネット必要 ケーブルクレーン2.9t吊施工	単位	掛m2	数量	100	単価	3,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	26,355	36,897		
とび工		人	5.6	26,565	148,764		
普通作業員		人	2.5	22,260	55,650		
ケーブルクレーン(両端固定式)運転	6.0h/日 ディーゼル駆動式2.9t吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		82,909		
計					359,500		
単価					3,595	円/掛m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	立入防止柵設置	縦格子型 片開き門扉(羽根出し) H=1.5m L=4.0m	単位	箇所	数量	1	単価	27,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,355	2,635			
普通作業員		人	1	22,260	22,260			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		2,485			
計						27,380		
単価						27,380	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート構造物取壊し(無筋)[機械]	BH0.45装着型 油圧式600~800kg級	単位	m ³	数量		
					10	単価	2,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		排ガス型(第2次) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.4	58,080	23,232	
諸雑費(率+まるめ) 1%			式	1		228	
計						23,460	
単価						2,346	円/m ³

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	バックホ積込 山積0.45m ³	ルース 良好 コンクリート(無筋) 旋回角度90°以下 標準	単位	m ³	数量		
					100	単価	289.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	時間	3.77	7,671	28,919	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	
計						28,920	
単価						289.2	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(コンクリート殻 無筋) [打設索]	6.9m3/h バケツ積載容量1.0m3	m3			1	2,421
土砂バケツ損料	バケツ容量1.0m3	日	0.04	963	38	
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.145	16,440	2,383	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,421	
単価					2,421	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(コンクリート殻 無筋)[運搬索]	6.9m3/h バケツ積載容量1.0m3	単位	m ³	数量	1	2,421
土砂バケツ損料	バケツ容量1.0m3	日	0.04	963	38	
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.145	16,440	2,383	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,421	
単価					2,421	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート(無筋)	m ³	100	5,170		517,000	
計							517,000	
単価							5,170	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	バックホウ 山積0.45m ³	床掘 良好 砂質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	4.1	7,671		31,451	
諸雑費（まるめ）			式	1			9	
計							31,460	
単価							314.6	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう積工	小口並べ 仕搾・積立	単位	m ²	数量	10	単価	11,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土	現地発生土	m ³	3.4	0	0		
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890		
普通作業員		人	5.1	22,260	113,526		
諸雑費 (まるめ)		式	1		84		
計					116,500		
単価					11,650	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	バックホウ掘 山積0.45m3	ルーズ 良好 レキ質土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m ³	数量	100	単価	428.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	時間	5.59	7,671	42,880		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					42,880		
	単価					428.8	円/m ³	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	土のう積工	小口並べ 撤去	単位	m ²	数量	10	単価	4,541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2.04	22,260	45,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					45,410		
	単価					4,541	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	バックホウ床掘 山積0.45m3	床掘 良好 粘性土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m ³	数量	100	単価	314.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³						
			時間	4.1	7,671	31,451		
	諸雑費 (まるめ)						9	
	計					31,460		
	単価					314.6	円/m ³	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	バックホウ床掘 山積0.45m3	ルース 良好 粘性土・粘性土 旋回角度90° 超 標準	単位	m ³	数量	100	単価	428.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³						
			時間	5.59	7,671	42,880		
	諸雑費 (まるめ)						0	
	計					42,880		
	単価					428.8	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去	バックホウ 0.45m3 施工	単位	箇所	数量	1	単価	84,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,355	13,177			
特殊作業員		人	0.1	23,100	2,310			
普通作業員		人	2	22,260	44,520			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.5	49,840	24,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					84,930			
単価					84,930	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 8,656
特殊作業員		人	0.14	23,100	3,234	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	376	376	
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	4,794	4,794	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		252	
計					8,656	
単価					8,656	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 敷設	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 9,640
土木一般世話役		人	0.9	26,355	23,719	
普通作業員		人	2.4	22,260	53,424	
高密度ポリエチレン管 (波状管無孔)	φ400mm ダブル構造	m	101	8,690	877,690	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		9,167	
計					964,000	
単価					9,640	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 撤去	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 192.8
土木一般世話役		人	0.15	26,355	3,953	
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904	
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		6,423	
計					19,280	
単価					192.8	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	転流管 敷設(支給品)	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	7,515
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	26,355	42,168			
普通作業員		人	12	22,260	267,120			
高密度ポリエチレン管(波状管無孔)	φ1000mm ダブル構造(支給品)	m	100	53,100	0			
諸雑費 (率+まるめ) 143%		式	1		442,212			
計					751,500			
単価					7,515		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 1,676
土木一般世話役		人	1	26,355	26,355	
普通作業員		人	3	22,260	66,780	
諸雑費 (率+まるめ) 80%		式	1		74,465	
計					167,600	
単価					1,676	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 敷設	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 57,090
土木一般世話役		人	1.6	26,355	42,168	
普通作業員		人	12	22,260	267,120	
高密度ポリエチレン管(波状管無孔)	φ1000mm ダブル構造	m	101	53,100	5,363,100	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		36,612	
計					5,709,000	
単価					57,090	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	転流管 撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	1,676
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,355	26,355			
普通作業員		人	3	22,260	66,780			
諸雑費（率+まるめ） 80%		式	1		74,465			
計					167,600			
単価					1,676	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 移設	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 771.4
土木一般世話役		人	0.45	26,355	11,859	
普通作業員		人	1.2	22,260	26,712	
諸雑費（率+まるめ） 100%		式	1		38,569	
計					77,140	
単価					771.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 撤去	高密度ポリエチレン管 φ400mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 192.8
土木一般世話役		人	0.15	26,355	3,953	
普通作業員		人	0.4	22,260	8,904	
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		6,423	
計					19,280	
単価					192.8	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転流管 移設	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m		100	単価 446.7
土木一般世話役		人	0.5	26,355	13,177	
普通作業員		人	1.2	22,260	26,712	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		4,781	
計					44,670	
単価					446.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	転流管 撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	1,676
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,355	26,355		
	普通作業員		人	3	22,260	66,780		
	諸雑費（率+まるめ） 80%		式	1		74,465		
	計					167,600		
	単価					1,676	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	対	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン設備(両端固定式)基礎設置	ディゼル駆動式2.9t スパン226m 18-5-40(高炉B) 型枠無	人	2	26,355	52,710		631,500
土木一般世話役		人	7	23,100	161,700		
特殊作業員		人	15	22,260	333,900		
普通作業員		m ³	3	27,700	83,100		
生コンクリート(高炉B)	18-5-40	式	1		90		
諸雑費(まるめ)							
計						631,500	
単価						631,500	円/対

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 210. 2	10, 210		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					10, 210		
単価					10, 210	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	対	数量	単価	金額	単価	摘要
ケーブルクレーン(両端固定式)据付	ディーゼル駆動式2.9t スパン226-275m以下 エンジン					1		1,659,000
土木一般世話役		人	7	26,355		184,485		
とび工		人	31	26,565		823,515		
普通作業員		人	20	22,260		445,200		
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジン	日	5	41,050		205,250		
諸雑費(まるめ)		式	1			550		
計						1,659,000		
単価						1,659,000	円/対	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)解体	ディーゼル駆動式2.9t スパン226-275m以下 エンジン	単位	対	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	26,355	105,420		849,700
とび工		人	15	26,565	398,475		
普通作業員		人	10	22,260	222,600		
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジン	日	3	41,050	123,150		
諸雑費(まるめ)		式	1		55		
計					849,700		
単価					849,700	円/対	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置	8mを超え12m以下 1.26t 0.27t 1年以上2年未満	単位	基	数量	1	単価	800,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	26,355	79,065			
とび工		人	10	26,565	265,650			
普通作業員		人	3	22,260	66,780			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼッル駆動式 2.9t吊	日	3	87,250	261,750			
四角支柱損料	L-50×50×6 1年以上2年未満(損率40%)	t	1.26	48,000	60,480			
H形鋼損料	H-200×200×8×12 1年以上2年未満(損率40%)	t	0.27	48,000	12,960			
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		53,415			
計					800,100			
単価					800,100	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置(受索装置付支柱鉤)	8mを超え12m以下 1.26t 0.27t 1年以上2年未満	単位	基	数量	1	単価	800,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	26,355	79,065			
とび工		人	10	26,565	265,650			
普通作業員		人	3	22,260	66,780			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼーブル駆動式 2.9t吊	日	3	87,250	261,750			
四角支柱損料	L-50×50×6 1年以上2年未満(損率40%)	t	1.26	48,000	60,480			
H形鋼損料	H-200×200×8×12 1年以上2年未満(損率40%)	t	0.27	48,000	12,960			
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		53,415			
計					800,100			
単価					800,100	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
支柱設備撤去	8mを超え12m以下					1	363,200	
土木一般世話役		人		1.5	26,355	39,532		
とび工		人		6	26,565	159,390		
普通作業員		人		1.5	22,260	33,390		
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼッル駆動式 2.9t吊	日		1.5	87,250	130,875		
諸雑費(まるめ)		式		1		13		
計						363,200		
単価						363,200	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ウインチ小屋設置・撤去	1年以上2年未満	単位	基	数量	1	単価	114,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	3	22,260	66,780			
とび工		人	1.5	26,565	39,847			
亜鉛鉄板損料(2年未満)	波板 0.25×762×1829mm	枚	2.9	530	1,537			
杉板損料(ウインチ小屋用)(2年未満)	特1等 4.0m×1.8cm×24cm	m ³	0.01	48,000	480			
足場丸太損料(ウインチ小屋用)(2年未満)	長さ6.0m 末口4.5cm	本	1.1	472	519			
切丸太損料(ウインチ小屋用)(2年未満)	長さ4.0m 末口9.0cm	本	4.2	1,140	4,788			
鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	0.4	199	79			
鉄線	なまし鉄線#8 径4mm	kg	3.2	189	604			
諸雑費(まるめ)		式	1		66			
計					114,700			
単価					114,700	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

停留所設置	1年以上2年未満	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,483,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	26,355	158,130			
とび工		人	18	26,565	478,170			
普通作業員		人	6	22,260	133,560			
ケーブルクレーン(両端固定式)運転	両端固定式・ディーゼル駆動式 2.9t吊	日	6	87,330	523,980			
単管パイプ 損料(停留所用)(2年未満)	φ48.6×2.4(STK500)	m	200	267	53,400			
足場板損料(停留所用)(2年未満)	杉 4.0m×3.6cm×20cm	m ³	2	55,800	111,600			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		24,160			
計					1,483,000			
単価					1,483,000	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	停留所撤去		単位	基	数量	1	単価	457,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,355	52,710			
とび工		人	7	26,565	185,955			
普通作業員		人	2	22,260	44,520			
ケーブルクレーン(両端固定式)運転	両端固定式・ディーゼル駆動式 2.9t吊	日	2	87,330	174,660			
諸雑費(まるめ)		式	1		55			
計					457,900			
単価					457,900	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

通信設備設置	設置延長 254mm	単位	基	数量	1	単価	80,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1	22,575	22,575		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
諸雑費 (率+まるめ) 80%		式	1		35,865		
計					80,700		
単価					80,700	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(コンクリート)[運搬索]	7.5m3/h コンクリートバケット積載容量1.0m3	単位	m 3	数量	1	単価 2,256
コンクリートバケット	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m3	日	0.04	1,750	70	
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.133	16,440	2,186	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,256	
単価					2,256	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	対	数量	単価	金額	単価	概要
ケーブルクレーン設備(両端固定式)基礎設置	ディゼール駆動式2.9t スパン120m 18-5-40(高炉B) 型枠無					1	451,700	
土木一般世話役		人	2	26,355		52,710		
特殊作業員		人	5	23,100		115,500		
普通作業員		人	9	22,260		200,340		
生コンクリート(高炉B)	18-5-40	m ³	3	27,700		83,100		
諸雑費(まるめ)		式	1			50		
計						451,700		
単価						451,700	円/対	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬工(コンクリート殻 無筋) [運搬索]	7.5m3/h バケツ積載容量1.0m3	m ³			1	2,224
土砂バケツ損料	バケツ容量1.0m3	日	0.04	963	38	
ケーブルクレーン(両端固定式)運転		時間	0.133	16,440	2,186	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,224	
単価					2,224	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	対	数量	単価	金額	単価	1,151,000
土木一般世話役		人	5	26,355		131,775		
とび工		人	22	26,565		584,430		
普通作業員		人	14	22,260		311,640		
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ティーゼーブル駆動式2.9t エンジン	日	3	41,050		123,150		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						1,151,000		
単価						1,151,000	円/対	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	対	数量	単価	金額	単価	概要
ケーブルクレーン(両端固定式)解体	ディーゼル駆動式2.9t スパン76-125m以下 エンジン					1		609,200
土木一般世話役		人	3	26,355		79,065		
とび工		人	11	26,565		292,215		
普通作業員		人	7	22,260		155,820		
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジン	日	2	41,050		82,100		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						609,200		
単価						609,200	円/対	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置	4mを超え8m以下 0.63t 0.27t 1年以上2年未満	単位	基	数量	1	単価	739,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	26,355	79,065			
とび工		人	9	26,565	239,085			
普通作業員		人	3	22,260	66,780			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼッル駆動式 2.9t吊	日	3	87,250	261,750			
四角支柱損料	L-50×50×6 1年以上2年未満(損率40%)	t	0.63	48,000	30,240			
H形鋼損料	H-200×200×8×12 1年以上2年未満(損率40%)	t	0.27	48,000	12,960			
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		50,020			
計					739,900			
単価					739,900	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置	8mを超え12m以下 1.26t 0.27t 1年以上2年未満	単位	基	数量	1	単価	800,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	26,355	79,065			
とび工		人	10	26,565	265,650			
普通作業員		人	3	22,260	66,780			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼッル駆動式 2.9t吊	日	3	87,250	261,750			
四角支柱損料	L-50×50×6 1年以上2年未満(損率40%)	t	1.26	48,000	60,480			
H形鋼損料	H-200×200×8×12 1年以上2年未満(損率40%)	t	0.27	48,000	12,960			
諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		53,415			
計					800,100			
単価					800,100	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	283,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	26,355	39,532			
とび工		人	3	26,565	79,695			
普通作業員		人	1.5	22,260	33,390			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼーブル駆動式 2.9t吊	日	1.5	87,250	130,875			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計						283,500		
単価						283,500	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
支柱設備撤去	8mを超え12m以下					1	363,200	
土木一般世話役		人		1.5	26,355	39,532		
とび工		人		6	26,565	159,390		
普通作業員		人		1.5	22,260	33,390		
ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運転	支柱設備 ティーゼーブル駆動式 2.9t吊	日		1.5	87,250	130,875		
諸雑費(まるめ)		式		1		13		
計						363,200		
単価						363,200	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,350	
単価						4,350	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土工機械分解・組立	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	単位	台	数量	1	単価	1,112,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土工機械分解	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	496,900	496,900			
土工機械組立	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	614,600	614,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		500			
計					1,112,000			
単価					1,112,000	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工機械分解・組立	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	441,900	441,900	989,100
土工機械分解	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	441,900	441,900	
土工機械組立	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	547,200	547,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					989,100	
単価					989,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工機械分解・組立	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	256,400	256,400	573,900
土工機械分解	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	256,400	256,400	
土工機械組立	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1	317,500	317,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					573,900	
単価					573,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ケーブルクレーン運転(資機材運搬)		単位	日	数量	1	単価	64,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2	23,100	46,200		
軽油		L	40	135	5,400		
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					64,500		
単価					64,500	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質等試験費（一式入力）	7.3千円	単位	式	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		7,300		7,300
計						7,300		
単価						7,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,671
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,625	3,780		
軽油			L	8.6	135	1,161		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,671		
単価						7,671	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	45,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	23,625	23,625		
軽油			L	66	135	8,910		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.27	10,500	13,335		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						45,870		
単価						45,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.145	44,110	6,395			
特殊作業員		人	0.29	23,100	6,699			
普通作業員		人	0.15	22,260	3,339			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						16,440		
単価						16,440	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	58	135	7,830			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.38	11,400	15,732			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					47,190			
単価					47,190		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.145	44,110	6,395			
特殊作業員		人	0.29	23,100	6,699			
普通作業員		人	0.15	22,260	3,339			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,440			
単価					16,440	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	58,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	62	135	8,370			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.62	10,500	17,010			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	供用日	1.4	6,480	9,072			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					58,080			
単価					58,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	日	数量	1	単価	27, 110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23, 100	23, 100			
軽油		L	7	135	945			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	供用日	1. 5	2, 040	3, 060			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					27, 110			
単価					27, 110	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タンバ° 運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1	単価	24,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
ガソリン	レギュラー	L	4.5	147	661			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38	496	684			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					24,450			
単価					24,450	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.145	44,110	6,395			
特殊作業員		人	0.29	23,100	6,699			
普通作業員		人	0.15	22,260	3,339			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,440			
単価					16,440	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	13,230	
特殊作業員		人	0.145	23,100	3,349		
普通作業員		人	0.145	22,260	3,227		
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.145	44,110	6,395		
コンクリートバケット	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m ³	日	0.145	1,750	253		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					13,230		
単価					13,230	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運 転	3.0h/日（型枠小運搬）	単位	日	数量	1	単価	61,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
普通作業員			人	1	22,260	22,260		
軽油			L	26.1	135	3,523		
ケーブルクレーン		両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						61,790		
単価						61,790	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運 転	3.0h/日（型枠小運搬）	単位	日	数量	1	単価	61,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
普通作業員		人	1	22,260	22,260			
軽油		L	26.1	135	3,523			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					61,790			
単価					61,790	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運 転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	単位	日	数量	1	単価	44,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	60.03	135	8,104			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,110			
単価					44,110	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	単位	日	数量	1	単価	32,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	16	135	2,160			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	1	6,490	6,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					32,280			
単価					32,280	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	単位	日	数量	1	単価	32,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	16	135	2,160			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	1	6,490	6,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					32,280			
単価					32,280	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	6.0h/日 ディーゼル駆動式2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	60	135	8,100		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44,100		
単価						44,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積					1		32,280
運転手（特殊）		人	1	23,625		23,625		
軽油		L	16	135		2,160		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5 t 積	日	1	6,490		6,490		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						32,280		
単価						32,280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積					1		32,280
運転手（特殊）		人	1	23,625		23,625		
軽油		L	16	135		2,160		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	1	6,490		6,490		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						32,280		
単価						32,280	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	単位	日	数量	1	単価	32,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	16	135	2,160			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2.5t積	日	1	6,490	6,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					32,280			
単価					32,280	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	6.0h/日 ディーゼル駆動式2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	60	135	8,100			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,100			
単価					44,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	58,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	62	135	8,370			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.62	10,500	17,010			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	供用日	1.4	6,480	9,072			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					58,080			
単価					58,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	日	0.145	44,110	6,395			
特殊作業員		人	0.29	23,100	6,699			
普通作業員		人	0.15	22,260	3,339			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						16,440		
単価						16,440	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 49,840
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625	
軽油		L	54	135	7,290	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ 2.9t吊	供用日	1.66	11,400	18,924	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,840	
単価					49,840	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	314	376		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					376		
	単価					376	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	4,794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	135	2,970		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,520	1,824		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,794		
	単価					4,794	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	41,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	37.41	135	5,050			
ケーブルクレーン	両端固定・ディール駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,050			
単価					41,050	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジ ン	単位	日	数量	1	単価	41,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	37.41	135	5,050			
ケーブルクレーン	両端固定・ディール駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,050			
単価					41,050		円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びウインチ運 転	支柱設備 ディーゼル駆動式 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	87,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	3	23,100	69,300			
軽油		L	37.41	135	5,050			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					87,250			
単価					87,250	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	支柱設備 ディーゼル駆動式 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	87,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	3	23,100	69,300			
軽油		L	37.41	135	5,050			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					87,250			
単価					87,250	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	両端固定式・ディーゼル駆動式 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	87,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	3	23,100	69,300			
軽油		L	38	135	5,130			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					87,330			
単価					87,330	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)運転	両端固定式・ディーゼル駆動式 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	87,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	3	23,100	69,300		
軽油			L	38	135	5,130		
ケーブルクレーン		両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87,330		
単価						87,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	41,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	37.41	135	5,050		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,050		
単価						41,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体 ディーゼル駆動式2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	41,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	37.41	135	5,050		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,050		
単価						41,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土工機械分解	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	単位	台	数量	1	単価	496,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	17.9	23,100	413,490			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びリフト運転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	日	1.9	43,870	83,353			
諸雑費(まるめ)		式	1		57			
計					496,900			
単価					496,900	円/台		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土工機械組立	11.8t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	単位	台	数量	1	単価	614,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	20.5	23,100	473,550			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びリフト運転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	日	3	43,870	131,610			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		9,440			
計					614,600			
単価					614,600	円/台		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土工機械分解	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	単位	台	数量	1	単価	441,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	15.9	23,100	367,290		
	ケーブルクレーン(両端固定式)及びリフト運転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	日	1.7	43,870	74,579		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					441,900		
	単価					441,900	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土工機械組立	10.7t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	単位	台	数量	1	単価	547,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	18.2	23,100	420,420			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びリフト運転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	日	2.7	43,870	118,449			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		8,331			
計					547,200			
単価					547,200		円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土工機械分解	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	単位	台	数量	1	単価	256,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	9.2	23,100	212,520			
ケーブルクレーン(両端固定式)及びリフト運転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	日	1	43,870	43,870			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					256,400			
単価					256,400	円/台		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工機械組立	7.0t 3t未満 ケーブルクレーン 両端固定式・ディーゼル駆動式	台	1			317,500
特殊作業員		人	10.5	23,100	242,550	
ケーブルクレーン(両端固定式)及びリフト運転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	日	1.6	43,870	70,192	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		4,758	
計					317,500	
単価					317,500	円/台

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運 転	6.9h/日（コンクリート投入打設）	単位	日	数量	1	単価	44,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	60.03	135	8,104			
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9 t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,110			
単価					44,110	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートバケット	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m ³	日	1	1,750	1,750			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,750			
	単価					1,750	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	43,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	58.29	135	7,869		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						43,870		
単価						43,870	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	43,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	58.29	135	7,869		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						43,870		
単価						43,870	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	43,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	58.29	135	7,869		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						43,870		
単価						43,870	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	43,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	58.29	135	7,869			
ケーブルクレーン	両端固定・ディール駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費(まるめ)		式	1		1			
計					43,870			
単価					43,870	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	43,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
軽油			L	58.29	135	7,869		
ケーブルクレーン		両端固定・ディール駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						43,870		
単価						43,870	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン(両端固定式)及びワイチ運 転	土工機械の分解・組立 ディーゼル駆動式 2.9t エンジン	単位	日	数量	1	単価	43,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
軽油		L	58.29	135	7,869			
ケーブルクレーン	両端固定・ディール駆動式 2.9t	日	1	12,900	12,900			
諸雑費(まるめ)		式	1		1			
計					43,870			
単価					43,870	円/日		