令和６年２月６日（令和６年２月１６日）

# 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 滋賀国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事 |
| 工事地名 | 滋賀県栗東市手原地先 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 6年 1月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 5年 9月 | |
| ２） | 事務所名 | 滋賀国道事務所　工務課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | 3220030020 | | １４） | 単価適用年月 | 2024年 1月 | |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の本官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2024年 1月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | 鋼橋架設工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | １式 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 510日間 | 自　令和 6年 2月 7日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初） | 至　令和 7年 6月30日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更） | 至　年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 滋賀県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 | |
| １０） | 地　　区 | 大津市Ａ他 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 5年 9月12日 | |
| １１） | 河川・路線 | 野洲栗東バイパス | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼橋上部 | | 式 | 1 | | 206,100,974 | | | |
| 工場製作工 | | 式 | 1 | | 206,100,974 | | | |
| 桁製作工 | | 式 | 1 | | 101,189,187 | | | |
| 製作加工 | | t | 247.7 | 377,000 | 93,382,900 | | | 単-1号 |
| ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類（桁製作工） | | 式 | 1 | | 2,801,487 | | | 内-1号 |
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ | | 本 | 9,775 | 512 | 5,004,800 | | | 単-2号 |
| 検査路製作工 | | 式 | 1 | | 8,502,218 | | | |
| 製作加工 | | t | 17.2 | 453,500 | 7,800,200 | | | 単-3号 |
| ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類（検査路製作工） | | 式 | 1 | | 702,018 | | | 内-2号 |
| 鋳造費 | | 式 | 1 | | 64,680,000 | | | |
| 大型ｺﾞﾑ支承 | A1 最大反力R=2341kN | 個 | 2 | 2,990,000 | 5,980,000 | | | 単-4号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承 | P1 最大反力R=4584kN | 個 | 2 | 5,400,000 | 10,800,000 | | | 単-5号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承 | P2 最大反力R=5352kN | 個 | 2 | 5,660,000 | 11,320,000 | | | 単-6号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承 | P3 最大反力R=5572kN | 個 | 2 | 5,650,000 | 11,300,000 | | | 単-7号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承 | P4 最大反力R=6721kN | 個 | 2 | 9,890,000 | 19,780,000 | | | 単-8号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承 | A2 最大反力R=2606kN | 個 | 2 | 2,750,000 | 5,500,000 | | | 単-9号 |
| 工場塗装工 | | 式 | 1 | | 31,729,569 | | | |
| 前処理 | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ | m2 | 220 | 340 | 74,800 | | | 単-10号 |
| 前処理 | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ+製品ﾌﾞﾗｽﾄ | m2 | 4,000 | 2,420 | 9,680,000 | | | 単-11号 |
| 下塗 | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回 | m2 | 220 | 975.6 | 214,632 | | | 単-12号 |
| 下塗 | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回 | m2 | 4,000 | 1,527 | 6,108,000 | | | 単-13号 |
| 下塗 | ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 塗装回数 1回 | m2 | 3,420 | 716.2 | 2,449,404 | | | 単-14号 |
| 下塗 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回 | m2 | 2,770 | 1,290 | 3,573,300 | | | 単-15号 |
| 下塗 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 2回 | m2 | 640 | 2,580 | 1,651,200 | | | 単-16号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中塗 | ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回 | m2 | 3,390 | 739.7 | 2,507,583 | | | 単-17号 |
| 上塗 | ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回 | m2 | 3,390 | 1,245 | 4,220,550 | | | 単-18号 |
| ﾒｯｷ | HDZT77 | t | 10.9 | 81,000 | 882,900 | | | 単-19号 |
| ﾒｯｷ | HDZT49 | t | 5.1 | 72,000 | 367,200 | | | 単-20号 |
| 間接労務費 | | 式 | 1 | | 15,577,366 | | | |
| 工場純工事費 | | 式 | 1 | | 221,678,340 | | | |
| 工場管理費 | | 式 | 1 | | 28,149,777 | | | |
| （工場製作原価） | | 式 | 1 | | 249,828,117 | | | |
| 鋼橋上部 | | 式 | 1 | | 192,718,713 | | | |
| 工場製品輸送工 | | 式 | 1 | | 4,104,400 | | | |
| 輸送工 | | 式 | 1 | | 4,104,400 | | | |
| 輸送 | | t | 264.8 | 15,500 | 4,104,400 | | | 単-21号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼橋架設工 | | 式 | 1 | | 23,144,607 | | | |
| 地組工 | | 式 | 1 | | 1,121,536 | | | |
| 地組 | 一括架設部 | t | 67.4 | 16,640 | 1,121,536 | | | 単-22号 |
| 架設工(ｸﾚｰﾝ架設) | | 式 | 1 | | 17,704,362 | | | |
| ﾍﾞﾝﾄ設備 | | 式 | 1 | | 8,252,145 | | | 内-3号 |
| ﾍﾞﾝﾄ基礎 | | 式 | 1 | | 632,571 | | | 内-4号 |
| 桁架設 | | t | 193.4 | 21,690 | 4,194,846 | | | 単-23号 |
| 桁架設<br>(一括架設) | 夜間 | 回 | 1 | 4,076,000 | 4,076,000 | | | 単-24号 |
| 検査路架設 | 一括架設部 | t | 4 | 137,200 | 548,800 | | | 単-25号 |
| 支承工 | | 式 | 1 | | 2,567,440 | | | |
| 大型ｺﾞﾑ支承設置 | A1 最大反力R=2341kN | 個 | 2 | 183,300 | 366,600 | | | 単-26号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P1 最大反力R=4584kN | 個 | 2 | 191,000 | 382,000 | | | 単-27号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P2 最大反力R=5352kN | 個 | 2 | 198,600 | 397,200 | | | 単-28号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P3 最大反力R=5572kN | 個 | 2 | 193,900 | 387,800 | | | 単-29号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P4 最大反力R=6721kN | 個 | 2 | 221,500 | 443,000 | | | 単-30号 |
| 大型ｺﾞﾑ支承設置 | A2 最大反力R=2606kN | 個 | 2 | 166,000 | 332,000 | | | 単-31号 |
| 沓座ﾓﾙﾀﾙ | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | m3 | 1.2 | 215,700 | 258,840 | | | 単-32号 |
| 現場継手工 | | 式 | 1 | | 1,751,269 | | | |
| 本締めﾎﾞﾙﾄ | | 本 | 12,590 | 139.1 | 1,751,269 | | | 単-33号 |
| 橋梁現場塗装工 | | 式 | 1 | | 3,166,425 | | | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 3,166,425 | | | |
| 素地調整 | 動力工具処理 | m2 | 250 | 4,290 | 1,072,500 | | | 単-34号 |
| 下塗 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 | m2 | 250 | 967.7 | 241,925 | | | 単-35号 |
| 下塗 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回 | m2 | 250 | 4,547 | 1,136,750 | | | 単-36号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩<br>塗装回数 1回 | m2 | 250 | 1,134 | 283,500 | | | 単-37号 |
| 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩<br>塗装回数 1回 | m2 | 250 | 1,727 | 431,750 | | | 単-38号 |
| 床版工 | | 式 | 1 | | 120,567,142 | | | |
| 合成床版工 | | 式 | 1 | | 120,567,142 | | | |
| 床版架設 | 床版厚 210mm | m2 | 1,269 | 94,990 | 120,542,310 | | | 単-39号 |
| 補強鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.16 | 155,200 | 24,832 | | | 単-40号 |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 25,253,001 | | | |
| 伸縮装置工 | | 式 | 1 | | 6,574,340 | | | |
| 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 | | m | 11.3 | 581,800 | 6,574,340 | | | 単-41号 |
| 排水装置工 | | 式 | 1 | | 6,183,029 | | | |
| 排水装置 | | 式 | 1 | | 6,183,029 | | | 内-5号 |
| 壁高欄工 | | 式 | 1 | | 12,495,632 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | m3 | 110 | 29,900 | 3,289,000 | | | 単-42号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 17.64 | 161,400 | 2,847,096 | | | 単-43号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | t | 0.73 | 302,700 | 220,971 | | | 単-44号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 1.29 | 158,200 | 204,078 | | | 単-45号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 670 | 8,852 | 5,930,840 | | | 単-46号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1 | 3,647 | 3,647 | | | 単-47号 |
| 鋼橋足場等設置工 | | 式 | 1 | | 10,540,138 | | | |
| 橋梁足場工 | | 式 | 1 | | 8,405,848 | | | |
| 架設足場 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ | m2 | 1,280 | 4,001 | 5,121,280 | | | 単-48号 |
| 側部足場 | | m | 392 | 8,379 | 3,284,568 | | | 単-49号 |
| 橋梁防護工 | | 式 | 1 | | 790,290 | | | |
| 板張防護 | 架設足場 | m2 | 320 | 2,140 | 684,800 | | | 単-50号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板張防護 | 側部足場 | m2 | 70 | 1,507 | 105,490 | | | 単-51号 |
| 昇降用設備工 | | 式 | 1 | | 1,344,000 | | | |
| 登り桟橋 | | 箇所 | 5 | 268,800 | 1,344,000 | | | 単-52号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,943,000 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 5,943,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | 昼間 | 人日 | 420 | 14,000 | 5,880,000 | | | 単-53号 |
| 交通誘導警備員 | 夜間 | 人日 | 3 | 21,000 | 63,000 | | | 単-54号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 192,718,713 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 35,667,300 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 17,002,300 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 15,880,000 | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 2 | 7,940,000 | 15,880,000 | | | 単-55号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 144,300 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 55,300 | | | 内-6号 |
| ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄの長さ変化試験費 | JIS A 1129 | 試料 | 1 | 89,000 | 89,000 | | | 単-56号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 978,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 18,665,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 228,386,013 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 85,542,000 | | | |
| （現場原価） | | 式 | 1 | | 313,928,013 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 563,756,130 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 75,643,870 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 639,400,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 63,940,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 鋼橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 703,340,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

第　1号内訳書　　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類（桁製作工）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桁製作工の製作加工費の3%を計上 | | 式 | 1 | | 2,801,487 | | | |
| 合　計 | | | | | 2,801,487 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類
第　2号内訳書　　（検査路製作工）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査路製作工の製作加工費の9%を計上 | | 式 | 1 | | 702,018 | | | |
| 合　計 | | | | | 702,018 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0) | 日 | 12 | 60,300 | 723,600 | | | |
| ベント設備　設置・撤去 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 78.3t 発動発電機 | t | 78.3 | 30,810 | 2,412,423 | | | |
| ベント設備損料 | 81日 2m以上30m以下(足場有) | t | 78.3 | 65,340 | 5,116,122 | | | |
| 合　計 | | | | | 8,252,145 | | | |

# 一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0) | 日 | 2 | 60,300 | 120,600 | | | |
| ベント基礎　設置・撤去 | 171m2 | ｍ２ | 171 | 2,395 | 409,545 | | | |
| ベント基礎損料 | 78.3t | 供用日 | 86 | 1,191 | 102,426 | | | |
| 合　計 | | | | | 632,571 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

排水装置

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水装置 | 工場製作工の直接工事費の3% | 式 | 1 | | 6,183,029 | | | |
| 合　計 | | | | | 6,183,029 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 55,300 | | | |
| 合　計 | | | | | 55,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 製作加工 | | 単位 | t | 数量 | 247.7 | 単価 | 377,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM570(Q) 8≦t＜12 | | t | 7.73 | 258,400 | 1,997,432 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM570-H 50＜t≦75 | | t | 11.51 | 286,500 | 3,297,615 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM570-H 38＜t≦50 | | t | 2.46 | 272,500 | 670,350 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM520C-H 50＜t≦60 | | t | 6.51 | 246,700 | 1,606,017 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM520C-H 45＜t≦50 | | t | 7.91 | 242,100 | 1,915,011 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM520C-H 40＜t≦45 | | t | 4.99 | 240,900 | 1,202,091 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490YB 38＜t≦50 | | t | 11.8 | 232,700 | 2,745,860 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40 | t | 4.01 | 229,200 | 919,092 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35 | t | 10.33 | 228,000 | 2,355,240 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30 | t | 12.54 | 226,800 | 2,844,072 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 6＜t≦25 | t | 46.17 | 222,200 | 10,258,974 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 製作加工 | | 単位 | t | 数量 | 247.7 | 単価 | 377,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YA 6＜t≦25 | t | 7.28 | 218,700 | 1,592,136 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490YA 8≦t＜12 | | t | 57.418 | 218,700 | 12,557,316.6 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490C 70＜t≦80 | | t | 0.36 | 244,400 | 87,984 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490C 60＜t≦70 | | t | 0.42 | 243,200 | 102,144 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490C 50＜t≦60 | | t | 0.35 | 242,100 | 84,735 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490C 38＜t≦50 40＜t≦45 | t | 0.18 | 236,200 | 42,516 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400C 38＜t≦50 45＜t≦50 | t | 0.21 | 229,800 | 48,258 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400C 38＜t≦50 40＜t≦45 | t | 0.16 | 228,600 | 36,576 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400B 38＜t≦50 | | t | 0.36 | 221,600 | 79,776 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30 | t | 0.15 | 208,700 | 31,305 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400A 6＜t≦38 無し | t | 8.94 | 207,500 | 1,855,050 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 製作加工 | | 単位 | t | 数量 | 247.7 | 単価 | 377,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 8≦t<12 | | t | 23.84 | 207,500 | 4,946,800 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 4.5<t≦6 | | t | 0.08 | 213,700 | 17,096 | |
| 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SS400 12≦t≦25 | t | 1.13 | 205,000 | 231,650 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 8≦t<12 | | t | 5.22 | 205,000 | 1,070,100 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 6<t<8 | | t | 0.006 | 205,000 | 1,230 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 4.5<t≦6 | | t | 0.02 | 211,200 | 4,224 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 t=4.5 | | t | 0.006 | 216,700 | 1,300.2 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 t=3.2 | | t | 0.03 | 176,200 | 5,286 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 t=2.3 | | t | 0.02 | 176,500 | 3,530 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400<br>t≦38 | t | 3.4 | 192,400 | 654,160 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | ＣＴ形鋼 118×176×8×8 SS400<br>t≦38 | t | 12.16 | 196,900 | 2,394,304 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 製作加工 | | 単位 | t | 数量 | 247.7 | 単価 | 377,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作直接労務費（橋桁） | 標準 826.58無 72.41無 103.95無<br>79.17無 1.03無 0t 0t 0t 0t<br>0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 | 式 | 1 | | 33,430,000 | |
| 副資材費（ｔ） | | t | 247.7 | 17,300 | 4,285,210 | |
| 計 | | | | | 93,374,440.8 | |
| 単価 | | | | | 377,000 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(設置費込み) | φ22×200 | 本 | 1 | 512 | 512 | |
| 計 | | | | | 512 | |
| 単価 | | | | | 512 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 製作加工 | | 単位 | t | 数量 | 17.2 | 単価 | 453,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 12≦t≦25 | | t | 1.23 | 206,100 | 253,503 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 8≦t<12 | | t | 1.75 | 206,100 | 360,675 | |
| 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400　4.5<t≦6 | | t | 0.8 | 176,200 | 140,960 | |
| 鋼材費（形鋼１　各種）<br>しま鋼板 | | t | 3.19 | 158,800 | 506,572 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×75×75 | t | 0.32 | 130,800 | 41,856 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×65×65 | t | 2.1 | 130,800 | 274,680 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×50×50 | t | 0.48 | 130,800 | 62,784 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | 溝形鋼(SS400) 6×125×65 | t | 5.03 | 130,800 | 657,924 | |
| 鋼材費（形鋼２　規格品） | 平鋼（SS400）　9×90～100 | t | 0.74 | 142,000 | 105,080 | |
| 鋼材費（形鋼１　各種）<br>SS400 径22 | | t | 0.03 | 155,500 | 4,665 | |
| 鋼材費（形鋼１　各種）<br>STK400 径42.7×2.3 | | t | 0.85 | 228,300 | 194,055 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 製作加工 | | 単位 | t | 数量 | 17.2 | 単価 | 453,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費（形鋼１　各種）<br>STK400 径21.7×1.9 | | t | 0.68 | 233,900 | 159,052 | |
| 製作直接労務費（検査路） | 0無 桁付検査路 | t | 17.2 | 275,600 | 4,740,320 | |
| 副資材費（ｔ） | | t | 17.2 | 17,300 | 297,560 | |
| 計 | | | | | 7,799,686 | |
| 単価 | | | | | 453,500 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 大型ｺﾞﾑ支承 | A1 最大反力R=2341kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,990,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承(A1) | R=2341ｋN 可動 1443.6kg/基 ﾒｯｷ | 基 | 1 | 2,990,000 | 2,990,000 | |
| 計 | | | | | 2,990,000 | |
| 単価 | | | | | 2,990,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 大型ｺﾞﾑ支承 | P1 最大反力R=4584kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,400,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承(P1) | R=4584ｋN 固定 2128.3kg/基 ﾒｯｷ | 基 | 1 | 5,400,000 | 5,400,000 | |
| 計 | | | | | 5,400,000 | |
| 単価 | | | | | 5,400,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 大型ｺﾞﾑ支承 | P2 最大反力R=5352kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,660,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承(P2) | R=5352kN 固定 2448.0kg/基 ﾒｯｷ | 基 | 1 | 5,660,000 | 5,660,000 | |
| 計 | | | | | 5,660,000 | |
| 単価 | | | | | 5,660,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 大型ｺﾞﾑ支承 | P3 最大反力R=5572kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,650,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承(P3) | R=5572kN 固定 2441.9kg/基 ﾒｯｷ | 基 | 1 | 5,650,000 | 5,650,000 | |
| 計 | | | | | 5,650,000 | |
| 単価 | | | | | 5,650,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 大型ｺﾞﾑ支承 | P4 最大反力R=6721kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,890,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承(P4) | R=6721kN 固定 4238.2kg/基 ﾒｯｷ | 基 | 1 | 9,890,000 | 9,890,000 | |
| 計 | | | | | 9,890,000 | |
| 単価 | | | | | 9,890,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 大型ｺﾞﾑ支承 | A2 最大反力R=2606kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,750,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ｺﾞﾑ支承(A2) | R=2606kN 可動 1298.9kg/基 ﾒｯｷ | 基 | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 計 | | | | | 2,750,000 | |
| 単価 | | | | | 2,750,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 前処理 | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>二次素地調整無し | ｍ２ | 1 | 340 | 340 | |
| 計 | | | | | 340 | |
| 単価 | | | | | 340 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 前処理 | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ+製品ﾌﾞﾗｽﾄ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>製品ﾌﾞﾗｽﾄ | ｍ２ | 1 | 2,420 | 2,420 | |
| 計 | | | | | 2,420 | |
| 単価 | | | | | 2,420 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 下塗 | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 975.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2 | ｍ２ | 1 | 975.6 | 975.6 | |
| 計 | | | | | 975.6 | |
| 単価 | | | | | 975.6 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 下塗 | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,527 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回 | ｍ２ | 1 | 1,527 | 1,527 | |
| 計 | | | | | 1,527 | |
| 単価 | | | | | 1,527 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 下塗 | ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 716.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)<br>上記以外 1回 | ｍ２ | 1 | 716.2 | 716.2 | |
| 計 | | | | | 716.2 | |
| 単価 | | | | | 716.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 下塗 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回 | ｍ２ | 1 | 1,290 | 1,290 | |
| 計 | | | | | 1,290 | |
| 単価 | | | | | 1,290 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 下塗 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 2回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 2回 | ｍ２ | 1 | 2,580 | 2,580 | |
| 計 | | | | | 2,580 | |
| 単価 | | | | | 2,580 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 中塗 | ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 739.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回 | ｍ２ | 1 | 739.7 | 739.7 | |
| 計 | | | | | 739.7 | |
| 単価 | | | | | 739.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 上塗 | ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装 | 上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回 | ｍ２ | 1 | 1,245 | 1,245 | |
| 計 | | | | | 1,245 | |
| 単価 | | | | | 1,245 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | ﾒｯｷ | HDZT77 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 81,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ（検査路用） | Ｈ－８６４１　２種　ＨＤＺＴ７７（旧ＨＤＺ５５） | t | 1 | 81,000 | 81,000 | |
| 計 | | | | | 81,000 | |
| 単価 | | | | | 81,000 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | ﾒｯｷ | HDZT49 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 72,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ | HDZT49 | t | 1 | 72,000 | 72,000 | |
| 計 | | | | | 72,000 | |
| 単価 | | | | | 72,000 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 輸送 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 15,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁工場製作輸送工 | 鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 70km | t | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 計 | | | | | 15,500 | |
| 単価 | | | | | 15,500 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 地組 | 一括架設部 | 単位 | t | 数量 | 67.4 | 単価 | 16,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t吊<br>標準(1.0) | 日 | 4 | 86,100 | 344,400 | |
| 地組（一括架設部） | 鈑桁 67.4t 発動発電機 | t | 67.4 | 11,530 | 777,122 | |
| 計 | | | | | 1,121,522 | |
| 単価 | | | | | 16,640 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 桁架設 | | 単位 | t | 数量 | 193.4 | 単価 | 21,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t吊<br>標準(1.0) | 日 | 10 | 86,100 | 861,000 | |
| 架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋） | 移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)<br>20.1t/日 発動発電機 | t | 193.4 | 11,010 | 2,129,334 | |
| 架設工具損料 | | 供用日 | 106 | 9,830 | 1,041,980 | |
| 発動発電機賃料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA | 供用日 | 106 | 1,520 | 161,120 | |
| 計 | | | | | 4,193,434 | |
| 単価 | | | | | 21,690 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－24号 | 桁架設<br>(一括架設) | 夜間 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 4,076,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊<br>標準以外 1.26無 | 日 | 2 | 1,258,000 | 2,516,000 | |
| 大ブロック一括架設工(鈑桁橋) | 移動式ｸﾚｰﾝ 発動発電機 | 回 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| 計 | | | | | 4,076,000 | |
| 単価 | | | | | 4,076,000 | 円／回 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 検査路架設 | 一括架設部 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 137,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査路架設（一括架設部） | | t | 1 | 137,200 | 137,200 | |
| 計 | | | | | 137,200 | |
| 単価 | | | | | 137,200 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 大型ｺﾞﾑ支承設置 | A1 最大反力R=2341kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 183,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.286m3/基 ２ｍ以上 発動発電機 | 基 | 1 | 153,100 | 153,100 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 日 | 0.5 | 60,300 | 30,150 | |
| 計 | | | | | 183,250 | |
| 単価 | | | | | 183,300 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P1 最大反力R=4584kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 191,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.322m3/基 ２ｍ以上 発動発電機 | 基 | 1 | 160,800 | 160,800 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 日 | 0.5 | 60,300 | 30,150 | |
| 計 | | | | | 190,950 | |
| 単価 | | | | | 191,000 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P2 最大反力R=5352kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 198,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.357m3/基 ２ｍ以上 発動発電機 | 基 | 1 | 168,400 | 168,400 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 日 | 0.5 | 60,300 | 30,150 | |
| 計 | | | | | 198,550 | |
| 単価 | | | | | 198,600 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P3 最大反力R=5572kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 193,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.335m3/基 ２ｍ以上 発動発電機 | 基 | 1 | 163,700 | 163,700 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 日 | 0.5 | 60,300 | 30,150 | |
| 計 | | | | | 193,850 | |
| 単価 | | | | | 193,900 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 大型ｺﾞﾑ支承設置 | P4 最大反力R=6721kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 221,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.463m3/基 ２ｍ以上 発動発電機 | 基 | 1 | 191,300 | 191,300 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 日 | 0.5 | 60,300 | 30,150 | |
| 計 | | | | | 221,450 | |
| 単価 | | | | | 221,500 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 大型ｺﾞﾑ支承設置 | A2 最大反力R=2606kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 166,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.206m3/基 ２ｍ以上 発動発電機 | 基 | 1 | 135,800 | 135,800 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 日 | 0.5 | 60,300 | 30,150 | |
| 計 | | | | | 165,950 | |
| 単価 | | | | | 166,000 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 沓座ﾓﾙﾀﾙ | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 215,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ | m3 | 1 | 215,700 | 215,700 | |
| 計 | | | | | 215,700 | |
| 単価 | | | | | 215,700 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 本締めﾎﾞﾙﾄ | | 単位 | 本 | 数量 | 12,590 | 単価 | 139.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本締め工 | 12590本 | 本 | 12,590 | 125.1 | 1,575,009 | |
| 仮締めボルト及びドリフトピン損料 | 仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 12590本 | 供用日 | 61 | 2,881 | 175,741 | |
| 計 | | | | | 1,750,750 | |
| 単価 | | | | | 139.1 | 円／本 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 素地調整 | 動力工具処理 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 動力工具処理 無し 無し | ｍ２ | 1 | 4,290 | 4,290 | |
| 計 | | | | | 4,290 | |
| 単価 | | | | | 4,290 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 下塗 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 967.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し<br>無し | ｍ２ | 1 | 967.7 | 967.7 | |
| 計 | | | | | 967.7 | |
| 単価 | | | | | 967.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 下塗 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し | ｍ２ | 1 | 4,547 | 4,547 | |
| 計 | | | | | 4,547 | |
| 単価 | | | | | 4,547 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | ｍ２ | 1 | 1,134 | 1,134 | |
| 計 | | | | | 1,134 | |
| 単価 | | | | | 1,134 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | ｍ２ | 1 | 1,727 | 1,727 | |
| 計 | | | | | 1,727 | |
| 単価 | | | | | 1,727 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 床版架設 | 床版厚 210mm | 単位 | m2 | 数量 | 1,269 | 単価 | 94,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成床版架設工（一般部） | | ｍ２ | 956 | 4,738 | 4,529,528 | |
| 合成床版架設工（地組部） | | ｍ２ | 313 | 4,738 | 1,482,994 | |
| 主桁上フランジシール材設計数量=1式 | | | | | | |
| 合成床版接合部シール材設計数量=1式 | | | | | | |
| 側鋼板と床版及び側鋼板接合部ｼｰﾙ材設計数量=1式 | | | | | | |
| 合成床版製品費 | | ｍ２ | 1,269 | 74,000 | 93,906,000 | |
| 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊<br>標準(1.0) | 日 | 19 | 39,100 | 742,900 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | t | 57.1 | 155,200 | 8,861,920 | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 100m3以上500m3未満 養生無し<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 317.1 | 33,030 | 10,473,813 | |
| 養生（鋼橋床版） | | ｍ２ | 1,269 | 344.4 | 437,043.6 | |
| 養生マット（材料費） | | ｍ２ | 1,396 | 71.25 | 99,465 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 床版架設 | 床版厚 210mm | 単位 | m2 | 数量 | 1,269 | 単価 | 94,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 120,533,663.6 | |
| 単価 | | | | | 94,990 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 補強鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 155,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | t | 1 | 155,200 | 155,200 | |
| 計 | | | | | 155,200 | |
| 単価 | | | | | 155,200 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 | | 単位 | m | 数量 | 11.3 | 単価 | 581,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 本体質量259.1kg/1.8m 伸縮量120mm | m | 11.3 | 164,200 | 1,855,460 | |
| 伸縮装置 | 伸縮量120mm 二次止水機能付き | m | 11.3 | 351,000 | 3,966,300 | |
| 乾式止水材設置 | 適用遊間長121～280mm | m | 2.8 | 60,570 | 169,596 | |
| 乾式止水材 | 290/310×H115.4 | m | 2.8 | 91,300 | 255,640 | |
| ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋 | Lﾀｲﾌﾟ | ｾｯﾄ | 2 | 35,500 | 71,000 | |
| 排水ｺﾞﾑ管 | 25A×300 | 本 | 2 | 1,560 | 3,120 | |
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | (570+200)×3t×500 SUS304 | 枚 | 4 | 61,590 | 246,360 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | M10×40　SUS　打込式 | 本 | 20 | 201 | 4,020 | |
| ｼｰﾙ材 | t=20 | L | 1 | 2,460 | 2,460 | |
| 計 | | | | | 6,573,956 | |
| 単価 | | | | | 581,800 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 29,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25(20)(普通)<br>100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 29,900 | 29,900 | |
| 計 | | | | | 29,900 | |
| 単価 | | | | | 29,900 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 17.64 | 単価 | 161,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 8.341 | 165,900 | 1,383,771.9 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>橋梁用床版 | t | 9.299 | 157,300 | 1,462,732.7 | |
| 計 | | | | | 2,846,504.6 | |
| 単価 | | | | | 161,400 | 円／t |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | 単位 | t | 数量 | 0.73 | 単価 | 302,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.73 | 165,900 | 121,107 | |
| 異形棒鋼ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装費 | D13 | t | 0.73 | 71,000 | 51,830 | |
| 運搬費 | エポキシ樹脂塗装工場～現場 | 台 | 1 | 48,000 | 48,000 | |
| 計 | | | | | 220,937 | |
| 単価 | | | | | 302,700 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1.29 | 単価 | 158,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.438 | 163,900 | 71,788.2 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | t | 0.852 | 155,200 | 132,230.4 | |
| 計 | | | | | 204,018.6 | |
| 単価 | | | | | 158,200 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,852 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 1 | 8,852 | 8,852 | |
| 計 | | | | | 8,852 | |
| 単価 | | | | | 8,852 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 3,647 | 3,647 | |
| 計 | | | | | 3,647 | |
| 単価 | | | | | 3,647 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 架設足場 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ | 単位 | m2 | 数量 | 1,280 | 単価 | 4,001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体足場（パイプ吊足場） | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>設置･撤去･賃料 5.3月 | ｍ２ | 1,280 | 2,357 | 3,016,960 | |
| 中段足場 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>設置･撤去･賃料 1.4月 | ｍ２ | 960 | 879 | 843,840 | |
| 安全通路 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>1.3月 | ｍ２ | 960 | 499 | 479,040 | |
| 部分作業床 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>1.2月 | ｍ２ | 960 | 391 | 375,360 | |
| 朝顔 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>設置･撤去･賃料 4.6月 両側朝顔 | ｍ２ | 320 | 1,268 | 405,760 | |
| 計 | | | | | 5,120,960 | |
| 単価 | | | | | 4,001 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 側部足場 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側部足場（スラブ桁橋） | | 標準以外 2.9箇月 | m | 1 | 8,379 | 8,379 | | |
| 計 | | | | | | 8,379 | | |
| 単価 | | | | | | 8,379 | 円／m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 板張防護 | 架設足場 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 板張防護工 | | 設置･撤去･賃料 4.7月 両側朝顔 | ｍ２ | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| 計 | | | | | | 2,140 | | |
| 単価 | | | | | | 2,140 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 板張防護 | 側部足場 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板張防護工 | 片側朝顔 標準以外 1.5箇月 | ｍ２ | 1 | 1,507 | 1,507 | |
| 計 | | | | | 1,507 | |
| 単価 | | | | | 1,507 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | 登り桟橋 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 5 | 単価 | 268,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 3.2m | 箇所 | 1 | 168,000 | 168,000 | |
| 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 5.8m | 箇所 | 1 | 304,400 | 304,400 | |
| 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 6.6m | 箇所 | 1 | 346,400 | 346,400 | |
| 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 6.2m | 箇所 | 1 | 325,400 | 325,400 | |
| 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 3.8m | 箇所 | 1 | 199,500 | 199,500 | |
| 計 | | | | | 1,343,700 | |
| 単価 | | | | | 268,800 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 交通誘導警備員 | 昼間 | 単位 | 人日 | 数量 | 420 | 単価 | 14,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 140 | 15,960 | 2,234,400 | |
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 280 | 13,020 | 3,645,600 | |
| 計 | | | | | 5,880,000 | |
| 単価 | | | | | 14,000 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－54号 | 交通誘導警備員 | 夜間 | 単位 | 人日 | 数量 | 3 | 単価 | 21,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 23,940 | 23,940 | |
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 2 | 19,530 | 39,060 | |
| 計 | | | | | 63,000 | |
| 単価 | | | | | 21,000 | 円／人日 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 7,940,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系<br>550t吊以下(ﾘﾌﾀｰ使用) 標準(1.0) | 回 | 1 | 7,940,000 | 7,940,000 | |
| 計 | | | | | 7,940,000 | |
| 単価 | | | | | 7,940,000 | 円／回 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄの長さ変化試験費 | JIS A 1129 | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 89,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄの長さ変化試験費 | JIS A 1129 | 試料 | 1 | 89,000 | 89,000 | |
| 計 | | | | | 89,000 | |
| 単価 | | | | | 89,000 | 円／試料 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM570(Q) 8≦t＜12 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 258,400 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM570(Q) 6＜t≦20 | t | 1.17 | 47,000 | 54,990 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 258,400 | |
| 単価 | | | | | 258,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM570-H 50＜t≦75 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 286,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM570-H 50＜t≦75 | t | 1.17 | 64,000 | 74,880 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 60＜t≦70 | t | 1.17 | 7,000 | 8,190 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 36 | |
| 計 | | | | | 286,500 | |
| 単価 | | | | | 286,500 | 円／ t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM570-H 38＜t≦50 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 272,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM570-H 38＜t≦50 | t | 1.17 | 55,000 | 64,350 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 40＜t≦45 | t | 1.17 | 4,000 | 4,680 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 76 | |
| 計 | | | | | 272,500 | |
| 単価 | | | | | 272,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM520C-H 50＜t≦60 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 246,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM520C-H 50＜t≦100 | t | 1.17 | 31,000 | 36,270 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 50＜t≦60 | t | 1.17 | 6,000 | 7,020 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 246,700 | |
| 単価 | | | | | 246,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM520C-H 45＜t≦50 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 242,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM520C-H 38＜t≦50 | t | 1.17 | 28,000 | 32,760 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 45＜t≦50 | t | 1.17 | 5,000 | 5,850 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 242,100 | |
| 単価 | | | | | 242,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM520C-H 40＜t≦45 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 240,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM520C-H 38＜t≦50 | t | 1.17 | 28,000 | 32,760 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 40＜t≦45 | t | 1.17 | 4,000 | 4,680 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 66 | |
| 計 | | | | | 240,900 | |
| 単価 | | | | | 240,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490YB 38＜t≦50 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 232,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM490YB 38<t≦50 | t | 1.17 | 22,000 | 25,740 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 35＜t≦40 | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 232,700 | |
| 単価 | | | | | 232,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 229,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 19,000 | 22,230 | |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 66 | |
| 計 | | | | | 229,200 | |
| 単価 | | | | | 229,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 228,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 19,000 | 22,230 | |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 36 | |
| 計 | | | | | 228,000 | |
| 単価 | | | | | 228,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 226,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 19,000 | 22,230 | |
| 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1.17 | 1,000 | 1,170 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 226,800 | |
| 単価 | | | | | 226,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YB 6＜t≦25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 222,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ | t | 1.17 | 16,000 | 18,720 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 86 | |
| 計 | | | | | 222,200 | |
| 単価 | | | | | 222,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490YA 6＜t≦25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 218,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ | t | 1.17 | 13,000 | 15,210 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 218,700 | |
| 単価 | | | | | 218,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490YA 8≦t＜12 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 218,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM490YA t≦25 | t | 1.17 | 13,000 | 15,210 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 218,700 | |
| 単価 | | | | | 218,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490C 70＜t≦80 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 244,400 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM490C 50＜t≦100 | t | 1.17 | 27,000 | 31,590 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 70＜t≦80 | t | 1.17 | 8,000 | 9,360 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 244,400 | |
| 単価 | | | | | 244,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490C 60＜t≦70 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 243,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM490C 50＜t≦100 | t | 1.17 | 27,000 | 31,590 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 60＜t≦70 | t | 1.17 | 7,000 | 8,190 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 26 | |
| 計 | | | | | 243,200 | |
| 単価 | | | | | 243,200 | 円／ t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM490C 50＜t≦60 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 242,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM490C 50＜t≦100 | t | 1.17 | 27,000 | 31,590 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 50＜t≦60 | t | 1.17 | 6,000 | 7,020 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 242,100 | |
| 単価 | | | | | 242,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM490C 38＜t≦50 40＜t≦45 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 236,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ | t | 1.17 | 24,000 | 28,080 | |
| 厚みエキストラ | ４０＜ｔ≦４５ | t | 1.17 | 4,000 | 4,680 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 46 | |
| 計 | | | | | 236,200 | |
| 単価 | | | | | 236,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400C 38＜t≦50 45＜t≦50 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 229,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ | t | 1.17 | 17,500 | 20,475 | |
| 厚みエキストラ | ４５＜ｔ≦５０ | t | 1.17 | 5,000 | 5,850 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 81 | |
| 計 | | | | | 229,800 | |
| 単価 | | | | | 229,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400C 38＜t≦50 40＜t≦45 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 228,600 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ | t | 1.17 | 17,500 | 20,475 | |
| 厚みエキストラ | ４０＜ｔ≦４５ | t | 1.17 | 4,000 | 4,680 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 51 | |
| 計 | | | | | 228,600 | |
| 単価 | | | | | 228,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400B 38＜t≦50 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 221,600 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM400B 38＜t≦50 | t | 1.17 | 12,500 | 14,625 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 35＜t≦40 | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 71 | |
| 計 | | | | | 221,600 | |
| 単価 | | | | | 221,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 208,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | |
| 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1.17 | 1,000 | 1,170 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | |
| 計 | | | | | 208,700 | |
| 単価 | | | | | 208,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SM400A 6＜t≦38 無し | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 207,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 11 | |
| 計 | | | | | 207,500 | |
| 単価 | | | | | 207,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 8≦t<12 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 207,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM400A t≦38 | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 11 | |
| 計 | | | | | 207,500 | |
| 単価 | | | | | 207,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 4.5<t≦6 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 213,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM400A t≦38 | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | |
| 長さエキストラ | 短尺 | t | 1.17 | 500 | 585 | |
| 幅厚みエキストラ | 4.5＜t≦6mmの厚さで　幅1,000≦W≦2,000mm | t | 1.17 | 6,000 | 7,020 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 10 | |
| 計 | | | | | 213,700 | |
| 単価 | | | | | 213,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） | SS400 12≦t≦25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 205,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板　（販売） | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 85 | |
| 計 | | | | | 205,000 | |
| 単価 | | | | | 205,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 8≦t<12 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 205,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SS400 | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 85 | |
| 計 | | | | | 205,000 | |
| 単価 | | | | | 205,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 4.5<t≦6 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 211,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SS400 | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | |
| 長さエキストラ | 短尺 | t | 1.17 | 500 | 585 | |
| 幅厚みエキストラ | 4.5＜t≦6mmの厚さで　幅1,000≦W≦2,000mm | t | 1.17 | 6,000 | 7,020 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | |
| 計 | | | | | 211,200 | |
| 単価 | | | | | 211,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 t=4.5 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 216,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SS400 | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | |
| 寸法エキストラ | ガーダー形式 | t | 1.17 | 1,200 | 1,404 | |
| 厚みエキストラ | t=4.5 | t | 1.17 | 10,000 | 11,700 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 85 | |
| 計 | | | | | 216,700 | |
| 単価 | | | | | 216,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 t=3.2 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 176,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | SS400 t=3.2 | t | 1.17 | 154,900 | 181,233 | |
| 規格エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 寸法エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 67 | |
| 計 | | | | | 176,200 | |
| 単価 | | | | | 176,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400 t=2.3 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 176,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | SS400 t=2.3 | t | 1.17 | 155,200 | 181,584 | |
| 規格エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 寸法エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 176,500 | |
| 単価 | | | | | 176,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400<br>ｔ≦38 | 単位 | ｔ | 数量 | 1 | 単価 | 192,400 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用　販売） | 無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下 | t | 1.12 | 161,000 | 180,320 | |
| Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ | ＳＳ４００　ｔ≦３８ | t | 1.12 | 1,000 | 1,120 | |
| ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） | ３００シリーズ以上 | t | 1.12 | 12,000 | 13,440 | |
| ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） | | t | 1.12 | 1,000 | 1,120 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 192,400 | |
| 単価 | | | | | 192,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | ＣＴ形鋼 118×176×8×8 SS400<br>ｔ≦38 | 単位 | ｔ | 数量 | 1 | 単価 | 196,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用　販売） | 無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下 | t | 1.12 | 161,000 | 180,320 | |
| Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ | ＳＳ４００　ｔ≦３８ | t | 1.12 | 1,000 | 1,120 | |
| ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） | １７５～２５０シリーズ | t | 1.12 | 16,000 | 17,920 | |
| ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） | | t | 1.12 | 1,000 | 1,120 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | |
| 計 | | | | | 196,900 | |
| 単価 | | | | | 196,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 製作直接労務費（橋桁） | 標準 826.58無 72.41無 103.95無<br>79.17無 1.03無 0t 0t 0t 0t<br>0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 33,430,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 0 | 28,700 | 0 | |
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 1,164.53 | 28,700 | 33,422,011 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7,989 | |
| 計 | | | | | 33,430,000 | |
| 単価 | | | | | 33,430,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 副資材費（t） | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 17,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 副資材費 | 鋼橋製作用　溶接材料込み | t | 1 | 17,300 | 17,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 17,300 | |
| 単価 | | | | | 17,300 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SM400A 12≦t≦25 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 206,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t | 1.17 | 177,000 | 207,090 | |
| 規格エキストラ | SM400A t≦38 | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | |
| 寸法エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 15 | |
| 計 | | | | | 206,100 | |
| 単価 | | | | | 206,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（鋼板１　各種）<br>SS400　4.5<t≦6 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 176,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | SS400 t=6.0 | t | 1.17 | 154,900 | 181,233 | |
| 規格エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 寸法エキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| 厚みエキストラ | 無し | t | 1.17 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.136 | 37,500 | -5,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 67 | |
| 計 | | | | | 176,200 | |
| 単価 | | | | | 176,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼１　各種）<br>しま鋼板 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 158,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しま鋼板 | t=3.2 | t | 1.12 | 145,000 | 162,400 | |
| 規格エキストラ | SS400(規格無しのため) | t | 1.12 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 158,800 | |
| 単価 | | | | | 158,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×75×75 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 130,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　６×７５×７５ | t | 1.12 | 120,000 | 134,400 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 130,800 | |
| 単価 | | | | | 130,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×65×65 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 130,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　６×６５×６５ | t | 1.12 | 120,000 | 134,400 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 130,800 | |
| 単価 | | | | | 130,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×50×50 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 130,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　６×５０×５０ | t | 1.12 | 120,000 | 134,400 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 130,800 | |
| 単価 | | | | | 130,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | 溝形鋼(SS400) 6×125×65 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 130,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形鋼 | 大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５ | t | 1.12 | 120,000 | 134,400 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 130,800 | |
| 単価 | | | | | 130,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼２　規格品） | 平鋼（SS400）　9×90～100 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 142,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平鋼 | ＳＳ４００　９×９０～１００ | t | 1.12 | 130,000 | 145,600 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 142,000 | |
| 単価 | | | | | 142,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼１　各種）<br>SS400 径22 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 155,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造用丸鋼 | SS400 径22 | t | 1.12 | 142,000 | 159,040 | |
| 規格エキストラ | SS400(鋼材単価に規格料が含まれているため) | t | 1.12 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 155,500 | |
| 単価 | | | | | 155,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼１　各種）<br>STK400 径42.7×2.3 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 228,300 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造用炭素鋼鋼管 | STK400 径42.7×2.3 | t | 1.12 | 207,000 | 231,840 | |
| 規格エキストラ | 無し | t | 1.12 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞ-H1 | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 228,300 | |
| 単価 | | | | | 228,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼材費（形鋼１　各種）<br>STK400 径21.7×1.9 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 233,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造用炭素鋼鋼管 | STK400 径21.7×1.9 | t | 1.12 | 212,000 | 237,440 | |
| 規格エキストラ | 無し | t | 1.12 | 0 | 0 | |
| スクラップ | ﾍﾋﾞ-H1 | t | -0.096 | 37,500 | -3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 233,900 | |
| 単価 | | | | | 233,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 製作直接労務費（検査路） | 0無 桁付検査路 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 275,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 9.6 | 28,700 | 275,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 275,600 | |
| 単価 | | | | | 275,600 | 円／ t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>二次素地調整無し | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジンクリッチプライマー | 原板ブラスト | ｍ２ | 100 | 340 | 34,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 34,000 | |
| 単価 | | | | | 340 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>製品ﾌﾞﾗｽﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,420 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジンクリッチプライマー | 原板ブラスト | ｍ２ | 100 | 340 | 34,000 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.3 | 30,300 | 190,890 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% | | 式 | 1 | | 17,110 | |
| 計 | | | | | 242,000 | |
| 単価 | | | | | 2,420 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工場塗装 | 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 975.6 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | 無機厚膜 | ｋｇ | 30 | 1,610 | 48,300 | |
| 塗装用ｼﾝﾅｰ | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機 | L | 3.529 | 520 | 1,835 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 30,300 | 42,420 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 5,005 | |
| 計 | | | | | 97,560 | |
| 単価 | | | | | 975.6 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工場塗装 | 下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外<br>1回 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,527 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジンクリッチ　ペイント | 無機厚膜 | ｋｇ | 60 | 1,610 | 96,600 | |
| 塗料用シンナー | ジンクリッチプライマー用シンナー　無機 | L | 7.059 | 520 | 3,670 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 30,300 | 42,420 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 10,010 | |
| 計 | | | | | 152,700 | |
| 単価 | | | | | 1,527 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工場塗装 | 下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)<br>上記以外 1回 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 716.2 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | kｇ | 16 | 1,400 | 22,400 | |
| 塗料用シンナー | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 8.471 | 490 | 4,150 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 30,300 | 42,420 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 2,650 | |
| 計 | | | | | 71,620 | |
| 単価 | | | | | 716.2 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 工場塗装 | 下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | kｇ | 54 | 1,400 | 75,600 | |
| 塗料用シンナー | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.353 | 490 | 3,112 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 30,300 | 42,420 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 7,868 | |
| 計 | | | | | 129,000 | |
| 単価 | | | | | 1,290 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 工場塗装 | 下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 2回 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | kｇ | 108 | 1,400 | 151,200 | |
| 塗料用シンナー | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 12.706 | 490 | 6,225 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 2.8 | 30,300 | 84,840 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 15,735 | |
| 計 | | | | | 258,000 | |
| 単価 | | | | | 2,580 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工場塗装 | 中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外<br>1回 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 739.7 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用　淡彩色 | ｋｇ | 17 | 1,630 | 27,710 | |
| 塗料用シンナー | ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用 | L | 2 | 490 | 980 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 30,300 | 42,420 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 2,860 | |
| 計 | | | | | 73,970 | |
| 単価 | | | | | 739.7 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 工場塗装 | 上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外<br>1回 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用　淡彩色 | ｋｇ | 14 | 5,270 | 73,780 | |
| 塗料用シンナー | ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用 | L | 1.647 | 562 | 925 | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 30,300 | 42,420 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 7,375 | |
| 計 | | | | | 124,500 | |
| 単価 | | | | | 1,245 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 橋梁工場製作輸送工 | 鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 70km | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 15,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼橋工場製作輸送単価 | | t | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,500 | |
| 単価 | | | | | 15,500 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t吊<br>標準(1.0) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 86,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ６０ｔ吊 | 日 | 1 | 86,100 | 86,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 86,100 | |
| 単価 | | | | | 86,100 | 円／日 |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 地組（一括架設部） | 鈑桁 67.4t 発動発電機 | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 11,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5.6 | 39,480 | 221,088 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 27.8 | 32,340 | 899,052 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 32,860 | |
| 計 | | | | | 1,153,000 | |
| 単価 | | | | | 11,530 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>標準(1.0) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 60,300 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ３５ｔ吊 | 日 | 1 | 60,300 | 60,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 60,300 | |
| 単価 | | | | | 60,300 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ベント設備　設置・撤去 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 78.3t 発動発電機 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,810 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.152 | 39,480 | 6,000 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.758 | 32,340 | 24,513 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 297 | |
| 計 | | | | | 30,810 | |
| 単価 | | | | | 30,810 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ベント設備損料 | 81日 2m以上30m以下(足場有) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 65,340 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント設備　損料 | | t・日 | 81 | 761 | 61,641 | |
| ベント設備　損料 | | t・日 | 81 | 45.66 | 3,698 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 65,340 | |
| 単価 | | | | | 65,340 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ベント基礎　設置・撤去 | 171m2 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,395 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.014 | 39,480 | 552 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.057 | 32,340 | 1,843 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,395 | |
| 単価 | | | | | 2,395 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ベント基礎損料 | 78.3t | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,191 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント設備　損料 | | t・日 | 78.3 | 15.22 | 1,191 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,191 | |
| 単価 | | | | | 1,191 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋） | 移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 20.1t/日 発動発電機 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 11,010 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.498 | 39,480 | 19,661 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.488 | 32,340 | 80,461 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 9,978 | |
| 計 | | | | | 110,100 | |
| 単価 | | | | | 11,010 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 架設工具損料 | | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 9,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁用架設工具損料　鋼橋 | | | 供用日 | 1 | 9,830 | 9,830 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,830 | | |
| 単価 | | | | | | 9,830 | 円／供用日 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機賃料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | | ２５ｋＶＡ | 日 | 1 | 1,520 | 1,520 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,520 | | |
| 単価 | | | | | | 1,520 | 円／供用日 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊<br>標準以外 1.26無 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,258,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ５５０ｔ吊 | 日 | 1 | 1,257,480 | 1,257,480 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 520 | |
| 計 | | | | | 1,258,000 | |
| 単価 | | | | | 1,258,000 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 大ブロック一括架設工(鈑桁橋) | 移動式ｸﾚｰﾝ 発動発電機 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,560,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 4 | 67,510 | 270,040 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 22 | 55,301 | 1,216,622 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 73,338 | |
| 計 | | | | | 1,560,000 | |
| 単価 | | | | | 1,560,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 検査路架設（一括架設部） | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 137,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 27,090 | 27,090 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 24,675 | 49,350 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 21,525 | 21,525 | |
| トラック運転 | ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | 1 | 38,800 | 38,800 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.5% | | 式 | 1 | | 435 | |
| 計 | | | | | 137,200 | |
| 単価 | | | | | 137,200 | 円／ t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.286m3/基 ２m以上 発動発電機 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 153,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.526 | 39,480 | 20,766 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.579 | 32,340 | 51,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.526 | 21,525 | 11,322 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 536.25 | 115 | 61,668 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 8,280 | |
| 計 | | | | | 153,100 | |
| 単価 | | | | | 153,100 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.322m3/基 ２m以上 発動発電機 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 160,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.526 | 39,480 | 20,766 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.579 | 32,340 | 51,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.526 | 21,525 | 11,322 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 603.75 | 115 | 69,431 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 8,217 | |
| 計 | | | | | 160,800 | |
| 単価 | | | | | 160,800 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.357m3/基 ２m以上 発動発電機 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 168,400 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.526 | 39,480 | 20,766 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.579 | 32,340 | 51,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.526 | 21,525 | 11,322 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 669.375 | 115 | 76,978 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 8,270 | |
| 計 | | | | | 168,400 | |
| 単価 | | | | | 168,400 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.335m3/基 ２m以上 発動発電機 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 163,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.526 | 39,480 | 20,766 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.579 | 32,340 | 51,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.526 | 21,525 | 11,322 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 628.125 | 115 | 72,234 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 8,314 | |
| 計 | | | | | 163,700 | |
| 単価 | | | | | 163,700 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.463m3/基 ２m以上 発動発電機 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 191,300 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.526 | 39,480 | 20,766 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.579 | 32,340 | 51,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.526 | 21,525 | 11,322 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 868.125 | 115 | 99,834 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 8,314 | |
| 計 | | | | | 191,300 | |
| 単価 | | | | | 191,300 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承据付工 | 一般支承 27.998t 12基 有<br>0.206m3/基 ２m以上 発動発電機 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 135,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.526 | 39,480 | 20,766 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.579 | 32,340 | 51,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.526 | 21,525 | 11,322 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 386.25 | 115 | 44,418 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 8,230 | |
| 計 | | | | | 135,800 | |
| 単価 | | | | | 135,800 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 215,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 1,875 | 115 | 215,625 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 75 | |
| 計 | | | | | 215,700 | |
| 単価 | | | | | 215,700 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本締め工 | 12590本 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 125.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.06 | 39,480 | 2,368 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.299 | 32,340 | 9,669 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 473 | |
| 計 | | | | | 12,510 | |
| 単価 | | | | | 125.1 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮締めボルト及びドリフトピン損料 | 仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 12590本 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 2,881 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮締ボルト　損料 | 径２２用 | 供用日 | 2,798 | 0.48 | 1,343 | |
| ドリフトピン損料 | 径２４．５×１５０ | 供用日 | 1,399 | 1.1 | 1,538 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,881 | |
| 単価 | | | | | 2,881 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 動力工具処理 無し 無し | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,290 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋素地調整 | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m２ | 100 | 4,290 | 429,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 429,000 | |
| 単価 | | | | | 4,290 | 円／m２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 967.7 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無 | m２ | 100 | 967.68 | 96,768 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 96,770 | |
| 単価 | | | | | 967.7 | 円／m２ |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,547 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り | | 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 | m２ | 100 | 4,546.08 | 454,608 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 92 | | |
| 計 | | | | | | 454,700 | | |
| 単価 | | | | | | 4,547 | 円／m２ | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,134 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り | | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m２ | 100 | 1,133.28 | 113,328 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 72 | | |
| 計 | | | | | | 113,400 | | |
| 単価 | | | | | | 1,134 | 円／m２ | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,727 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | ｍ２ | 100 | 1,726.56 | 172,656 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 44 | |
| 計 | | | | | 172,700 | |
| 単価 | | | | | 1,727 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 合成床版架設工（一般部） | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,738 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.7 | 39,480 | 106,596 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 7 | 32,340 | 226,380 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.6 | 21,525 | 55,965 | |
| 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 | | m | 64.7 | 800 | 51,760 | |
| 合成床版接合部ｼｰﾙ材 | | m | 40.9 | 400 | 16,360 | |
| 側鋼板と合成床版の接合部及び側鋼板接合部ｼｰﾙ材 | | m | 32.3 | 400 | 12,920 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 3,819 | |
| 計 | | | | | 473,800 | |
| 単価 | | | | | 4,738 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 合成床版架設工（地組部） | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,738 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.7 | 39,480 | 106,596 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 7 | 32,340 | 226,380 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.6 | 21,525 | 55,965 | |
| 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 | | m | 64.7 | 800 | 51,760 | |
| 合成床版接合部ｼｰﾙ材 | | m | 40.9 | 400 | 16,360 | |
| 側鋼板と合成床版の接合部及び側鋼板接合部ｼｰﾙ材 | | m | 32.3 | 400 | 12,920 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 3,819 | |
| 計 | | | | | 473,800 | |
| 単価 | | | | | 4,738 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合成床版製品費 | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 74,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成床版製品費 | | ｍ２ | 100 | 74,000 | 7,400,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,400,000 | |
| 単価 | | | | | 74,000 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 移動式クレーン運転費（賃料） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊<br>標準(1.0) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １６ｔ吊 | 日 | 1 | 39,100 | 39,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 39,100 | |
| 単価 | | | | | 39,100 | 円／日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 155,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 103,000 | 106,090 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 49,087.5 | 49,087 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 23 | |
| 計 | | | | | 155,200 | |
| 単価 | | | | | 155,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 本体質量259.1kg/1.8m 伸縮量120mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 164,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 本体質量259.1kg/1.8m 伸縮量120mm | m | 1.02 | 161,000 | 164,220 | |
| 計 | | | | | 164,220 | |
| 単価 | | | | | 164,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 乾式止水材設置 | 適用遊間長121～280mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 60,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 39,480 | 78,960 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 8 | 32,340 | 258,720 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 21,525 | 86,100 | |
| 発動発電機運転[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 2kVA | 日 | 2 | 1,758 | 3,516 | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転 | 4t積 2.9t吊り | 日 | 2 | 38,760 | 77,520 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 100,884 | |
| 計 | | | | | 605,700 | |
| 単価 | | | | | 60,570 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 165,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 105,000 | 108,150 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 57,750 | 57,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 165,900 | |
| 単価 | | | | | 165,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>橋梁用床版 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 157,300 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 105,000 | 108,150 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 49,087.5 | 49,087 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | |
| 計 | | | | | 157,300 | |
| 単価 | | | | | 157,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 163,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 103,000 | 106,090 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 57,750 | 57,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 163,900 | |
| 単価 | | | | | 163,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主体足場（パイプ吊足場） | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>設置・撤去・賃料 5.3月 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,357 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.049 | 32,340 | 1,584 | |
| 主体足場賃料 | パイプ吊足場 | 月 | 5.3 | 145.92 | 773 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,357 | |
| 単価 | | | | | 2,357 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中段足場 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>設置・撤去・賃料 1.4月 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 879 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.02 | 32,340 | 646 | |
| 中段足場賃料 | | 月 | 1.4 | 167 | 233 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 879 | |
| 単価 | | | | | 879 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全通路 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>1.3月 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 499 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.013 | 32,340 | 420 | |
| 安全通路賃料 | | 月 | 1.3 | 61.46 | 79 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 499 | |
| 単価 | | | | | 499 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 部分作業床 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>1.2月 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 391 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.007 | 32,340 | 226 | |
| 部分作業床賃料 | | 月 | 1.2 | 138 | 165 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 391 | |
| 単価 | | | | | 391 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 朝顔 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>設置・撤去・賃料 4.6月 両側朝顔 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,268 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.024 | 32,340 | 776 | |
| 朝顔賃料 | | 月 | 4.6 | 107.13 | 492 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,268 | |
| 単価 | | | | | 1,268 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側部足場（スラブ桁橋） | 標準以外 2.9箇月 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.24 | 32,340 | 7,761 | |
| 足場材賃料 | | 月 | 2.9 | 213.27 | 618 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,379 | |
| 単価 | | | | | 8,379 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 板張防護工 | 設置･撤去･賃料 4.7月 両側朝顔 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.039 | 32,340 | 1,261 | |
| 防護材賃料 | | 月 | 4.7 | 187.17 | 879 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,140 | |
| 単価 | | | | | 2,140 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 板張防護工 | 片側朝顔 標準以外 1.5箇月 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.04 | 32,340 | 1,293 | |
| 防護材賃料 | | 月 | 1.5 | 143.33 | 214 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,507 | |
| 単価 | | | | | 1,507 | 円／m２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 3.2m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 168,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.349 | 32,340 | 75,966 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 8.1 | 11,355.53 | 91,979 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 168,000 | |
| 単価 | | | | | 168,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 5.8m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 304,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.257 | 32,340 | 137,671 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 8.1 | 20,581.9 | 166,713 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 304,400 | |
| 単価 | | | | | 304,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 6.6m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 346,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.844 | 32,340 | 156,654 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 8.1 | 23,420.79 | 189,708 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 38 | |
| 計 | | | | | 346,400 | |
| 単価 | | | | | 346,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 6.2m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 325,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.551 | 32,340 | 147,179 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 8.1 | 22,001.35 | 178,210 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 11 | |
| 計 | | | | | 325,400 | |
| 単価 | | | | | 325,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 8.1月 3.8m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 199,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.789 | 32,340 | 90,196 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 8.1 | 13,484.69 | 109,225 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 79 | |
| 計 | | | | | 199,500 | |
| 単価 | | | | | 199,500 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,960 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 15,960 | 15,960 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,960 | |
| 単価 | | | | | 15,960 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 13,020 | 13,020 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,020 | |
| 単価 | | | | | 13,020 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 23,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ａ | | | 人 | 1 | 23,940 | 23,940 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 23,940 | | |
| 単価 | | | | | | 23,940 | 円／人日 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 人 | 1 | 19,530 | 19,530 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 19,530 | | |
| 単価 | | | | | | 19,530 | 円／人日 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系<br>550t吊以下(ﾘﾌﾀｰ使用) 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 7,940,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 19.4 | 24,675 | 478,695 | |
| リフター | せり上げ能力 ５０ｔ | 日 | 4.9 | 233,000 | 1,141,700 | |
| 運搬費等率<br>390% | | 式 | 1 | | 6,319,540 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 65 | |
| 計 | | | | | 7,940,000 | |
| 単価 | | | | | 7,940,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 55,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 31,600 | 55,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 55,300 | |
| 単価 | | | | | 55,300 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転 | ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 38,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 24,675 | 24,675 | |
| 軽油 | | L | 46 | 141 | 6,486 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ | 日 | 1 | 7,630 | 7,630 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 38,800 | |
| 単価 | | | | | 38,800 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発動発電機運転[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 2kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,758 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1 | 473 | 473 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 8.4 | 153 | 1,285 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,758 | |
| 単価 | | | | | 1,758 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転 | 4t積 2.9t吊り | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 38,760 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 24,675 | 24,675 | |
| 軽油 | | L | 29 | 141 | 4,089 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ | 日 | 1.31 | 7,630 | 9,995 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 38,760 | |
| 単価 | | | | | 38,760 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |