

契約年月日 令和6年6月21日

六甲山系G B整備計画検討業務

【業務設計書（公表資料）】

六甲砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	六甲山系GB整備計画検討業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先（六甲砂防事務所）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	7) 施工県	兵庫県
2) 事務所名	六甲砂防事務所 調査課	8) 地 区	神戸市・芦屋市・西宮市他
3) 業務番号	24865233040006	9) 河川・路線	六甲山系
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	252 日間 （当初） （第 回変更） 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 6年 6月
	自 令和 6年 6月 22日	13) 歩掛適用年月	令和 6年 6月
	至 令和 7年 2月 28日	14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円

設計説明

本業務は、六甲山系GB整備事業に関する各種検討資料を収集整理したうえで、今後の事業展開について、河川砂防技術基準(計画編)に基づいた「六甲山系グリーンベルト整備計画(案)」および「六甲山系グリーンベルト施設配置計画(案)」としてとりまとめるものである。また、今後のGB整備事業の新たな展開として、まちづくりと連携したGB整備事業のあり方について検討を行い、六甲山系において事

業務内容

（1）計画準備、（2）資料収集・整理、（3）GB整備事業計画の作成、（4）GB整備事業における課題の抽出、（5）まちづくりと連携したGB整備事業のあり方の検討、（6）まちづくりと連携したGB整備事業の効果の検証、（7）まちづくりと連携したGB整備事業計画等の作成、（8）関係基準類の改定の必要性の検討、（9）報告書作成

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
砂防事業費	直轄砂防事業費		

設計内訳書

業務名	六甲山系G B整備計画検討業務				業種 項目	設計業務 六甲山系G B整備計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六甲山系G B整備計画検討		式	1		13,932,700			
G B整備計画検討		式	1		13,932,700			
計画準備		式	1		169,000			
計画準備		式	1		169,000			内 1 号
資料収集・整理		式	1		1,438,800			
資料収集・整理		式	1		1,438,800			内 2 号
GB整備事業計画の作成		式	1		1,961,100			
GB整備事業計画の作成		式	1		1,961,100			内 3 号

設計内訳書

業務名	六甲山系G B整備計画検討業務				業種 項目	設計業務 六甲山系G B整備計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GB整備事業における課題の抽出		式	1		1,482,900			
GB整備事業における課題の抽出		式	1		1,482,900			内 4 号
まちづくりと連携したGB整備事業のあり方の検討		式	1		1,639,200			
まちづくりと連携したGB整備事業のあり方の検討		式	1		1,639,200			内 5 号
まちづくりと連携したGB整備事業の効果の検証		式	1		2,358,000			
まちづくりと連携したGB整備事業の効果の検証		式	1		2,358,000			内 6 号
まちづくりと連携したGB整備事業計画等の作成		式	1		1,639,200			
まちづくりと連携したGB整備事業計画等の作成		式	1		1,639,200			内 7 号

設計内訳書

業務名	六甲山系G B整備計画検討業務				業種 項目	設計業務 六甲山系G B整備計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係基準類の改定の必要性の検討		式	1		1,758,000			
関係基準類の改定の必要性の検討		式	1		1,758,000			内 8 号
報告書作成		式	1		1,486,500			
報告書作成		式	1		1,486,500			内 9 号
共通		式	1		591,500			
共通（調査・計画業務）		式	1		591,500			
打合せ等		式	1		591,500			
打合せ		式	1		591,500			内 10 号

設計内訳書

業務名	六甲山系G B整備計画検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		410,410			
直接経費		式	1		410,410			
旅費交通費		式	1		216,410			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		216,410			内 11 号
電子成果品作成費		式	1		194,000			
電子成果品作成費		式	1		194,000			内 12 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		14,934,610			
その他原価		式	1		7,821,281			

設計内訳書

業務名	六甲山系G B整備計画検討業務				業種 項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		12,244,109			
業務価格		式	1		35,000,000			
消費税相当額		式	1		3,500,000			
業務委託料		式	1		38,500,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		169, 000	内 13 号
計						169, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料收集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料收集・整理		式	1		1, 438, 800	内 14 号
計						1, 438, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	GB整備事業計画の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	GB整備事業計画の作成		式	1		1, 961, 100	内 15 号
計						1, 961, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	GB整備事業における課題の抽出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	GB整備事業における課題の抽出		式	1		1, 482, 900	内 16 号
計						1, 482, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	まちづくりと連携したGB整備事業のあり方の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	まちづくりと連携したGB整備事業のあり方の検討		式	1		1, 639, 200	内 17 号
計						1, 639, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	まちづくりと連携したGB整備事業の効果の検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	まちづくりと連携したGB整備事業の効果の検証		式	1		2, 358, 000	内 18 号
計						2, 358, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	まちづくりと連携したGB整備事業計画等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	まちづくりと連携したGB整備事業計画等の作成		式	1		1, 639, 200	内 19 号
計						1, 639, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	関係基準類の改定の必要性の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係基準類の改定の必要性の検討		式	1		1, 758, 000	内 20 号
計						1, 758, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		1, 486, 500	内 21 号
計						1, 486, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		591, 500	内 22 号
計						591, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14, 524, 200	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		216, 410	直人費×0.0149
計						216, 410	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14, 524, 200	
	電子成果品作成費		式	1		194, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						194, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		169,000	
	主任技師		人	1	64,800	64,800	
	技師 (A)		人	1	57,000	57,000	
	技師 (B)		人	1	47,200	47,200	
計						169,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	資料收集・整理					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
直接人件費			式	1		1,438,800
	主任技師		人	1	64,800	64,800
	技師 (A)		人	6	57,000	342,000
	技師 (B)		人	6	47,200	283,200
	技師 (C)		人	9	38,400	345,600
	技術員		人	12	33,600	403,200
計						1,438,800

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	GB整備事業計画の作成					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
直接人件費			式	1		1,961,100
	主任技師		人	3	64,800	194,400
	技師 (A)		人	7.5	57,000	427,500
	技師 (B)		人	9	47,200	424,800
	技師 (C)		人	12	38,400	460,800
	技術員		人	13.5	33,600	453,600
計						1,961,100

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	GB整備事業における課題の抽出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 482, 900	
	主任技師		人	3	64, 800	194, 400	
	技師 (A)		人	4. 5	57, 000	256, 500	
	技師 (B)		人	6	47, 200	283, 200	
	技師 (C)		人	9	38, 400	345, 600	
	技術員		人	12	33, 600	403, 200	
計						1, 482, 900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	まちづくりと連携したGB整備事業のあり方の 検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,639,200	
	主任技師		人	3	64,800	194,400	
	技師 (A)		人	6	57,000	342,000	
	技師 (B)		人	7.5	47,200	354,000	
	技師 (C)		人	9	38,400	345,600	
	技術員		人	12	33,600	403,200	
計						1,639,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	まちづくりと連携したGB整備事業の効果の検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,358,000	
	主任技師		人	3	64,800	194,400	
	技師 (A)		人	6	57,000	342,000	
	技師 (B)		人	9	47,200	424,800	
	技師 (C)		人	18	38,400	691,200	
	技術員		人	21	33,600	705,600	
計						2,358,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	まちづくりと連携したGB整備事業計画等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,639,200	
	主任技師		人	3	64,800	194,400	
	技師 (A)		人	6	57,000	342,000	
	技師 (B)		人	7.5	47,200	354,000	
	技師 (C)		人	9	38,400	345,600	
	技術員		人	12	33,600	403,200	
計						1,639,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	関係基準類の改定の必要性の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,758,000	
	主任技師		人	1.5	64,800	97,200	
	技師 (A)		人	6	57,000	342,000	
	技師 (B)		人	7.5	47,200	354,000	
	技師 (C)		人	12	38,400	460,800	
	技術員		人	15	33,600	504,000	
計						1,758,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,486,500	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師 (A)		人	4.5	57,000	256,500	
	技師 (B)		人	6	47,200	283,200	
	技師 (C)		人	12	38,400	460,800	
	技術員		人	13.5	33,600	453,600	
計						1,486,500	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		591, 500	
	主任技師		人	3. 5	64, 800	226, 800	
	技師 (A)		人	3. 5	57, 000	199, 500	
	技師 (B)		人	3. 5	47, 200	165, 200	
計						591, 500	