令和６年７月１０日

野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．業務名

業務名	野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務
履行場所	滋賀県大津市黒津４丁目５番１号

２．業務内容

１）発注年月　令和　6年 6月 ２）事務所名　琵琶湖河川事務所　工務課 ３）業務番号　20240405131047 ４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官 ５）変更回数 ６）履行期間　233 日間　自　令和　6年 7月11日 （当初）　至　令和　7年 2月28日 （第　回変更）至　年　月　日	７）施工県　滋賀県 ８）地　区　大津市・草津市・守山市他 ９）河川・路線　野洲川 １０）設計年月　令和　6年 5月 １１）労務費一括割増　0% １２）単価適用年月　令和　6年 6月 １３）歩掛適用年月　令和　6年 6月 １４）前請負業務費　円 １５）前契約額　円
設計説明 野洲川市三宅地区の河川防災ステーション造成詳細設計 他	業務内容 護岸詳細設計　一式 河川防災ステーション詳細設計　一式

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務	業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		14,985,224			
護岸設計		式	1		2,545,187			
護岸詳細設計		式	1		2,545,187			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(350)1		2,545,187			内 1 号
河川防災ステーション設計		式	1		12,440,037			
河川防災ステーション造成詳細設計		式	1		12,440,037			
河川防災ステーション造成詳細設計	市三宅地区、基盤整備	式	1		12,440,037			内 2 号
共通		式	1		469,100			

設計内訳書

業務名	野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		469,100			
打合せ等		式	1		253,500			
打合せ		式	1		253,500			内 3 号
その他		式	1		88,400			
合同現地踏査		回	1	56,000	56,000			単 1 号
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400			単 2 号
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1		127,200			内 4 号

設計内訳書

業務名	野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		620,511			
直接経費		式	1		620,511			
旅費交通費		式	1		95,511			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		95,511			内　5 号
電子成果品作成費		式	1		525,000			
電子成果品作成費		式	1		525,000			内　6 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		16,074,835			
その他原価		式	1		8,163,933			

設計内訳書

業務名	野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務	業 種 項 目	設計業務 一般管理費等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		13,051,232			
業務価格		式	1		37,290,000			
消費税相当額		式	1		3,729,000			
業務委託料		式	1		41,019,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(350　)1		152,161	内　7 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(350　)1		160,607	内　8 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(350　)1		100,361	内　9 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(350　)1		154,413	内　10 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(350　)1		160,607	内　11 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(350　)1		60,245	内　12 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(350　)1		100,361	内　13 号
	施工計画 片側		(m)式	(350　)1		280,253	内　14 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(350　)1		160,607	内　15 号
	図面作成 片側		(m)式	(350　)1		542,207	内　16 号
	数量計算 片側		(m)式	(350　)1		232,535	内　17 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査 片側		(m)式	(350　)1		248,552	内　18 号
	報告書作成 片側		(m)式	(350　)1		192,278	内　19 号
計						2,545,187	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	河川防災ステーション造成詳細設計		市三宅地区、基盤整備				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		245,922	内　20 号
	現地踏査		式	1		346,045	内　21 号
	基本事項の決定		式	1		1,093,338	内　22 号
	平面・縦断設計		式	1		1,018,490	内　23 号
	横断設計		式	1		660,184	内　24 号
	道路付属構造物設計		式	1		4,567,498	内　25 号
	小構造物設計		式	1		829,219	内　26 号
	排水設計		式	1		731,258	内　27 号
	設計図		式	1		1,400,908	内　28 号
	数量計算		式	1		708,716	内　29 号
	照査		式	1		372,646	内　30 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	河川防災ステーション造成詳細設計		市三宅地区、基盤整備				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		465,813	内　　31 号
計						12,440,037	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		253,500	内　32 号
計						253,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		127,200	内　33 号
計						127,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15,160,507	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		95,511	直人費×0.0063
計						95,511	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　6 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15,160,507	
	電子成果品作成費		式	1		525,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						525,000	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　7 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		149,178	
	主任技師		人	0.69	64,800	44,712	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	1.38	47,200	65,136	
直接経費			式	1		2,983	
	電子計算機使用料		式	1		2,983	直接人件費の 2 %
計						152,161	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157,458	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	1.38	47,200	65,136	
	技師（C）		人	1.38	38,400	52,992	
直接経費			式	1		3,149	
	電子計算機使用料		式	1		3,149	直接人件費の 2 %
計						160,607	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　9 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98,394	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	0.69	47,200	32,568	
	技師（C）		人	0.69	38,400	26,496	
直接経費			式	1		1,967	
	電子計算機使用料		式	1		1,967	直接人件費の 2 %
計						100,361	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		151,386	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	0.69	47,200	32,568	
	技師（C）		人	2.07	38,400	79,488	
直接経費			式	1		3,027	
	電子計算機使用料		式	1		3,027	直接人件費の 2 %
計						154,413	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157,458	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	1.38	47,200	65,136	
	技師（C）		人	1.38	38,400	52,992	
直接経費			式	1		3,149	
	電子計算機使用料		式	1		3,149	直接人件費の 2 %
計						160,607	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		59,064	
	技師（B）		人	0.69	47,200	32,568	
	技師（C）		人	0.69	38,400	26,496	
直接経費			式	1		1,181	
	電子計算機使用料		式	1		1,181	直接人件費の 2 %
計						60,245	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98,394	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	0.69	47,200	32,568	
	技師（C）		人	0.69	38,400	26,496	
直接経費			式	1		1,967	
	電子計算機使用料		式	1		1,967	直接人件費の 2 %
計						100,361	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		274,758	
	技師（A）		人	2.07	57,000	117,990	
	技師（B）		人	2.76	47,200	130,272	
	技師（C）		人	0.69	38,400	26,496	
直接経費			式	1		5,495	
	電子計算機使用料		式	1		5,495	直接人件費の 2 %
計						280,253	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157,458	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	1.38	47,200	65,136	
	技師（C）		人	1.38	38,400	52,992	
直接経費			式	1		3,149	
	電子計算機使用料		式	1		3,149	直接人件費の 2 %
計						160,607	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		531,576	
	技師（B）		人	2.07	47,200	97,704	
	技師（C）		人	3.45	38,400	132,480	
	技術員		人	8.97	33,600	301,392	
直接経費			式	1		10,631	
	電子計算機使用料		式	1		10,631	直接人件費の 2 %
計						542,207	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		227,976	
	技師（B）		人	0.69	47,200	32,568	
	技師（C）		人	2.07	38,400	79,488	
	技術員		人	3.45	33,600	115,920	
直接経費			式	1		4,559	
	電子計算機使用料		式	1		4,559	直接人件費の 2 %
計						232,535	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		243,679	
	主任技師		人	0.69	64,800	44,712	
	技師（A）		人	0.69	57,000	39,330	
	技師（B）		人	2.484	47,200	117,244	
	技師（C）		人	1.104	38,400	42,393	
直接経費			式	1		4,873	
	電子計算機使用料		式	1		4,873	直接人件費の 2 %
計						248,552	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		188,508	
	主任技師		人	0.69	64,800	44,712	
	技師（A）		人	1.38	57,000	78,660	
	技師（B）		人	1.38	47,200	65,136	
直接経費			式	1		3,770	
	電子計算機使用料		式	1		3,770	直接人件費の 2 %
計						192,278	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		241,100	
	理事・技師長		人	0.1	75,800	7,580	
	主任技師		人	0.8	64,800	51,840	
	技師（A）		人	1.2	57,000	68,400	
	技師（B）		人	2.4	47,200	113,280	
直接経費			式	1		4,822	
	電子計算機使用料		式	1		4,822	直接人件費の 2 %
計						245,922	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		339,260	
	主任技師		人	1.3	64,800	84,240	
	技師（A）		人	2.3	57,000	131,100	
	技師（B）		人	2.3	47,200	108,560	
	技師（C）		人	0.4	38,400	15,360	
直接経費			式	1		6,785	
	電子計算機使用料		式	1		6,785	直接人件費の 2 %
計						346,045	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,071,900	
	理事・技師長		人	0.1	75,800	7,580	
	主任技師		人	2.3	64,800	149,040	
	技師（A）		人	4.8	57,000	273,600	
	技師（B）		人	6.7	47,200	316,240	
	技師（C）		人	4.1	38,400	157,440	
	技術員		人	5	33,600	168,000	
直接経費			式	1		21,438	
	電子計算機使用料		式	1		21,438	直接人件費の 2 %
計						1,093,338	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		998,520	
	主任技師		人	1.8	64,800	116,640	
	技師（A）		人	5	57,000	285,000	
	技師（B）		人	4.5	47,200	212,400	
	技師（C）		人	5.2	38,400	199,680	
	技術員		人	5.5	33,600	184,800	
直接経費			式	1		19,970	
	電子計算機使用料		式	1		19,970	直接人件費の 2 %
計						1,018,490	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		647,240	
	主任技師		人	1.2	64,800	77,760	
	技師（A）		人	1.8	57,000	102,600	
	技師（B）		人	3.2	47,200	151,040	
	技師（C）		人	4.2	38,400	161,280	
	技術員		人	4.6	33,600	154,560	
直接経費			式	1		12,944	
	電子計算機使用料		式	1		12,944	直接人件費の 2 %
計						660,184	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	道路付属構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		4,477,940	
	主任技師		人	4.1	64,800	265,680	
	技師（A）		人	16.1	57,000	917,700	
	技師（B）		人	21.8	47,200	1,028,960	
	技師（C）		人	31	38,400	1,190,400	
	技術員		人	32	33,600	1,075,200	
直接経費			式	1		89,558	
	電子計算機使用料		式	1		89,558	直接人件費の 2 %
計						4,567,498	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　26 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		812,960	
	主任技師		人	0.2	64,800	12,960	
	技師（A）		人	2	57,000	114,000	
	技師（B）		人	4.7	47,200	221,840	
	技師（C）		人	5.7	38,400	218,880	
	技術員		人	7.3	33,600	245,280	
直接経費			式	1		16,259	
	電子計算機使用料		式	1		16,259	直接人件費の 2 %
計						829,219	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　27 号	排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		716,920	
	主任技師		人	1	64,800	64,800	
	技師（A）		人	2.2	57,000	125,400	
	技師（B）		人	4	47,200	188,800	
	技師（C）		人	5.3	38,400	203,520	
	技術員		人	4	33,600	134,400	
直接経費			式	1		14,338	
	電子計算機使用料		式	1		14,338	直接人件費の 2 %
計						731,258	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　28 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,373,440	
	技師（B）		人	5.8	47,200	273,760	
	技師（C）		人	10.7	38,400	410,880	
	技術員		人	20.5	33,600	688,800	
直接経費			式	1		27,468	
	電子計算機使用料		式	1		27,468	直接人件費の 2 %
計						1,400,908	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　29 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		694,820	
	技師（A）		人	0.1	57,000	5,700	
	技師（B）		人	2.6	47,200	122,720	
	技師（C）		人	6	38,400	230,400	
	技術員		人	10	33,600	336,000	
直接経費			式	1		13,896	
	電子計算機使用料		式	1		13,896	直接人件費の 2 %
計						708,716	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　30 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		365,340	
	主任技師		人	1.2	64,800	77,760	
	技師（A）		人	1.1	57,000	62,700	
	技師（B）		人	3.3	47,200	155,760	
	技師（C）		人	1.8	38,400	69,120	
直接経費			式	1		7,306	
	電子計算機使用料		式	1		7,306	直接人件費の 2 %
計						372,646	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　31 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		456,680	
	主任技師		人	1.3	64,800	84,240	
	技師（A）		人	2.2	57,000	125,400	
	技師（B）		人	3.2	47,200	151,040	
	技師（C）		人	1.8	38,400	69,120	
	技術員		人	0.8	33,600	26,880	
直接経費			式	1		9,133	
	電子計算機使用料		式	1		9,133	直接人件費の 2 %
計						465,813	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　32 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		253,500	
	主任技師		人	1.5	64,800	97,200	
	技師（A）		人	1.5	57,000	85,500	
	技師（B）		人	1.5	47,200	70,800	
計						253,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　33 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		127,200	
	技師（C）		人	1.3	38,400	49,920	
	技術員		人	2.3	33,600	77,280	
計						127,200	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	56,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	56,000	56,000	単　3 号	
計						56,000		
単価						56,000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	32,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400	単　4 号	
計						32,400		
単価						32,400	円／回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	56,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		56,000		
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400		
	技師（B）		人	0.5	47,200	23,600		
計						56,000		
単価						56,000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	32,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32,400		
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400		
計						32,400		
単価						32,400	円／回	