

令和6年5月8日

# 円山川水系防災体制整備業務

## 【業務設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 業務名  | 円山川水系防災体制整備業務        |
| 履行場所 | 兵庫県豊岡市幸町10番3号（円山川流域） |

## 2. 業務内容

|  |   |             |          |
|--|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月  | 令和 6年 2月  | 7) 施工県      | 兵庫県      |
| 2) 事務所名  | 豊岡河川国道事務所 流域治水課   | 8) 地 区      | 豊岡市・出石郡他 |
| 3) 業務番号  | 24865032040008  | 9) 河川・路線    | 円山川本川    |
| 4) 契約区分  | 単年度（繰越しを含む）の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 6年 2月 |
| 5) 変更回数  |   | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間  | 316 日間 自 令和 6年 4月 19日<br>(当初) 至 令和 7年 2月 28日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 6年 4月 |
|  |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 6年 4月 |
|  |   | 14) 前請負業務費  | 円        |
|  |   | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明   | 業務内容  |             |          |
| 本業務は、円山川において、洪水に備える水防災意識社会の再構築を目的として、円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会（平成28年5月設立）（以下「減災対策協議会」という。）の会議資料の作成及び運営補助を行う。また、豊岡河川国道事務所の防災体制の整備のため、円山川流域タイムライン等の検討・更新及び、危険水位・重要水防箇所を更新・整理に関する検討等を行うことを目的と | する業務である。  |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名            | 円山川水系防災体制整備業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>円山川災害防災計画資料作成 |      |      |
|----------------|---------------|----|----|----|-----------|-----------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減                  | 金額増減 | 摘要   |
| 円山川災害防災計画資料作成  |               | 式  | 1  |    | 8,104,000 |                       |      |      |
| 災害防災計画資料作成     |               | 式  | 1  |    | 8,104,000 |                       |      |      |
| 計画準備           |               | 式  | 1  |    | 240,800   |                       |      |      |
| 計画準備           |               | 式  | 1  |    | 240,800   |                       |      | 内 1号 |
| 資料・収集整理        |               | 式  | 1  |    | 280,600   |                       |      |      |
| 資料・収集整理        |               | 式  | 1  |    | 280,600   |                       |      | 内 2号 |
| 水防災意識社会再構築支援   |               | 式  | 1  |    | 1,851,600 |                       |      |      |
| 減災対策協議会資料とりまとめ |               | 式  | 1  |    | 1,683,600 |                       |      | 内 3号 |

# 設計内訳書

| 業務名                | 円山川水系防災体制整備業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>円山川災害防災計画資料作成 |      |      |
|--------------------|---------------|----|----|----|-----------|-----------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別        | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減                  | 金額増減 | 摘要   |
| WEB会議への対応          |               | 式  | 1  |    | 168,000   |                       |      | 内 4号 |
| 防災体制整備             |               | 式  | 1  |    | 5,327,800 |                       |      |      |
| 円山川流域タイムライン等の検討・更新 |               | 式  | 1  |    | 2,359,800 |                       |      | 内 5号 |
| 危険水位の説明資料作成        |               | 式  | 1  |    | 1,591,600 |                       |      | 内 6号 |
| 重要水防箇所の経緯整理        |               | 式  | 1  |    | 1,376,400 |                       |      | 内 7号 |
| 報告書作成              |               | 式  | 1  |    | 403,200   |                       |      |      |
| 報告書作成              |               | 式  | 1  |    | 403,200   |                       |      | 内 8号 |
| 共通                 |               | 式  | 1  |    | 591,500   |                       |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名         | 円山川水系防災体制整備業務 |    |    |    | 業種<br>項目 | 設計業務<br>共通 |      |       |
|-------------|---------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量増減       | 金額増減 | 摘要    |
| 共通（調査・計画業務） |               | 式  | 1  |    | 591,500  |            |      |       |
| 打合せ等        |               | 式  | 1  |    | 591,500  |            |      |       |
| 打合せ         |               | 式  | 1  |    | 591,500  |            |      | 内 9号  |
| 直接経費        |               | 式  | 1  |    | 289,562  |            |      |       |
| 直接経費        |               | 式  | 1  |    | 289,562  |            |      |       |
| 旅費交通費       |               | 式  | 1  |    | 129,562  |            |      |       |
| 旅費（率計上・宿泊無） |               | 式  | 1  |    | 129,562  |            |      | 内 10号 |
| 電子成果品作成費    |               | 式  | 1  |    | 160,000  |            |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名           | 円山川水系防災体制整備業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|---------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 電子成果品作成費      |               | 式  | 1  |    | 160,000    |              |      | 内 11号 |
| 直接原価（その他原価除く） |               | 式  | 1  |    | 8,985,062  |              |      |       |
| その他原価         |               | 式  | 1  |    | 4,682,526  |              |      |       |
| 一般管理費等        |               | 式  | 1  |    | 7,352,412  |              |      |       |
| 業務価格          |               | 式  | 1  |    | 21,020,000 |              |      |       |
| 消費税相当額        |               | 式  | 1  |    | 2,102,000  |              |      |       |
| 業務委託料         |               | 式  | 1  |    | 23,122,000 |              |      |       |
|               |               |    |    |    |            |              |      |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備  |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 240,800 | 内 12 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 240,800 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料・収集整理 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 資料・収集整理 |    | 式  | 1  |    | 280,600 | 内 13 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 280,600 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |                |    |    |    |    |           |       |
|------|----------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 3号 | 減災対策協議会資料とりまとめ |    |    |    |    |           |       |
| 項目   | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 減災対策協議会資料とりまとめ |    | 式  | 1  |    | 1,683,600 | 内 14号 |
| 計    |                |    |    |    |    | 1,683,600 |       |
|      |                |    |    |    |    |           |       |
|      |                |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |           |    |    |    |    |         |       |
|------|-----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 4号 | WEB会議への対応 |    |    |    |    |         |       |
| 項目   | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|      | WEB会議への対応 |    | 式  | 1  |    | 168,000 | 内 15号 |
| 計    |           |    |    |    |    | 168,000 |       |
|      |           |    |    |    |    |         |       |
|      |           |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                    |    |    |    |    |           |        |
|-------|--------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 5 号 | 円山川流域タイムライン等の検討・更新 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 円山川流域タイムライン等の検討・更新 |    | 式  | 1  |    | 2,359,800 | 内 16 号 |
| 計     |                    |    |    |    |    | 2,359,800 |        |
|       |                    |    |    |    |    |           |        |
|       |                    |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 6 号 | 危険水位の説明資料作成 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 危険水位の説明資料作成 |    | 式  | 1  |    | 1,591,600 | 内 17 号 |
| 計     |             |    |    |    |    | 1,591,600 |        |
|       |             |    |    |    |    |           |        |
|       |             |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | 重要水防箇所の経緯整理 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 重要水防箇所の経緯整理 |    | 式  | 1  |    | 1,376,400 | 内 18 号 |
| 計     |             |    |    |    |    | 1,376,400 |        |
|       |             |    |    |    |    |           |        |
|       |             |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 報告書作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 403,200 | 内 19 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 403,200 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 591,500 | 内 20 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 591,500 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |           |            |
|--------|-------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要         |
|        | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 8,695,500 |            |
|        | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 129,562   | 直人費×0.0149 |
| 計      |             |    |    |    |    | 129,562   |            |
|        |             |    |    |    |    |           |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |           |  |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要   |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 8,695,500 |  |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 160,000   | その他の設計業務<br>5.1×直人費(千円)×0.38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 160,000   |  |
|        |          |    |    |    |    |           |  |

計画準備

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 計画準備   |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 240,800 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 64,800 | 32,400  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 2   | 57,000 | 114,000 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2   | 47,200 | 94,400  |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 240,800 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 |       |    | 式  | 1   |        | 280,600 |    |
|       | 主任技師  |    | 人  | 0.5 | 64,800 | 32,400  |    |
|       | 技師（A） |    | 人  | 1   | 57,000 | 57,000  |    |
|       | 技師（B） |    | 人  | 1   | 47,200 | 47,200  |    |
|       | 技師（C） |    | 人  | 2   | 38,400 | 76,800  |    |
|       | 技術員   |    | 人  | 2   | 33,600 | 67,200  |    |
| 計     |       |    |    |     |        | 280,600 |    |
|       |       |    |    |     |        |         |    |
|       |       |    |    |     |        |         |    |
|       |       |    |    |     |        |         |    |
|       |       |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 減災対策協議会資料とりまとめ |    |    |    |        |           |    |
|--------|----------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |                |    | 式  | 1  |        | 1,683,600 |    |
|        | 主任技師           |    | 人  | 3  | 64,800 | 194,400   |    |
|        | 技師（A）          |    | 人  | 6  | 57,000 | 342,000   |    |
|        | 技師（B）          |    | 人  | 6  | 47,200 | 283,200   |    |
|        | 技師（C）          |    | 人  | 12 | 38,400 | 460,800   |    |
|        | 技術員            |    | 人  | 12 | 33,600 | 403,200   |    |
| 計      |                |    |    |    |        | 1,683,600 |    |
|        |                |    |    |    |        |           |    |
|        |                |    |    |    |        |           |    |
|        |                |    |    |    |        |           |    |
|        |                |    |    |    |        |           |    |

WEB会議への対応

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | WEB会議への対応 |    |    |    |        |         |    |
|--------|-----------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1  |        | 168,000 |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 5  | 33,600 | 168,000 |    |
| 計      |           |    |    |    |        | 168,000 |    |
|        |           |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 円山川流域タイムライン等の検討・更新 |    |    |    |        |           |    |
|--------|--------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |                    |    | 式  | 1  |        | 2,359,800 |    |
|        | 主任技師               |    | 人  | 2  | 64,800 | 129,600   |    |
|        | 技師 (A)             |    | 人  | 3  | 57,000 | 171,000   |    |
|        | 技師 (B)             |    | 人  | 6  | 47,200 | 283,200   |    |
|        | 技師 (C)             |    | 人  | 20 | 38,400 | 768,000   |    |
|        | 技術員                |    | 人  | 30 | 33,600 | 1,008,000 |    |
| 計      |                    |    |    |    |        | 2,359,800 |    |
|        |                    |    |    |    |        |           |    |
|        |                    |    |    |    |        |           |    |
|        |                    |    |    |    |        |           |    |
|        |                    |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 危険水位の説明資料作成 |    |    |    |        |           |    |
|--------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1  |        | 1,591,600 |    |
|        | 主任技師        |    | 人  | 1  | 64,800 | 64,800    |    |
|        | 技師（A）       |    | 人  | 2  | 57,000 | 114,000   |    |
|        | 技師（B）       |    | 人  | 4  | 47,200 | 188,800   |    |
|        | 技師（C）       |    | 人  | 10 | 38,400 | 384,000   |    |
|        | 技術員         |    | 人  | 25 | 33,600 | 840,000   |    |
| 計      |             |    |    |    |        | 1,591,600 |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 重要水防箇所の経緯整理 |    |    |    |        |           |    |
|--------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1  |        | 1,376,400 |    |
|        | 主任技師        |    | 人  | 1  | 64,800 | 64,800    |    |
|        | 技師 (A)      |    | 人  | 2  | 57,000 | 114,000   |    |
|        | 技師 (B)      |    | 人  | 3  | 47,200 | 141,600   |    |
|        | 技師 (C)      |    | 人  | 10 | 38,400 | 384,000   |    |
|        | 技術員         |    | 人  | 20 | 33,600 | 672,000   |    |
| 計      |             |    |    |    |        | 1,376,400 |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 報告書作成  |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 403,200 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 64,800 | 32,400  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 2   | 57,000 | 114,000 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 3   | 47,200 | 141,600 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 3   | 38,400 | 115,200 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 403,200 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

打合せ

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 打合せ    |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 591,500 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 3.5 | 64,800 | 226,800 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 3.5 | 57,000 | 199,500 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 3.5 | 47,200 | 165,200 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 591,500 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |