

契約年月日

令和6年7月1日

豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 【業務設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------|
| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 |
| 履行場所 | 兵庫県豊岡市幸町10-3（豊岡河川国道事務所管内） |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 6月 | 7) 施工県 | 兵庫県 |
| 2) 事務所名 | 豊岡河川国道事務所 工務第二課 | 8) 地区 | 豊岡市・出石郡他 |
| 3) 業務番号 | 20231031171129 | 9) 河川・路線 | 豊岡道路 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 6年 4月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 179 日間 自 令和 6年 7月 2日 (当初) 至 令和 6年12月27日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 6月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 6月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|-----------|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 16,164,780 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 4,741,584 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 4,741,584 | | | |
| 道路詳細設計（A） | 縮尺1/1,000 | (km)式 | (0.44)1 | | 3,048,668 | | | 内 1号 |
| 道路詳細設計（B） | 縮尺1/1,000 | (km)式 | (0.13)1 | | 1,692,916 | | | 内 2号 |
| 立体交差設計 | | 式 | 1 | | 3,802,405 | | | |
| ダイヤント型IC詳細設計 | | 式 | 1 | | 1,968,105 | | | |
| ダイヤント型IC詳細設計(予備設計あり) | 縮尺1/500 | 箇所 | 1 | 1,968,105 | 1,968,105 | | | 単 1号 |

設計内訳書

| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路関連施設設計 | | 式 | 1 | | 1,834,300 | | | |
| チェーン着脱場詳細設計 | | 箇所 | 1 | 1,834,300 | 1,834,300 | | | 単 2号 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 7,620,791 | | | |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 6,164,695 | | | |
| 大型ブロック積擁壁 (1) | | (箇所)式 | (1)1 | | 616,875 | | | 内 3号 |
| 大型ブロック積擁壁 (2) | | (箇所)式 | (1)1 | | 616,875 | | | 内 4号 |
| 大型ブロック積擁壁 (3) | | (箇所)式 | (1)1 | | 616,875 | | | 内 5号 |
| 大型ブロック積擁壁 (4) | | (箇所)式 | (2)1 | | 1,048,687 | | | 内 6号 |

設計内訳書

| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|------------------------|-----------------------|-------|-------|----|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 大型ブロック積擁壁 (5) | | (箇所)式 | (1)1 | | 616,875 | | | 内 7号 |
| 大型ブロック積擁壁 (6) | | (箇所)式 | (1)1 | | 616,875 | | | 内 8号 |
| 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] | | (箇所)式 | (1)1 | | 735,351 | | | 内 9号 |
| U型擁壁 | | (箇所)式 | (1)1 | | 984,402 | | | 内 10号 |
| プレキャストL型擁壁の割付一般図作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 311,880 | | | 内 11号 |
| 一般構造物基礎工詳細設計 | | 式 | 1 | | 1,456,096 | | | |
| 深礎杭 | | (箇所)式 | (1)1 | | 1,456,096 | | | 内 12号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 807,100 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|--------|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 807,100 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 591,500 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 591,500 | | | 内 13号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 88,400 | | | |
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 56,000 | 56,000 | | | 単 3号 |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 32,400 | 32,400 | | | 単 4号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 127,200 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | | | 内 14号 |

設計内訳書

| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 653,280 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 653,280 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 105,280 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 105,280 | | | 内 15号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 548,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 548,000 | | | 内 16号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 17,625,160 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 8,998,967 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 豊岡道路（2期）戸牧地区他道路詳細設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 一般管理費等 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 14,335,873 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 40,960,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 4,096,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 45,056,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1 号 | 道路詳細設計 (A) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
|-------|------------|----|-----------|---------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (km)式 | (0.44)1 | | 130,961 | 内 17 号 |
| | 施工計画 | | (km)式 | (0.44)1 | | 167,770 | 内 18 号 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (0.44)1 | | 132,844 | 内 19 号 |
| | 平面・縦断設計 | | (km)式 | (0.44)1 | | 374,038 | 内 20 号 |
| | 横断設計 | | (km)式 | (0.44)1 | | 372,438 | 内 21 号 |
| | 道路付帯構造物設計 | | (km)式 | (0.44)1 | | 144,970 | 内 22 号 |
| | 小構造物設計 | | (km)式 | (0.44)1 | | 172,045 | 内 23 号 |
| | 仮設構造物設計 | | (km)式 | (0.44)1 | | 62,501 | 内 24 号 |
| | 用排水設計 | | (km)式 | (0.44)1 | | 97,077 | 内 25 号 |
| | 設計図 | | (km)式 | (0.44)1 | | 362,929 | 内 26 号 |
| | 数量計算 | | (km)式 | (0.44)1 | | 403,601 | 内 27 号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1号 | 道路詳細設計 (A) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
|------|------------|----|-----------|---------|----|-----------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 照査 | | (km)式 | (0.44)1 | | 332,120 | 内 28号 |
| | 報告書作成 | | (km)式 | (0.44)1 | | 295,374 | 内 29号 |
| 計 | | | | | | 3,048,668 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------------|----|-----------|---------|----|-----------|-------|
| 内 2号 | 道路詳細設計 (B) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
| | 設計計画及び施工計画 | | (km)式 | (0.13)1 | | 252,385 | 内 30号 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (0.13)1 | | 74,012 | 内 31号 |
| | 平面・縦断設計 | | (km)式 | (0.13)1 | | 246,513 | 内 32号 |
| | 横断設計 | | (km)式 | (0.13)1 | | 212,211 | 内 33号 |
| | 道路付帯構造物・小構造物設計 | | (km)式 | (0.13)1 | | 158,024 | 内 34号 |
| | 仮設構造物設計・用排水設計 | | (km)式 | (0.13)1 | | 47,209 | 内 35号 |
| | 設計図 | | (km)式 | (0.13)1 | | 103,256 | 内 36号 |
| | 数量計算 | | (km)式 | (0.13)1 | | 230,583 | 内 37号 |
| | 照査 | | (km)式 | (0.13)1 | | 190,408 | 内 38号 |
| | 報告書作成 | | (km)式 | (0.13)1 | | 178,315 | 内 39号 |
| 計 | | | | | | 1,692,916 | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 3号 | 大型ブロック積擁壁 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 85,649 | 内 40号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 26,163 | 内 41号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 139,536 | 内 42号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 164,138 | 内 43号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 63,892 | 内 44号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 49,737 | 内 45号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 87,760 | 内 46号 |
| 計 | | | | | | 616,875 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 4号 | 大型ブロック積擁壁 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 85,649 | 内 40号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 26,163 | 内 41号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 139,536 | 内 42号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 164,138 | 内 43号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 63,892 | 内 44号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 49,737 | 内 45号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 87,760 | 内 46号 |
| 計 | | | | | | 616,875 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5号 | 大型ブロック積擁壁 | | | | | | |
|------|-----------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 85,649 | 内 40号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 26,163 | 内 41号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 139,536 | 内 42号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 164,138 | 内 43号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 63,892 | 内 44号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 49,737 | 内 45号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 87,760 | 内 46号 |
| 計 | | | | | | 616,875 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|-------|-------|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 大型ブロック積擁壁 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (2)1 | | 145,603 | 内 47号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (2)1 | | 44,477 | 内 48号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (2)1 | | 237,211 | 内 49号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (2)1 | | 279,035 | 内 50号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (2)1 | | 108,617 | 内 51号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (2)1 | | 84,551 | 内 52号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (2)1 | | 149,193 | 内 53号 |
| 計 | | | | | | 1,048,687 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7号 | 大型ブロック積擁壁 | | | | | | |
|------|-----------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 85,649 | 内 40号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 26,163 | 内 41号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 139,536 | 内 42号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 164,138 | 内 43号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 63,892 | 内 44号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 49,737 | 内 45号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 87,760 | 内 46号 |
| 計 | | | | | | 616,875 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8 号 | 大型ブロック積擁壁 | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 85,649 | 内 40 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 26,163 | 内 41 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 139,536 | 内 42 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 164,138 | 内 43 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 63,892 | 内 44 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 49,737 | 内 45 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 87,760 | 内 46 号 |
| 計 | | | | | | 616,875 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------------------------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 9号 | 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 84,217 | 内 54号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 39,161 | 内 55号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 179,120 | 内 56号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 199,609 | 内 57号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 81,959 | 内 58号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 56,695 | 内 59号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 94,590 | 内 60号 |
| 計 | | | | | | 735,351 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 内 10 号 | U型擁壁 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 95,166 | 内 61 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 24,072 | 内 62 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 192,576 | 内 63 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 268,464 | 内 64 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 114,648 | 内 65 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 182,478 | 内 66 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 106,998 | 内 67 号 |
| 計 | | | | | | 984,402 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | プレキャストL型擁壁の割付一般図作成 | | | | | | |
|--------|--------------------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 52,100 | 内 68 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 86,400 | 内 69 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 119,200 | 内 70 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 54,180 | 内 71 号 |
| 計 | | | | | | 311,880 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 深礎杭 | | | | | | |
|--------|-------|----|-------|-------|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 372,791 | 内 72 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 278,659 | 内 73 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 210,080 | 内 74 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 143,016 | 内 75 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 235,410 | 内 76 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 216,140 | 内 77 号 |
| 計 | | | | | | 1,456,096 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 591,500 | 内 78 号 |
| 計 | | | | | | 591,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 14 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | 内 79 号 |
| 計 | | | | | | 127,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 16,711,174 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 105,280 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 105,280 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 16,711,174 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 548,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 548,000 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 128,394 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.158 | 75,800 | 11,976 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.396 | 64,800 | 25,660 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.871 | 57,000 | 49,647 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.871 | 47,200 | 41,111 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,567 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,567 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 130,961 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 施工計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 164,481 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.238 | 64,800 | 15,422 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.713 | 57,000 | 40,641 | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.297 | 47,200 | 108,418 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,289 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,289 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 167,770 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 130,240 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.792 | 57,000 | 45,144 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.03 | 47,200 | 48,616 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.95 | 38,400 | 36,480 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,604 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,604 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 132,844 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 平面・縦断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 366,704 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.475 | 64,800 | 30,780 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.03 | 57,000 | 58,710 | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.297 | 47,200 | 108,418 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.455 | 38,400 | 94,272 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.218 | 33,600 | 74,524 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,334 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,334 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 374,038 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 横断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 365,136 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.475 | 57,000 | 27,075 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.742 | 47,200 | 82,222 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.851 | 38,400 | 109,478 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.356 | 33,600 | 146,361 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,302 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,302 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 372,438 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 道路付帯構造物設計 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 142,128 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.238 | 57,000 | 13,566 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.396 | 47,200 | 18,691 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.267 | 38,400 | 48,652 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.822 | 33,600 | 61,219 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,842 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,842 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 144,970 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 小構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 168,672 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.158 | 57,000 | 9,006 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.475 | 47,200 | 22,420 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.426 | 38,400 | 54,758 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.455 | 33,600 | 82,488 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,373 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,373 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 172,045 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 仮設構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 61,276 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.396 | 47,200 | 18,691 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.109 | 38,400 | 42,585 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,225 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,225 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 62,501 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 用排水設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 95,174 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.792 | 47,200 | 37,382 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.505 | 38,400 | 57,792 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,903 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,903 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 97,077 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 355,813 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.722 | 38,400 | 142,924 | |
| | 技術員 | | 人 | 6.336 | 33,600 | 212,889 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,116 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,116 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 362,929 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 395,688 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.396 | 57,000 | 22,572 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.663 | 47,200 | 78,493 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.168 | 38,400 | 121,651 | |
| | 技術員 | | 人 | 5.148 | 33,600 | 172,972 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,913 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,913 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 403,601 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 325,608 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.792 | 64,800 | 51,321 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.584 | 57,000 | 90,288 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.901 | 47,200 | 89,727 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.455 | 38,400 | 94,272 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,512 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,512 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 332,120 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 289,583 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.396 | 64,800 | 25,660 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.505 | 57,000 | 85,785 | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.614 | 47,200 | 123,380 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.426 | 38,400 | 54,758 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,791 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,791 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 295,374 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 設計計画及び施工計画 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 247,437 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.855 | 75,800 | 64,809 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.57 | 64,800 | 36,936 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.14 | 57,000 | 64,980 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.71 | 47,200 | 80,712 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,948 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,948 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 252,385 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 72,561 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.285 | 64,800 | 18,468 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.285 | 57,000 | 16,245 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.57 | 47,200 | 26,904 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.285 | 38,400 | 10,944 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,451 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,451 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 74,012 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 平面・縦断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 241,680 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.57 | 64,800 | 36,936 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.14 | 57,000 | 64,980 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.425 | 47,200 | 67,260 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.14 | 38,400 | 43,776 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.855 | 33,600 | 28,728 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,833 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,833 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 246,513 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 横断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 208,050 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.57 | 57,000 | 32,490 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.14 | 47,200 | 53,808 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.425 | 38,400 | 54,720 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.995 | 33,600 | 67,032 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,161 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,161 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 212,211 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 道路付帯構造物・小構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 154,926 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.57 | 57,000 | 32,490 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.855 | 47,200 | 40,356 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.14 | 38,400 | 43,776 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.14 | 33,600 | 38,304 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,098 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,098 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 158,024 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 仮設構造物設計・用排水設計 | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 46,284 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.285 | 47,200 | 13,452 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.855 | 38,400 | 32,832 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 925 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 925 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 47,209 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 101,232 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.14 | 38,400 | 43,776 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.71 | 33,600 | 57,456 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,024 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,024 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 103,256 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 37 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 226,062 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.57 | 57,000 | 32,490 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.855 | 47,200 | 40,356 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.995 | 38,400 | 76,608 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.28 | 33,600 | 76,608 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,521 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,521 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 230,583 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 186,675 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.285 | 64,800 | 18,468 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.855 | 57,000 | 48,735 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.14 | 47,200 | 53,808 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.71 | 38,400 | 65,664 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,733 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,733 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 190,408 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 39 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 174,819 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.57 | 64,800 | 36,936 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.855 | 57,000 | 48,735 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.425 | 47,200 | 67,260 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.57 | 38,400 | 21,888 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,496 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,496 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 178,315 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 40 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 83,970 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.9 | 64,800 | 58,320 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.45 | 57,000 | 25,650 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,679 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,679 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 85,649 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 41 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 25,650 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.45 | 57,000 | 25,650 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 513 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 513 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 26,163 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 42 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 136,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.8 | 47,200 | 84,960 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.35 | 38,400 | 51,840 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,736 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,736 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 139,536 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 43 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 160,920 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.35 | 47,200 | 63,720 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.35 | 38,400 | 51,840 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.35 | 33,600 | 45,360 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,218 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,218 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 164,138 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 44 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 62,640 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.45 | 38,400 | 17,280 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.35 | 33,600 | 45,360 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,252 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,252 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 63,892 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 45 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 48,762 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.45 | 57,000 | 25,650 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.27 | 47,200 | 12,744 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.27 | 38,400 | 10,368 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 975 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 975 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 49,737 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 46 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 86,040 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.45 | 47,200 | 21,240 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.9 | 38,400 | 34,560 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.9 | 33,600 | 30,240 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,720 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,720 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 87,760 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 47 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 142,749 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.53 | 64,800 | 99,144 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.765 | 57,000 | 43,605 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,854 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,854 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 145,603 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 48 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 43,605 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.765 | 57,000 | 43,605 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 872 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 872 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 44,477 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 49 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 232,560 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.06 | 47,200 | 144,432 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.295 | 38,400 | 88,128 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,651 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,651 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 237,211 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 50 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 273,564 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.295 | 47,200 | 108,324 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.295 | 38,400 | 88,128 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.295 | 33,600 | 77,112 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,471 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,471 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 279,035 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 51 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 106,488 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.765 | 38,400 | 29,376 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.295 | 33,600 | 77,112 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,129 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,129 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 108,617 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 52 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,894 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.765 | 57,000 | 43,605 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.459 | 47,200 | 21,664 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.459 | 38,400 | 17,625 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,657 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,657 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 84,551 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 53 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 146,268 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.765 | 47,200 | 36,108 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.53 | 38,400 | 58,752 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.53 | 33,600 | 51,408 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,925 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,925 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 149,193 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 54 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,566 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.72 | 64,800 | 46,656 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.63 | 57,000 | 35,910 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,651 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,651 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 84,217 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 55 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 38,394 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.45 | 57,000 | 25,650 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.27 | 47,200 | 12,744 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 767 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 767 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 39,161 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 56 号 | | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|------|----|------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 175,608 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.89 | 47,200 | 89,208 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.25 | 38,400 | 86,400 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,512 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,512 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 179,120 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 57 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 195,696 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.08 | 47,200 | 50,976 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.8 | 38,400 | 69,120 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.25 | 33,600 | 75,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,913 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,913 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 199,609 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 58 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 80,352 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.99 | 38,400 | 38,016 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.26 | 33,600 | 42,336 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,607 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,607 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 81,959 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 59 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 55,584 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.36 | 57,000 | 20,520 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.45 | 47,200 | 21,240 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.36 | 38,400 | 13,824 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,111 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,111 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 56,695 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 60 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 92,736 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.72 | 47,200 | 33,984 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.9 | 38,400 | 34,560 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.72 | 33,600 | 24,192 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,854 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,854 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 94,590 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 61 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 93,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,866 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,866 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 95,166 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 62 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 23,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 472 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 472 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 24,072 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 63 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 188,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 38,400 | 57,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 33,600 | 84,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,776 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,776 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 192,576 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 64 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 263,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 38,400 | 115,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 33,600 | 100,800 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,264 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,264 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 268,464 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 65 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 112,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 33,600 | 50,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,248 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,248 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 114,648 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 66 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 178,900 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,578 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,578 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 182,478 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 67 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 104,900 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 38,400 | 19,200 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 33,600 | 33,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,098 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,098 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 106,998 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

プレキャストL型擁壁の割付一般図作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 内 68 号 | 設計計画 | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 52,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | |
| 計 | | | | | | 52,100 | |

プレキャストL型擁壁の割付一般図作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 内 69 号 | 設計図 | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 86,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 38,400 | 19,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 33,600 | 67,200 | |
| 計 | | | | | | 86,400 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 70 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 119,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 33,600 | 33,600 | |
| 計 | | | | | | 119,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 71 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 54,180 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 47,200 | 14,160 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.3 | 38,400 | 11,520 | |
| 計 | | | | | | 54,180 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 72 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 369,100 | |
| | 主任技術者 | | 人 | 1.5 | 80,200 | 120,300 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 2 | 75,800 | 151,600 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 64,800 | 97,200 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,691 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,691 | 直接人件費の 1 % |
| 計 | | | | | | 372,791 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 73 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 275,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 57,000 | 85,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 47,200 | 94,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.5 | 38,400 | 96,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,759 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,759 | 直接人件費の 1 % |
| 計 | | | | | | 278,659 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 74 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 208,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 38,400 | 76,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 33,600 | 84,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,080 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,080 | 直接人件費の 1 % |
| 計 | | | | | | 210,080 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 75 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 141,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 38,400 | 57,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 33,600 | 84,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,416 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,416 | 直接人件費の 1 % |
| 計 | | | | | | 143,016 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 76 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 233,080 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.3 | 47,200 | 61,360 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 38,400 | 49,920 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,330 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,330 | 直接人件費の 1 % |
| 計 | | | | | | 235,410 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 77 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 214,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 47,200 | 118,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.5 | 38,400 | 96,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,140 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,140 | 直接人件費の 1 % |
| 計 | | | | | | 216,140 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 78 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 591,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 64,800 | 226,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.5 | 57,000 | 199,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 47,200 | 165,200 | |
| 計 | | | | | | 591,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 127,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 38,400 | 49,920 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 33,600 | 77,280 | |
| 計 | | | | | | 127,200 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------|---------|----|----|---------|---------|-----------|-----------|
| 単 1 号 | ｸﾞｲｲﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備設計あり) | 縮尺1/500 | | | | | 1 | 1,968,105 |
| | 平面・縦断設計 | | 箇所 | 1 | 461,330 | 461,330 | | 単 5 号 |
| | 横断設計 | | 箇所 | 1 | 269,290 | 269,290 | | 単 6 号 |
| | 小構造物設計 | | 箇所 | 1 | 142,621 | 142,621 | | 単 7 号 |
| | 用排水設計 | | 箇所 | 1 | 31,212 | 31,212 | | 単 8 号 |
| | 交差点容量・路面表示 | | 箇所 | 1 | 148,517 | 148,517 | | 単 9 号 |
| | 設計図 | | 箇所 | 1 | 95,370 | 95,370 | | 単 10 号 |
| | 数量計算 | | 箇所 | 1 | 407,403 | 407,403 | | 単 11 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 228,385 | 228,385 | | 単 12 号 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 183,977 | 183,977 | | 単 13 号 |
| 計 | | | | | | | 1,968,105 | |
| 単価 | | | | | | | 1,968,105 | 円/箇所 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------|----|----|----|----|---------|-----------|-----------|
| 単 2 号 | チェーン着脱場詳細設計 | | | | | | 1 | 1,834,300 |
| 設計計画 | | | 箇所 | | 1 | 182,840 | 182,840 | 単 14 号 |
| 現地踏査 | | | 回 | | 1 | 140,880 | 140,880 | 単 15 号 |
| 平面・縦断設計 | | | 箇所 | | 1 | 444,600 | 444,600 | 単 16 号 |
| 横断設計 | | | 箇所 | | 1 | 266,080 | 266,080 | 単 17 号 |
| 小構造物設計 | | | 箇所 | | 1 | 239,880 | 239,880 | 単 18 号 |
| 数量計算 | | | 箇所 | | 1 | 238,840 | 238,840 | 単 19 号 |
| 照査 | | | 箇所 | | 1 | 152,840 | 152,840 | 単 20 号 |
| 報告書作成 | | | 箇所 | | 1 | 168,340 | 168,340 | 単 21 号 |
| 計 | | | | | | | 1,834,300 | |
| 単価 | | | | | | | 1,834,300 | 円/箇所 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 3 号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 56,000 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 合同現地踏査 | | | | | | 単 22 号 | |
| | | | 回 | 1 | 56,000 | 56,000 | | |
| 計 | | | | | | 56,000 | | |
| 単価 | | | | | | 56,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 4 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 32,400 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 照査技術者による報告 | | | | | | 単 23 号 | |
| | | | 回 | 1 | 32,400 | 32,400 | | |
| 計 | | | | | | 32,400 | | |
| 単価 | | | | | | 32,400 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 5号 | 平面・縦断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 461,330 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|----|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 452,285 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.85 | 64,800 | 55,080 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.125 | 57,000 | 121,125 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.7 | 47,200 | 80,240 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.125 | 38,400 | 81,600 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.4 | 33,600 | 114,240 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,045 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,045 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 461,330 | | |
| 単価 | | | | | | 461,330 | | 円/箇所 |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 6号 | 横断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 264,010 | | 269,290 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.85 | 64,800 | 55,080 | | |
| | 技師(A) | | 人 | 0.85 | 57,000 | 48,450 | | |
| | 技師(B) | | 人 | 0.85 | 47,200 | 40,120 | | |
| | 技師(C) | | 人 | 1.275 | 38,400 | 48,960 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.125 | 33,600 | 71,400 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,280 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,280 | 直接人件費の2% | |
| 計 | | | | | | 269,290 | | |
| 単価 | | | | | | 269,290 | 円/箇所 | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 7 号 | 小構造物設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 142,621 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 139,825 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.425 | 57,000 | 24,225 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.85 | 47,200 | 40,120 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.85 | 38,400 | 32,640 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.275 | 33,600 | 42,840 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,796 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,796 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 142,621 | | |
| 単価 | | | | | | 142,621 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 8号 | 用排水設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 31,212 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 30,600 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.425 | 38,400 | 16,320 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.425 | 33,600 | 14,280 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 612 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 612 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 31,212 | | |
| 単価 | | | | | | 31,212 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 9 号 | 交差点容量・路面表示 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|------------|----|----|-------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 148,517 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 145,605 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.425 | 57,000 | 24,225 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.275 | 47,200 | 60,180 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.85 | 38,400 | 32,640 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.85 | 33,600 | 28,560 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,912 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,912 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 148,517 | | |
| 単価 | | | | | | 148,517 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10 号 | 設計図 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 93,500 | | 95,370 |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.425 | 47,200 | 20,060 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.425 | 38,400 | 16,320 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.7 | 33,600 | 57,120 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,870 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,870 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 95,370 | | |
| 単価 | | | | | | 95,370 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 11 号 | 数量計算 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 407,403 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 399,415 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.275 | 57,000 | 72,675 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.125 | 47,200 | 100,300 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.55 | 38,400 | 97,920 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.825 | 33,600 | 128,520 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,988 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,988 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 407,403 | | |
| 単価 | | | | | | 407,403 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

タ`イモト`型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 12 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 228,385 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 223,907 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.425 | 64,800 | 27,540 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.275 | 57,000 | 72,675 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.445 | 47,200 | 68,204 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.445 | 38,400 | 55,488 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,478 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,478 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 228,385 | |
| 単価 | | | | | | | 228,385 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

タイル型IC詳細設計(予備設計あり)

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 13 号 | 報告書作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 180,370 | | 183,977 |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.85 | 57,000 | 48,450 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.85 | 47,200 | 40,120 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.275 | 38,400 | 48,960 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.275 | 33,600 | 42,840 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,607 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,607 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | 183,977 | |
| 単価 | | | | | | | 183,977 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 14 号 | 設計計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|---------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 182,840 | | 182,840 |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.3 | 75,800 | 22,740 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 64,800 | 38,880 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.9 | 57,000 | 51,300 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.4 | 47,200 | 66,080 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.1 | 38,400 | 3,840 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0 | 33,600 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 182,840 | |
| 単価 | | | | | | | 182,840 | 円／箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 15 号 | 現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 140,880 | | 140,880 |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0 | 75,800 | 0 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.9 | 64,800 | 58,320 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.2 | 57,000 | 68,400 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.3 | 47,200 | 14,160 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0 | 38,400 | 0 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0 | 33,600 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 140,880 | | |
| 単価 | | | | | | 140,880 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 16 号 | 平面・縦断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 444,600 | | 444,600 |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0 | 75,800 | 0 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.8 | 64,800 | 51,840 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.4 | 57,000 | 79,800 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.4 | 47,200 | 113,280 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.4 | 38,400 | 92,160 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.2 | 33,600 | 107,520 | | |
| 計 | | | | | | 444,600 | | |
| 単価 | | | | | | 444,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 17 号 | 横断設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|------|---------|
| | | | | | | 1 | | 266,080 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 266,080 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0 | 75,800 | 0 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 64,800 | 6,480 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.8 | 57,000 | 45,600 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.3 | 47,200 | 61,360 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.7 | 38,400 | 65,280 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.6 | 33,600 | 87,360 | | |
| 計 | | | | | | 266,080 | | |
| 単価 | | | | | | 266,080 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 18 号 | 小構造物設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|------|---------|
| | | | | | | 1 | | 239,880 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 239,880 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0 | 75,800 | 0 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0 | 64,800 | 0 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.6 | 57,000 | 34,200 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.9 | 47,200 | 42,480 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.8 | 38,400 | 69,120 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.8 | 33,600 | 94,080 | | |
| 計 | | | | | | 239,880 | | |
| 単価 | | | | | | 239,880 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 19 号 | 数量計算 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 238,840 | | 238,840 |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0 | 75,800 | 0 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0 | 64,800 | 0 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.6 | 57,000 | 34,200 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2 | 38,400 | 76,800 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.4 | 33,600 | 80,640 | | |
| 計 | | | | | | 238,840 | | |
| 単価 | | | | | | 238,840 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 20 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|-----|--------|---------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 152,840 |
| 直接人件費 | | | | | | | | 摘要 |
| | | | 式 | | 1 | | 152,840 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | | 0 | 75,800 | 0 | |
| | 主任技師 | | 人 | | 0.6 | 64,800 | 38,880 | |
| | 技師（A） | | 人 | | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | | 0.8 | 47,200 | 37,760 | |
| | 技師（C） | | 人 | | 0.5 | 38,400 | 19,200 | |
| | 技術員 | | 人 | | 0 | 33,600 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 152,840 | |
| 単価 | | | | | | | 152,840 | 円／箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 21 号 | 報告書作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 168,340 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 168,340 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0 | 75,800 | 0 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 64,800 | 6,480 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.9 | 57,000 | 51,300 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.3 | 38,400 | 49,920 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.4 | 33,600 | 13,440 | | |
| 計 | | | | | | 168,340 | | |
| 単価 | | | | | | 168,340 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 22 号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 56,000 | | 56,000 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 64,800 | 32,400 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | | |
| 計 | | | | | | 56,000 | | |
| 単価 | | | | | | 56,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.06 |
| 歩掛適用年月 | 2024.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 23 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | | 1 | | 32,400 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 32,400 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 64,800 | 32,400 | | |
| 計 | | | | | | 32,400 | | |
| 単価 | | | | | | 32,400 | 円/回 | |