令和６年 11 月 11 日契約　（単価合意なし）

淀川ダム統合管理事務所庁舎電灯設備改修（第二期）工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川ダム統合管理事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2024年10月

【　設　計　書　】

工事名称　　淀川ダム統合管理事務所庁舎電灯設備改修（第二期）工事

工事場所　　大阪府枚方市山田池北町１０番１号

工期　　契約締結日の翌日から令和７年２月２８日まで

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直　接　工　事　費	1	式	5,411,300	
計			5,411,300	
共　通　費				
共通仮設費	1	式	198,594	
現場管理費	1	式	1,666,138	
一般管理費等	1	式	1,173,968	
計			3,038,700	
工事価格	1	式	8,450,000	
消費税等相当額	1	式	845,000	消費税率 10%
工事費	1	式	9,295,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎電気設備改修	1	式	5,411,300	
計			5,411,300	

庁舎電気設備改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	5,411,300	
計			5,411,300	

庁舎電気設備改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯分岐	1	式	5,411,300	
計				5,411,300	

庁舎電気設備改修　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具 (従来位置取付)	LRS3　　-4 -23　LN	6	個	22,400	134,400	
LED照明器具 (従来位置取付)	LRS3　　-4 -48　LN　W300	107	個	30,000	3,210,000	
LED照明器具 (従来位置取付)	LBF3MP/RP　-2 -06 LN	4	個	24,200	96,800	
LED照明器具 (従来位置取付)	天井直付型一体型ベースライト 防湿型・防雨型 1600LM	1	個	22,900	22,900	
LED照明器具 (従来位置取付)	流し元灯　840LM	1	個	11,000	11,000	
非常用 LED照明器具	K0-LRS11　　-D10　-	25	個	26,000	650,000	
直接仮設		1	式		859,400	
撤去		1	式		426,800	
計					5,411,300	