令和７年１２月１７日

Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務

【業務設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．業務名

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務
履行場所	兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号（兵庫国道事務所管内）

２．業務内容

１）発注年月	令和　7年11月	７）施工県	兵庫県
２）事務所名	兵庫国道事務所　工務第一課	８）地　区	加西市・小野市・西脇市他
３）業務番号	20250728171115	９）河川・路線	一般国道１７５号
４）契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１０）設計年月	令和　7年10月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	348 日間　自　令和　7年12月18日	１２）単価適用年月	令和　7年11月
	（当初）　至　令和　8年11月30日	１３）歩掛適用年月	令和　7年11月
	（第　回変更）至　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名
道路事業費			

国土交通省　近畿地方整備局

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	測量業務 地形測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地形測量		式	1		1,732,129			
現地測量		式	1		1,732,129			
現地測量		式	1		1,732,129			
現地測量（作業計画）		業務	1		40,140			内　1 号
現地測量		(km2)式	(0.1)1		1,691,989			内　2 号
直接経費		式	1		102,753			
直接経費		式	1		102,753			
安全費		式	1		44,753			

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		44,753			内　3 号
電子成果品作成費		式	1		58,000			
電子成果品作成費		式	1		58,000			内　4 号
直接測量費		式	1		1,834,882			
間接測量費		式	1		1,575,118			
諸経費		式	1		1,575,118			内　5 号
測量業務価格		式	1		3,410,000			
一般調査		式	1		514,991			

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接調査費		式	1		231,800			
機械ボーリング		式	1		17,200			
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	1	17,200	17,200			単 1 号
サウンディング及び原位置試験		式	1		11,000			
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	11,000	11,000			単 2 号
総合解析		式	1		169,600			
解析等調査		式	1		169,600			内 6 号
電子成果品作成費		式	1		34,000			

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		34,000			内 7 号
間接調査費		式	1		283,191			
運搬費		式	1		120,840			
運搬費		式	1		120,840			内 8 号
仮設費		式	1		67,700			
足場仮設		式	1		67,700			内 9 号
安全費		式	1		89,691			
安全費		式	1		18,791			内 10 号

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境保全(仮囲い)		式	1		70,900			内 11 号
旅費交通費		式	1		4,960			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		4,960			内 12 号
直接調査費＋間接調査費		式	1		514,991			
間接費		式	1		415,009			
諸経費		式	1		415,009			内 13 号
一般調査業務費		式	1		930,000			
道路設計		式	1		11,091,925			

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		10,066,805			
道路詳細設計		式	1		7,416,995			
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.4)1		3,249,600			内 14 号
道路詳細修正設計	西脇北バイパス 下戸田OFFランプ No.0～No.13	(km)式	(0.26)1		1,943,432			内 15 号
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.16)1		2,223,963			内 16 号
施工計画検討		式	1		2,649,810			
施工計画検討	西脇北バイパス 和布ランプ 和布ランプ分流地点	式	1		905,810			内 17 号
施工計画検討	西脇北バイパス 下戸田OFFランプ No.0～No.13	式	1		803,640			内 18 号

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工計画検討	西脇北バイパス 現道拡幅部(側道) No.15～No.55	式	1		940,360			内 19 号
一般構造物設計		式	1		1,025,120			
用排水構造物修正設計		式	1		1,025,120			
用排水構造物修正設計	西脇北バイパス No.89	式	1		1,025,120			内 20 号
共通		式	1		3,382,570			
共通（設計業務）		式	1		3,382,570			
打合せ等		式	1		739,000			
打合せ		式	1		612,500			内 21 号

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議	２機関・回	式	1		126,500			内　22 号
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単　3 号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単　4 号
事業工程再検討		式	1		2,417,000			
事業工程再検討	西脇北バイパス･洲本バイパス	事業	2	1,208,500	2,417,000			単　5 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内　23 号

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		601,273			
直接経費		式	1		601,273			
旅費交通費		式	1		90,273			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		90,273			内　24 号
電子成果品作成費		式	1		511,000			
電子成果品作成費		式	1		511,000			内　25 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		15,075,768			
その他原価		式	1		7,716,208			

設計内訳書

業務名	Ｒ７西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 一般管理費等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		12,268,024			
業務価格		式	1		35,060,000			
業務価格		式	1		39,400,000			
消費税相当額		式	1		3,940,000			
業務委託料		式	1		43,340,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,140	内　26 号
計						40,140	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.1　)1		41,559	内　27 号
	細部測量		(km2)式	(0.1　)1		1,261,626	内　28 号
	数値編集		(km2)式	(0.1　)1		250,642	内　29 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.1　)1		138,162	内　30 号
計						1,691,989	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	安全費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	対象額		式	1		1,790,129	
	安全費		式	1		44,753	対象額×0.025
計						44,753	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		1,540,800	
	電子成果品作成費		式	1		58,000	2.3×直人費(千円)^0.44 (千円未満切り捨て)
計						58,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		1,834,882	成果検定費を除く
	諸経費率		%	85.9			
諸経費			式	1		1,576,163	直接測量費×諸経費率
調整額						-1,045	
計						1,575,118	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ		業務	1		84,800	内　31 号
	断面図等の作成		業務	1		84,800	内　32 号
計						169,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		197,800	
	電子成果品作成費		式	1		34,000	4.7×調査費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て)
計						34,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	人肩運搬 50m以下		t	1.8	58,100	104,580	単　8 号
	資機材運搬		式	1		16,260	内　33 号
計						120,840	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	足場仮設						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平坦地足場 高さ0.3m以下		箇所	1	67,700	67,700	単　9 号
計						67,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	安全費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費		式	1		18,791	内　34 号
計						18,791	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	環境保全(仮囲い)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境保全(仮囲い)		箇所	1	70,900	70,900	単　10 号
計						70,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		231,800	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		4,960	直接調査費×0.0214
計						4,960	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸経費対象額		式	1		514,991	
	諸経費率		%	82.5			
諸経費			式	1		424,867	諸経費対象額×諸経費率
調整額						-9,858	
計						415,009	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.4　)1		137,917	内　35 号
	施工計画		(km)式	(0.4　)1		176,098	内　36 号
	現地踏査		(km)式	(0.4　)1		140,439	内　37 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.4　)1		397,715	内　38 号
	横断設計		(km)式	(0.4　)1		399,144	内　39 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.4　)1		155,785	内　40 号
	小構造物設計		(km)式	(0.4　)1		185,149	内　41 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.4　)1		66,262	内　42 号
	用排水設計		(km)式	(0.4　)1		102,715	内　43 号
	設計図		(km)式	(0.4　)1		392,678	内　44 号
	数量計算		(km)式	(0.4　)1		433,202	内　45 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		(km)式	(0.4　)1		350,982	内　46 号
	報告書作成		(km)式	(0.4　)1		311,514	内　47 号
計						3,249,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	道路詳細修正設計		西脇北バイパス 下戸田OFFランプ No.0～No.13				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		94,533	内　48 号
	施工計画		式	1		95,451	内　49 号
	現地踏査		式	1		84,741	内　50 号
	平面縦断設計		式	1		230,785	内　51 号
	横断設計		式	1		237,007	内　52 号
	道路付帯構造物設計		式	1		90,627	内　53 号
	小構造物設計		式	1		113,148	内　54 号
	仮設構造物設計		式	1		43,615	内　55 号
	用排水設計		式	1		61,730	内　56 号
	設計図		式	1		234,467	内　57 号
	数量計算		式	1		259,957	内　58 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	道路詳細修正設計		西脇北バイパス 下戸田OFFランプ No.0～No.13				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		210,987	内　59 号
	報告書作成		式	1		186,384	内　60 号
計						1,943,432	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.16)1		94,346	内　61 号
	施工計画		(km)式	(0.16)1		120,464	内　62 号
	現地踏査		(km)式	(0.16)1		96,087	内　63 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.16)1		272,190	内　64 号
	横断設計		(km)式	(0.16)1		273,240	内　65 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.16)1		106,592	内　66 号
	小構造物設計		(km)式	(0.16)1		126,728	内　67 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.16)1		45,346	内　68 号
	用排水設計		(km)式	(0.16)1		70,295	内　69 号
	設計図		(km)式	(0.16)1		268,775	内　70 号
	数量計算		(km)式	(0.16)1		296,507	内　71 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		(km)式	(0.16)1		240,198	内　72 号
	報告書作成		(km)式	(0.16)1		213,195	内　73 号
計						2,223,963	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	施工計画検討		西脇北バイパス 和布ランプ 和布ランプ分流地点				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画検討		式	1		168,490	内　74 号
	平面縦断計画		式	1		368,250	内　75 号
	横断計画		式	1		369,070	内　76 号
計						905,810	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	施工計画検討		西脇北バイパス 下戸田OFFランプ No.0～No.13				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画検討		式	1		146,140	内　77 号
	平面縦断計画		式	1		330,620	内　78 号
	横断計画		式	1		326,880	内　79 号
計						803,640	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	施工計画検討		西脇北バイパス 現道拡幅部(側道) No.15～No.55				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画検討		式	1		173,340	内　80 号
	平面縦断計画		式	1		386,700	内　81 号
	横断計画		式	1		380,320	内　82 号
計						940,360	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	用排水構造物修正設計		西脇北バイパス No.89				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		64,370	内　83 号
	施工計画		式	1		77,920	内　84 号
	現地踏査		式	1		64,210	内　85 号
	道路付帯構造物設計		式	1		72,330	内　86 号
	用排水設計		式	1		47,610	内　87 号
	設計図		式	1		184,450	内　88 号
	数量計算		式	1		201,420	内　89 号
	照査		式	1		166,450	内　90 号
	報告書作成		式	1		146,360	内　91 号
計						1,025,120	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内　92 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	関係機関打合せ協議		２機関・回				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	2	63,250	126,500	単　11 号
計						126,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内　94 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14,329,078	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		90,273	直人費×0.0063
計						90,273	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14,329,078	
	電子成果品作成費		式	1		511,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						511,000	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　26 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1		40,140	対象額：40,140
計						40,140	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　27 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		36,860	
	測量主任技師 内業		人	0.3	60,600	18,180	
	測量技師 内業		人	0.2	52,300	10,460	
	測量技師補 内業		人	0.2	41,100	8,220	
機械経費			式	1		1,843	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		184	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		737	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1,935	精度管理費係数 0.050
変化率				1		41,559	対象額：41,559
計						41,559	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　28 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,118,960	
	測量技師 外業		人	6.1	52,300	319,030	
	測量技師補 外業		人	9.4	41,100	386,340	
	測量技師補 内業		人	3.1	41,100	127,410	
	測量助手 外業		人	8.2	34,900	286,180	
機械経費			式	1		55,948	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		5,594	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		22,379	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		58,745	精度管理費係数 0.050
変化率				1		1,261,626	対象額：1,261,626
計						1,261,626	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　29 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		222,300	
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450	
	測量技師補 内業		人	3.5	41,100	143,850	
機械経費			式	1		11,115	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		1,111	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		4,446	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		11,670	精度管理費係数 0.050
変化率				1		250,642	対象額：250,642
計						250,642	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　30 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		122,540	
	測量技師 内業		人	1.4	52,300	73,220	
	測量技師補 内業		人	1.2	41,100	49,320	
機械経費			式	1		6,127	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		612	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		2,450	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		6,433	精度管理費係数 0.050
変化率				1		138,162	対象額：138,162
計						138,162	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　31 号	資料整理とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106,000	
	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)		業務	1		106,000	
補正係数				0.8		84,800	対象額：106,000
計						84,800	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　32 号	断面図等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106,000	
	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)		業務	1		106,000	
補正係数				0.8		84,800	対象額：106,000
計						84,800	

運搬費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　33 号	資機材運搬						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費			式	1		16,260	
	トラック クレーン装置付2.9t吊 2t積		台・日	1	16,260	16,260	単　14 号
計						16,260	

安全費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　34 号	安全費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費（地質調査）		式	1		18,791	
計						18,791	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　35 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,213	
	理事・技師長		人	0.161	77,500	12,477	
	主任技師		人	0.403	66,900	26,960	
	技師（A）		人	0.886	59,600	52,805	
	技師（B）		人	0.886	48,500	42,971	
直接経費			式	1		2,704	
	電子計算機使用料		式	1		2,704	直接人件費の 2 %
計						137,917	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　36 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		172,646	
	主任技師		人	0.242	66,900	16,189	
	技師（A）		人	0.725	59,600	43,210	
	技師（B）		人	2.335	48,500	113,247	
直接経費			式	1		3,452	
	電子計算機使用料		式	1		3,452	直接人件費の 2 %
計						176,098	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　37 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		137,686	
	技師（A）		人	0.805	59,600	47,978	
	技師（B）		人	1.047	48,500	50,779	
	技師（C）		人	0.966	40,300	38,929	
直接経費			式	1		2,753	
	電子計算機使用料		式	1		2,753	直接人件費の 2 %
計						140,439	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　38 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		389,917	
	主任技師		人	0.483	66,900	32,312	
	技師（A）		人	1.047	59,600	62,401	
	技師（B）		人	2.335	48,500	113,247	
	技師（C）		人	2.496	40,300	100,588	
	技術員		人	2.254	36,100	81,369	
直接経費			式	1		7,798	
	電子計算機使用料		式	1		7,798	直接人件費の 2 %
計						397,715	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　39 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		391,318	
	技師（A）		人	0.483	59,600	28,786	
	技師（B）		人	1.771	48,500	85,893	
	技師（C）		人	2.898	40,300	116,789	
	技術員		人	4.428	36,100	159,850	
直接経費			式	1		7,826	
	電子計算機使用料		式	1		7,826	直接人件費の 2 %
計						399,144	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　40 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,731	
	技師（A）		人	0.242	59,600	14,423	
	技師（B）		人	0.403	48,500	19,545	
	技師（C）		人	1.288	40,300	51,906	
	技術員		人	1.852	36,100	66,857	
直接経費			式	1		3,054	
	電子計算機使用料		式	1		3,054	直接人件費の 2 %
計						155,785	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　41 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		181,519	
	技師（A）		人	0.161	59,600	9,595	
	技師（B）		人	0.483	48,500	23,425	
	技師（C）		人	1.449	40,300	58,394	
	技術員		人	2.496	36,100	90,105	
直接経費			式	1		3,630	
	電子計算機使用料		式	1		3,630	直接人件費の 2 %
計						185,149	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　42 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64,963	
	技師（B）		人	0.403	48,500	19,545	
	技師（C）		人	1.127	40,300	45,418	
直接経費			式	1		1,299	
	電子計算機使用料		式	1		1,299	直接人件費の 2 %
計						66,262	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　43 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,701	
	技師（B）		人	0.805	48,500	39,042	
	技師（C）		人	1.53	40,300	61,659	
直接経費			式	1		2,014	
	電子計算機使用料		式	1		2,014	直接人件費の 2 %
計						102,715	

道路詳細設計（A）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　44 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		384,979	
	技師（C）		人	3.784	40,300	152,495	
	技術員		人	6.44	36,100	232,484	
直接経費			式	1		7,699	
	電子計算機使用料		式	1		7,699	直接人件費の 2 %
計						392,678	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　45 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		424,708	
	技師（A）		人	0.403	59,600	24,018	
	技師（B）		人	1.691	48,500	82,013	
	技師（C）		人	3.22	40,300	129,766	
	技術員		人	5.233	36,100	188,911	
直接経費			式	1		8,494	
	電子計算機使用料		式	1		8,494	直接人件費の 2 %
計						433,202	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　46 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		344,100	
	主任技師		人	0.805	66,900	53,854	
	技師（A）		人	1.61	59,600	95,956	
	技師（B）		人	1.932	48,500	93,702	
	技師（C）		人	2.496	40,300	100,588	
直接経費			式	1		6,882	
	電子計算機使用料		式	1		6,882	直接人件費の 2 %
計						350,982	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　47 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		305,406	
	主任技師		人	0.403	66,900	26,960	
	技師（A）		人	1.53	59,600	91,188	
	技師（B）		人	2.657	48,500	128,864	
	技師（C）		人	1.449	40,300	58,394	
直接経費			式	1		6,108	
	電子計算機使用料		式	1		6,108	直接人件費の 2 %
計						311,514	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　48 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,680	
	理事・技師長		人	0.1	77,500	7,750	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師（A）		人	0.6	59,600	35,760	
	技師（B）		人	0.6	48,500	29,100	
直接経費			式	1		1,853	
	電子計算機使用料		式	1		1,853	直接人件費の 2 %
計						94,533	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　49 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		93,580	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	1.3	48,500	63,050	
直接経費			式	1		1,871	
	電子計算機使用料		式	1		1,871	直接人件費の 2 %
計						95,451	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　50 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		83,080	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.6	48,500	29,100	
	技師（C）		人	0.6	40,300	24,180	
直接経費			式	1		1,661	
	電子計算機使用料		式	1		1,661	直接人件費の 2 %
計						84,741	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　51 号	平面縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		226,260	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師（A）		人	0.6	59,600	35,760	
	技師（B）		人	1.3	48,500	63,050	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1.3	36,100	46,930	
直接経費			式	1		4,525	
	電子計算機使用料		式	1		4,525	直接人件費の 2 %
計						230,785	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　52 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		232,360	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	1.7	40,300	68,510	
	技術員		人	2.7	36,100	97,470	
直接経費			式	1		4,647	
	電子計算機使用料		式	1		4,647	直接人件費の 2 %
計						237,007	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　53 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		88,850	
	技師（A）		人	0.1	59,600	5,960	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		1,777	
	電子計算機使用料		式	1		1,777	直接人件費の 2 %
計						90,627	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　54 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		110,930	
	技師（A）		人	0.1	59,600	5,960	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.9	40,300	36,270	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
直接経費			式	1		2,218	
	電子計算機使用料		式	1		2,218	直接人件費の 2 %
計						113,148	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　55 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42,760	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.7	40,300	28,210	
直接経費			式	1		855	
	電子計算機使用料		式	1		855	直接人件費の 2 %
計						43,615	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　56 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60,520	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.9	40,300	36,270	
直接経費			式	1		1,210	
	電子計算機使用料		式	1		1,210	直接人件費の 2 %
計						61,730	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　57 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229,870	
	技師（C）		人	2.3	40,300	92,690	
	技術員		人	3.8	36,100	137,180	
直接経費			式	1		4,597	
	電子計算機使用料		式	1		4,597	直接人件費の 2 %
計						234,467	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　58 号　数量計算

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254,860	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	1.9	40,300	76,570	
	技術員		人	3.1	36,100	111,910	
直接経費			式	1		5,097	
	電子計算機使用料		式	1		5,097	直接人件費の 2 %
計						259,957	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　59 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,850	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	1.1	48,500	53,350	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		4,137	
	電子計算機使用料		式	1		4,137	直接人件費の 2 %
計						210,987	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　60 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		182,730	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	0.9	40,300	36,270	
直接経費			式	1		3,654	
	電子計算機使用料		式	1		3,654	直接人件費の 2 %
計						186,384	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　61 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,497	
	理事・技師長		人	0.11	77,500	8,525	
	主任技師		人	0.276	66,900	18,464	
	技師（A）		人	0.606	59,600	36,117	
	技師（B）		人	0.606	48,500	29,391	
直接経費			式	1		1,849	
	電子計算機使用料		式	1		1,849	直接人件費の 2 %
計						94,346	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　62 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,102	
	主任技師		人	0.165	66,900	11,038	
	技師（A）		人	0.496	59,600	29,561	
	技師（B）		人	1.598	48,500	77,503	
直接経費			式	1		2,362	
	電子計算機使用料		式	1		2,362	直接人件費の 2 %
計						120,464	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　63 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,203	
	技師（A）		人	0.551	59,600	32,839	
	技師（B）		人	0.716	48,500	34,726	
	技師（C）		人	0.661	40,300	26,638	
直接経費			式	1		1,884	
	電子計算機使用料		式	1		1,884	直接人件費の 2 %
計						96,087	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　64 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266,853	
	主任技師		人	0.331	66,900	22,143	
	技師（A）		人	0.716	59,600	42,673	
	技師（B）		人	1.598	48,500	77,503	
	技師（C）		人	1.708	40,300	68,832	
	技術員		人	1.543	36,100	55,702	
直接経費			式	1		5,337	
	電子計算機使用料		式	1		5,337	直接人件費の 2 %
計						272,190	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　65 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		267,883	
	技師（A）		人	0.331	59,600	19,727	
	技師（B）		人	1.212	48,500	58,782	
	技師（C）		人	1.984	40,300	79,955	
	技術員		人	3.031	36,100	109,419	
直接経費			式	1		5,357	
	電子計算機使用料		式	1		5,357	直接人件費の 2 %
計						273,240	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　66 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		104,502	
	技師（A）		人	0.165	59,600	9,834	
	技師（B）		人	0.276	48,500	13,386	
	技師（C）		人	0.882	40,300	35,544	
	技術員		人	1.267	36,100	45,738	
直接経費			式	1		2,090	
	電子計算機使用料		式	1		2,090	直接人件費の 2 %
計						106,592	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　67 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		124,244	
	技師（A）		人	0.11	59,600	6,556	
	技師（B）		人	0.331	48,500	16,053	
	技師（C）		人	0.992	40,300	39,977	
	技術員		人	1.708	36,100	61,658	
直接経費			式	1		2,484	
	電子計算機使用料		式	1		2,484	直接人件費の 2 %
計						126,728	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　68 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,457	
	技師（B）		人	0.276	48,500	13,386	
	技師（C）		人	0.771	40,300	31,071	
直接経費			式	1		889	
	電子計算機使用料		式	1		889	直接人件費の 2 %
計						45,346	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　69 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68,917	
	技師（B）		人	0.551	48,500	26,723	
	技師（C）		人	1.047	40,300	42,194	
直接経費			式	1		1,378	
	電子計算機使用料		式	1		1,378	直接人件費の 2 %
計						70,295	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　70 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		263,505	
	技師（C）		人	2.59	40,300	104,377	
	技術員		人	4.408	36,100	159,128	
直接経費			式	1		5,270	
	電子計算機使用料		式	1		5,270	直接人件費の 2 %
計						268,775	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　71 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		290,694	
	技師（A）		人	0.276	59,600	16,449	
	技師（B）		人	1.157	48,500	56,114	
	技師（C）		人	2.204	40,300	88,821	
	技術員		人	3.582	36,100	129,310	
直接経費			式	1		5,813	
	電子計算機使用料		式	1		5,813	直接人件費の 2 %
計						296,507	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　72 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		235,489	
	主任技師		人	0.551	66,900	36,861	
	技師（A）		人	1.102	59,600	65,679	
	技師（B）		人	1.322	48,500	64,117	
	技師（C）		人	1.708	40,300	68,832	
直接経費			式	1		4,709	
	電子計算機使用料		式	1		4,709	直接人件費の 2 %
計						240,198	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　73 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		209,015	
	主任技師		人	0.276	66,900	18,464	
	技師（A）		人	1.047	59,600	62,401	
	技師（B）		人	1.818	48,500	88,173	
	技師（C）		人	0.992	40,300	39,977	
直接経費			式	1		4,180	
	電子計算機使用料		式	1		4,180	直接人件費の 2 %
計						213,195	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　74 号	施工計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		168,490	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師（A）		人	0.7	59,600	41,720	
	技師（B）		人	2.2	48,500	106,700	
計						168,490	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　75 号	平面縦断計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		368,250	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	2.2	48,500	106,700	
	技師（C）		人	2.3	40,300	92,690	
	技術員		人	2.1	36,100	75,810	
計						368,250	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　76 号	横断計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		369,070	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1.7	48,500	82,450	
	技師（C）		人	2.7	40,300	108,810	
	技術員		人	4.1	36,100	148,010	
計						369,070	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　77 号	施工計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		146,140	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師（A）		人	0.6	59,600	35,760	
	技師（B）		人	2	48,500	97,000	
計						146,140	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　78 号	平面縦断計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		330,620	
	主任技師		人	0.4	66,900	26,760	
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640	
	技師（B）		人	2	48,500	97,000	
	技師（C）		人	2.1	40,300	84,630	
	技術員		人	1.9	36,100	68,590	
計						330,620	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　79 号	横断計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		326,880	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	2.4	40,300	96,720	
	技術員		人	3.7	36,100	133,570	
計						326,880	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　80 号	施工計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		173,340	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師（A）		人	0.7	59,600	41,720	
	技師（B）		人	2.3	48,500	111,550	
計						173,340	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　81 号	平面縦断計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		386,700	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	1.1	59,600	65,560	
	技師（B）		人	2.3	48,500	111,550	
	技師（C）		人	2.4	40,300	96,720	
	技術員		人	2.2	36,100	79,420	
計						386,700	

施工計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　82 号	横断計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		380,320	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1.7	48,500	82,450	
	技師（C）		人	2.8	40,300	112,840	
	技術員		人	4.3	36,100	155,230	
計						380,320	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　83 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64,370	
	理事・技師長		人	0.1	77,500	7,750	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	0.4	48,500	19,400	
計						64,370	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　84 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,920	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	1.1	48,500	53,350	
計						77,920	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　85 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64,210	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.4	40,300	16,120	
計						64,210	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　86 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		72,330	
	技師（A）		人	0.1	59,600	5,960	
	技師（B）		人	0.2	48,500	9,700	
	技師（C）		人	0.6	40,300	24,180	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
計						72,330	

用排水構造物修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 87 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,610	
	技師（B）		人	0.4	48,500	19,400	
	技師（C）		人	0.7	40,300	28,210	
計						47,610	

用排水構造物修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 88 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		184,450	
	技師（C）		人	1.8	40,300	72,540	
	技術員		人	3.1	36,100	111,910	
計						184,450	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　89 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		201,420	
	技師（A）		人	0.2	59,600	11,920	
	技師（B）		人	0.8	48,500	38,800	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
計						201,420	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　90 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		166,450	
	主任技師		人	0.4	66,900	26,760	
	技師（A）		人	0.8	59,600	47,680	
	技師（B）		人	0.9	48,500	43,650	
	技師（C）		人	1.2	40,300	48,360	
計						166,450	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　91 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		146,360	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師（A）		人	0.7	59,600	41,720	
	技師（B）		人	1.3	48,500	63,050	
	技師（C）		人	0.7	40,300	28,210	
計						146,360	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　92 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師（A）		人	3.5	59,600	208,600	
	技師（B）		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　93 号	事業工程再検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,208,500	
	理事・技師長		人	0.5	77,500	38,750	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師（A）		人	3.5	59,600	208,600	
	技師（B）		人	6	48,500	291,000	
	技師（C）		人	8	40,300	322,400	
	技術員		人	5	36,100	180,500	
計						1,208,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　94 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	数量	1	単価	17,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂・砂質土		m	1	17,200	17,200	単　6 号
計						17,200	
単価						17,200	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	11,000

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	11,000	11,000	単　7 号
計						11,000	
単価						11,000	円／回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 12 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 13 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	事業工程再検討	西脇北バイパス･洲本バイパス	単位	事業	数量	1	単価	1,208,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	事業工程再検討		式	1		1,208,500	内　93 号	
計						1,208,500		
単価						1,208,500	円／事業	

土質ボーリング(ノンコアボーリング)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂・砂質土		単位	m	数量	1	単価	17,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		17,200	
	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 砂・砂質土		m	1	17,200	17,200	
補正係数				1		17,200	対象額：17,200
計						17,200	
単価						17,200	円／m

標準貫入試験

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	標準貫入試験 砂・砂質土		単位	回	数量	1	単価	11,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		11,000		
	標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	11,000	11,000		
計						11,000		
単価						11,000	円／回	

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	人肩運搬 50m以下		単位	t	数量	1	単価	58,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		58,100		
	人肩運搬 50m以下 総運搬距離		t	1	58,100	58,100		
計						58,100		
単価						58,100	円／t	

足場仮設

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	平坦地足場 高さ0.3m以下		単位	箇所	数量	1	単価	67,700

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		67,700	
	平坦足場 高さ0.3m以下		箇所	1	67,700	67,700	
補正係数				1		67,700	対象額：67,700
計						67,700	
単価						67,700	円／箇所

環境保全(仮囲い)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	環境保全(仮囲い)		単位	箇所	数量	1	単価	70,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		70,900		
	環境保全 仮囲い		箇所	1	70,900	70,900		
計						70,900		
単価						70,900	円／箇所	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	63,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800		
計						63,250		
単価						63,250	円／機関・回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57,700		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250		
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

運搬費

3 次 単 価 表

単価適用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	トラック クレーン装置付2.9t吊 2t積		単位	台・日	数量	1	単価	16,260

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			式	1		1,123	
	軽油		L	7.8	144	1,123	
労務費			式	1		8,738	
	特殊運転手		人	0.34	25,700	8,738	
機械経費			式	1		6,404	
	トラック ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積 運転時間当り損料		時間	2	477	954	
	トラック ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積 供用日当り損料		日	1	5,450	5,450	
計						16,265	
単価						16,260	円／台・日