

令和7年5月22日

大和川改修計画検討業務

【業務設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 流域治水課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	大和川改修計画検討業務
履行場所	大阪府柏原市大正2丁目10番8号（大和川河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	大和川河川事務所 流域治水課	8) 地 区	堺市・松原市・藤井寺市他
3) 業務番号	25864132040007	9) 河川・路線	大和川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 2月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	218 日間 自 令和 7年 5月23日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 5月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 5月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		
本業務は、大和川水系河川整備計画に基づく事業進捗の点検や大和川疎通能力向上策の詳細検討及び気候変動を踏まえた治水計画の整理等を行う業務である。	計画準備 1式、資料収集整理 1式、現地踏査 1式、河川整備計画の進捗点検 1式、出水後の事業効果資料の作成 1式、大和川疎通能力向上策の詳細検討 1式、気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理 1式、協議資料作成 1式、報告書作成 1式		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	大和川改修計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 大和川改修計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大和川改修計画検討		式	1		8,326,850			
大和川改修計画検討		式	1		8,326,850			
大和川改修計画検討		式	1		8,326,850			
計画準備		式	1		175,000			内 1 号
資料収集整理		式	1		161,000			内 2 号
現地踏査		式	1		291,700			内 3 号
河川整備計画の進捗点検		式	1		975,800			内 4 号
出水後の事業効果資料の作成		式	1		970,300			内 5 号

設計内訳書

業務名	大和川改修計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 大和川改修計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大和川疎通能力向上策の詳細検討		式	1		2,473,500			内 6 号
気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理		式	1		2,557,200			内 7 号
協議資料作成		式	1		464,100			内 8 号
報告書作成		式	1		258,250			内 9 号
共通		式	1		747,920			
共通（設計業務）		式	1		135,420			
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 10 号

設計内訳書

業務名	大和川改修計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（調査・計画業務）		式	1		612,500			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 11 号
直接経費		式	1		297,214			
直接経費		式	1		297,214			
旅費交通費		式	1		135,214			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		135,214			内 12 号
電子成果品作成費		式	1		162,000			

設計内訳書

業務名	大和川改修計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		162,000			内 13 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		9,371,984			
その他原価		式	1		4,886,763			
一般管理費等		式	1		7,671,253			
業務価格		式	1		21,930,000			
消費税相当額		式	1		2,193,000			
業務委託料		式	1		24,123,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		175, 000	内 14 号
計						175, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		161, 000	内 15 号
計						161, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		291,700	内 16 号
計						291,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	河川整備計画の進捗点検						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備計画の進捗点検		式	1		975,800	内 17 号
計						975,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	出水後の事業効果資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	出水後の事業効果資料の作成		式	1		970, 300	内 18 号
計						970, 300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	大和川疎通能力向上策の詳細検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	大和川疎通能力向上策の詳細検討		式	1		2, 473, 500	内 19 号
計						2, 473, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理		式	1		2, 557, 200	内 20 号
計						2, 557, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	協議資料作成		式	1		464, 100	内 21 号
計						464, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		258, 250	内 22 号
計						258, 250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 23 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 24 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,074,770	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		135,214	直人費×0.0149
計						135,214	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9, 074, 770	
	電子成果品作成費		式	1		162, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						162, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		175, 000	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
計						175, 000	

資料収集整理

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		161, 000	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
計						161, 000	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		291, 700	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
計						291, 700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	河川整備計画の進捗点検						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		975, 800	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	6	48, 500	291, 000	
	技師（C）		人	7	40, 300	282, 100	
	技術員		人	6	36, 100	216, 600	
計						975, 800	

出水後の事業効果資料の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	出水後の事業効果資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		970, 300	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	4	48, 500	194, 000	
	技師（C）		人	6	40, 300	241, 800	
	技術員		人	8	36, 100	288, 800	
計						970, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	大和川疎通能力向上策の詳細検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 473, 500	
	主任技師		人	4	66, 900	267, 600	
	技師（A）		人	8	59, 600	476, 800	
	技師（B）		人	15	48, 500	727, 500	
	技師（C）		人	15	40, 300	604, 500	
	技術員		人	11	36, 100	397, 100	
計						2, 473, 500	

気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 557, 200	
	主任技師		人	5	66, 900	334, 500	
	技師（A）		人	7	59, 600	417, 200	
	技師（B）		人	15	48, 500	727, 500	
	技師（C）		人	16	40, 300	644, 800	
	技術員		人	12	36, 100	433, 200	
計						2, 557, 200	

協議資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		464, 100	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
計						464, 100	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		258, 250	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
計						258, 250	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612, 500	
	主任技師		人	3. 5	66, 900	234, 150	
	技師（A）		人	3. 5	59, 600	208, 600	
	技師（B）		人	3. 5	48, 500	169, 750	
計						612, 500	