

令和8年3月30日

R 7 服部川・柘植川他修正設計等業務

【業務設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	R 7 服部川・柘植川他修正設計等業務
履行場所	三重県名張市木屋町地先（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	7) 施工県	三重県
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課	8) 地 区	名張市
3) 業務番号	25867320040005	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 8年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	214 日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	R 7 服部川・柘植川他修正設計等業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		8,364,507			
設計計画・資料収集整理		式	1		350,298			
設計計画・資料収集整理		式	1		350,298			
設計計画・資料収集整理		式	1		350,298			内 1 号
服部川河道掘削に係る管路埋設部周辺の施工計画の検討		式	1		3,205,064			
服部川河道掘削に係る管路埋設部周辺の施工計画の検討		式	1		3,205,064			
服部川河道掘削に係る管路埋設部周辺の施工計画の検討		式	1		3,205,064			内 2 号
三田地区引堤事業に係る工事発注単位の切り分け・段階仮設計画検討		式	1		4,394,301			

設計内訳書

業務名	R 7 服部川・柘植川他修正設計等業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三田地区引堤事業に係る工事発注単位の切り分け・段階仮設計画検討		式	1		4,394,301			
三田地区引堤事業に係る工事発注単位の切り分け・段階仮設計画検討		式	1		4,394,301			内 3号
報告書作成		式	1		414,844			
報告書作成		式	1		414,844			
報告書作成		式	1		414,844			内 4号
共通		式	1		667,560			
共通（設計業務）		式	1		667,560			
打合せ等		式	1		457,000			

設計内訳書

業務名	R 7 服部川・柘植川他修正設計等業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		457,000			内 5号
その他		式	1		70,900			
照査技術者による報告		回	2	35,450	70,900			単 1号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 6号
直接経費		式	1		467,868			
直接経費		式	1		467,868			
旅費交通費		式	1		55,868			

設計内訳書

業務名	R 7 服部川・柘植川他修正設計等業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		55,868			内 7号
電子成果品作成費		式	1		412,000			
電子成果品作成費		式	1		412,000			内 8号
直接原価（その他原価除く）		式	1		9,499,935			
その他原価		式	1		4,775,450			
一般管理費等		式	1		7,684,615			
業務価格		式	1		21,960,000			
消費税相当額		式	1		2,196,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	設計計画・資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画・資料収集整理		式	1		350,298	内 9号
計						350,298	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内	2号	服部川河道掘削に係る管路埋設部周辺の施工計画の検討					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		296,616	内 10号
	施工計画（河道掘削時の埋設管配慮検討）		式	1		1,164,585	内 11号
	図面作成		式	1		968,347	内 12号
	数量計算		式	1		552,442	内 13号
	照査		式	1		223,074	内 14号
計						3,205,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	三田地区引堤事業に係る工事発注単位の切り分け・段階仮設計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		275,277	内 15号
	図面・数量切り分け、概算工事費の算定		式	1		1,199,418	内 16号
	段階ごとの仮設計画の検討		式	1		1,149,784	内 17号
	図面作成		式	1		984,453	内 18号
	数量計算		式	1		508,786	内 19号
	照査		式	1		276,583	内 20号
計						4,394,301	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		414,844	内 21 号
計						414,844	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457,000	内 22 号
計						457,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 23号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,868,060	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		55,868	直人費×0.0063
計						55,868	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,868,060	
	電子成果品作成費		式	1		412,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						412,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	設計計画・資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		343,430	
	主任技師		人	0.7	70,900	49,630	
	技師（A）		人	1	62,600	62,600	
	技師（B）		人	1.7	49,300	83,810	
	技師（C）		人	2	42,500	85,000	
	技術員		人	1.7	36,700	62,390	
直接経費			式	1		6,868	
	電子計算機使用料		式	1		6,868	直接人件費の 2 %
計						350,298	

服部川河道掘削に係る管路埋設部周
辺の施工計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 10 号	現地踏査						
直接人件費			式	1		290,800	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)		人	1.5	49,300	73,950	
	技師 (C)		人	1.5	42,500	63,750	
	技術員		人	1.5	36,700	55,050	
直接経費			式	1		5,816	
	電子計算機使用料		式	1		5,816	直接人件費の 2 %
計						296,616	

服部川河道掘削に係る管路埋設部周
辺の施工計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	施工計画（河道掘削時の埋設管配慮検討）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,141,750	
	主任技師		人	1.3	70,900	92,170	
	技師（A）		人	4.3	62,600	269,180	
	技師（B）		人	6.5	49,300	320,450	
	技師（C）		人	7.8	42,500	331,500	
	技術員		人	3.5	36,700	128,450	
直接経費			式	1		22,835	
	電子計算機使用料		式	1		22,835	直接人件費の 2 %
計						1,164,585	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		949,360	
	技師 (A)		人	0.2	62,600	12,520	
	技師 (B)		人	4	49,300	197,200	
	技師 (C)		人	7.3	42,500	310,250	
	技術員		人	11.7	36,700	429,390	
直接経費			式	1		18,987	
	電子計算機使用料		式	1		18,987	直接人件費の 2 %
計						968,347	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 13 号	数量計算						
直接人件費			式	1		541,610	
	技師 (B)		人	1.5	49,300	73,950	
	技師 (C)		人	4.7	42,500	199,750	
	技術員		人	7.3	36,700	267,910	
直接経費			式	1		10,832	
	電子計算機使用料		式	1		10,832	直接人件費の 2 %
計						552,442	

服部川河道掘削に係る管路埋設部周
辺の施工計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 14号	照査						
直接人件費			式	1		218,700	
	主任技師		人	0.8	70,900	56,720	
	技師（A）		人	1.8	62,600	112,680	
	技師（B）		人	1	49,300	49,300	
直接経費			式	1		4,374	
	電子計算機使用料		式	1		4,374	直接人件費の2%
計						223,074	

三田地区引堤事業に係る工事発注単
位の切り分け・段階仮設計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 15号	現地踏査						
直接人件費			式	1		269,880	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)		人	1.3	62,600	81,380	
	技師 (B)		人	1.3	49,300	64,090	
	技師 (C)		人	1	42,500	42,500	
	技術員		人	0.3	36,700	11,010	
直接経費			式	1		5,397	
	電子計算機使用料		式	1		5,397	直接人件費の 2 %
計						275,277	

三田地区引堤事業に係る工事発注単
位の切り分け・段階仮設計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	図面・数量切り分け、概算工事費の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,175,900	
	主任技師						
			人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)						
			人	3.3	62,600	206,580	
	技師 (B)						
			人	6.7	49,300	330,310	
	技師 (C)						
			人	6.2	42,500	263,500	
	技術員						
			人	8.3	36,700	304,610	
直接経費							
			式	1		23,518	
	電子計算機使用料						
			式	1		23,518	直接人件費の 2 %
計							
						1,199,418	

三田地区引堤事業に係る工事発注単
位の切り分け・段階仮設計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 17号	段階ごとの仮設計画の検討						
直接人件費			式	1		1,127,240	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師(A)		人	3.7	62,600	231,620	
	技師(B)		人	6.4	49,300	315,520	
	技師(C)		人	6.8	42,500	289,000	
	技術員		人	6	36,700	220,200	
直接経費			式	1		22,544	
	電子計算機使用料		式	1		22,544	直接人件費の2%
計						1,149,784	

三田地区引堤事業に係る工事発注単位の切り分け・段階仮設計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 18号	図面作成						
直接人件費			式	1		965,150	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	8.3	42,500	352,750	
	技術員		人	14	36,700	513,800	
直接経費			式	1		19,303	
	電子計算機使用料		式	1		19,303	直接人件費の 2 %
計						984,453	

三田地区引堤事業に係る工事発注単
位の切り分け・段階仮設計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		498,810	
	技師（B）		人	1.2	49,300	59,160	
	技師（C）		人	4.3	42,500	182,750	
	技術員		人	7	36,700	256,900	
直接経費			式	1		9,976	
	電子計算機使用料		式	1		9,976	直接人件費の 2 %
計						508,786	

三田地区引堤事業に係る工事発注単
位の切り分け・段階仮設計画検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 20号	照査						
直接人件費			式	1		271,160	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師（A）		人	1.7	62,600	106,420	
	技師（B）		人	1.3	49,300	64,090	
	技師（C）		人	0.7	42,500	29,750	
直接経費			式	1		5,423	
	電子計算機使用料		式	1		5,423	直接人件費の2%
計						276,583	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		406,710	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (A)		人	1.7	62,600	106,420	
	技師 (B)		人	2.3	49,300	113,390	
	技師 (C)		人	2.7	42,500	114,750	
	技術員		人	1	36,700	36,700	
直接経費			式	1		8,134	
	電子計算機使用料		式	1		8,134	直接人件費の 2 %
計						414,844	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		457,000	
	主任技師		人	2.5	70,900	177,250	
	技師 (A)		人	2.5	62,600	156,500	
	技師 (B)		人	2.5	49,300	123,250	
計						457,000	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,660	
	技師（C）		人	1.3	42,500	55,250	
	技術員		人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	35,450
計						35,450	単 2 号
単価						35,450	円/回

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			35,450	
	主任技師		人	0.5	70,900		35,450	
計							35,450	
単価							35,450	円/回