

令和7年8月27日

すさみ串本道路詳細修正設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	すさみ串本道路詳細修正設計他業務
履行場所	和歌山県田辺市中万呂 1 4 2

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	7) 施工県	和歌山県
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	8) 地 区	西牟婁郡・東牟婁郡
3) 業務番号	25866623040006	9) 河川・路線	一般国道 4 2 号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 6月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	216 日間 自 令和 7年 8月28日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 7月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	すさみ串本道路詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		22,014,283			
道路設計関係その他設計		式	1		22,014,283			
道路設計関係その他設計		式	1		22,014,283			
工事用道路撤去設計		箇所	2	2,112,367	4,224,734			単 1 号
コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配線修正設計		箇所	14	518,412	7,257,768			単 2 号
コンクリート舗装修正設計		箇所	2	713,997	1,427,994			単 3 号
土石流対策検討		箇所	2	3,931,189	7,862,378			単 4 号
中央分離帯開口部検討		式	1		1,241,409			内 1 号

設計内訳書

業務名	すさみ串本道路詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		839,070			
共通（設計業務）		式	1		839,070			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 2 号
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 5 号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 6 号
公開成果品作成		式	1		135,420			

設計内訳書

業務名	すさみ串本道路詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 3 号
直接経費		式	1		767,257			
直接経費		式	1		767,257			
旅費交通費		式	1		141,257			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		141,257			内 4 号
電子成果品作成費		式	1		626,000			
電子成果品作成費		式	1		626,000			内 5 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		23,620,610			

設計内訳書

業務名	すさみ串本道路詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		12,074,117			
一般管理費等		式	1		19,215,273			
業務価格		式	1		54,910,000			
消費税相当額		式	1		5,491,000			
業務委託料		式	1		60,401,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	中央分離帯開口部検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		74,470	内 39 号
	資料収集・整理		式	1		178,540	内 40 号
	中央分離帯運用検討		式	1		543,741	内 41 号
	設計図面修正		式	1		102,663	内 42 号
	数量計算書修正		式	1		99,388	内 43 号
	照査		式	1		103,224	内 44 号
	報告書作成		式	1		139,383	内 45 号
計						1,241,409	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612, 500	内 46 号
計						612, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 47 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		22, 421, 760	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		141, 257	直人費×0. 0063
計						141, 257	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		22, 421, 760	
	電子成果品作成費		式	1		626, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						626, 000	

工事用道路撤去設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		239, 590	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	2. 3	40, 300	92, 690	
直接経費			式	1		4, 791	
	電子計算機使用料		式	1		4, 791	直接人件費の 2 %
計						244, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	撤去・復旧設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		265, 000	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
直接経費			式	1		5, 300	
	電子計算機使用料		式	1		5, 300	直接人件費の 2 %
計						270, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		178, 400	
	技師（A）		人	0. 3	59, 600	17, 880	
	技師（B）		人	0. 9	48, 500	43, 650	
	技師（C）		人	2. 9	40, 300	116, 870	
直接経費			式	1		3, 568	
	電子計算機使用料		式	1		3, 568	直接人件費の 2 %
計						181, 968	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計図面						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		385, 510	
	技師（A）		人	1. 6	59, 600	95, 360	
	技師（B）		人	1. 3	48, 500	63, 050	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
	技術員		人	3. 5	36, 100	126, 350	
直接経費			式	1		7, 710	
	電子計算機使用料		式	1		7, 710	直接人件費の 2 %
計						393, 220	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	数量計算書						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		202, 650	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
直接経費			式	1		4, 053	
	電子計算機使用料		式	1		4, 053	直接人件費の 2 %
計						206, 703	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		327, 880	
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520	
	技師（A）		人	1. 8	59, 600	107, 280	
	技師（B）		人	1. 7	48, 500	82, 450	
	技師（C）		人	2. 1	40, 300	84, 630	
直接経費			式	1		6, 557	
	電子計算機使用料		式	1		6, 557	直接人件費の 2 %
計						334, 437	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		330, 370	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2. 7	48, 500	130, 950	
	技師（C）		人	1. 9	40, 300	76, 570	
直接経費			式	1		6, 607	
	電子計算機使用料		式	1		6, 607	直接人件費の 2 %
計						336, 977	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		72, 340	
	技師（A）		人	0. 4	59, 600	23, 840	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		1, 446	
	電子計算機使用料		式	1		1, 446	直接人件費の 2 %
計						73, 786	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44, 400	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
直接経費			式	1		888	
	電子計算機使用料		式	1		888	直接人件費の 2 %
計						45, 288	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	擦り付け版修正検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,660	
	技師（A）		人	0.1	59,600	5,960	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	0.5	36,100	18,050	
直接経費			式	1		1,853	
	電子計算機使用料		式	1		1,853	直接人件費の 2 %
計						94,513	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	設計図面						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		117, 970	
	技師（B）		人	0. 8	48, 500	38, 800	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
	技術員		人	1. 3	36, 100	46, 930	
直接経費			式	1		2, 359	
	電子計算機使用料		式	1		2, 359	直接人件費の 2 %
計						120, 329	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	数量計算書						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66, 190	
	技師（B）		人	0. 7	48, 500	33, 950	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
直接経費			式	1		1, 323	
	電子計算機使用料		式	1		1, 323	直接人件費の 2 %
計						67, 513	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		48,500	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		970	
	電子計算機使用料		式	1		970	直接人件費の 2 %
計						49,470	

コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配
線修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66, 190	
	技師（B）		人	0. 7	48, 500	33, 950	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
直接経費			式	1		1, 323	
	電子計算機使用料		式	1		1, 323	直接人件費の 2 %
計						67, 513	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		93, 050	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
直接経費			式	1		1, 861	
	電子計算機使用料		式	1		1, 861	直接人件費の 2 %
計						94, 911	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		78, 300	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		1, 566	
	電子計算機使用料		式	1		1, 566	直接人件費の 2 %
計						79, 866	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100, 890	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
直接経費			式	1		2, 017	
	電子計算機使用料		式	1		2, 017	直接人件費の 2 %
計						102, 907	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 480	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	1. 3	36, 100	46, 930	
直接経費			式	1		2, 229	
	電子計算機使用料		式	1		2, 229	直接人件費の 2 %
計						113, 709	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		117, 370	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	1. 8	36, 100	64, 980	
直接経費			式	1		2, 347	
	電子計算機使用料		式	1		2, 347	直接人件費の 2 %
計						119, 717	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96,620	
	技師（A）		人	0.2	59,600	11,920	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		1,932	
	電子計算機使用料		式	1		1,932	直接人件費の 2 %
計						98,552	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		102, 290	
	技師（B）		人	0. 7	48, 500	33, 950	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		2, 045	
	電子計算機使用料		式	1		2, 045	直接人件費の 2 %
計						104, 335	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		210, 120	
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		4, 202	
	電子計算機使用料		式	1		4, 202	直接人件費の 2 %
計						214, 322	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		138, 750	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
直接経費			式	1		2, 775	
	電子計算機使用料		式	1		2, 775	直接人件費の 2 %
計						141, 525	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	現地調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		355, 780	
	技師（A）		人	1. 3	59, 600	77, 480	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
	技術員		人	2. 5	36, 100	90, 250	
直接経費			式	1		7, 115	
	電子計算機使用料		式	1		7, 115	直接人件費の 2 %
計						362, 895	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	対策案の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		513, 830	
	主任技師		人	1. 3	66, 900	86, 970	
	技師（A）		人	1. 8	59, 600	107, 280	
	技師（B）		人	2. 8	48, 500	135, 800	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
直接経費			式	1		10, 276	
	電子計算機使用料		式	1		10, 276	直接人件費の 2 %
計						524, 106	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	本体基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		186, 400	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		3, 728	
	電子計算機使用料		式	1		3, 728	直接人件費の 2 %
計						190, 128	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	本体設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		406, 280		
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400		
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000		
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750		
	技術員		人	3. 3	36, 100	119, 130		
直接経費			式	1		8, 125		
	電子計算機使用料		式	1		8, 125	直接人件費の 2 %	
計						414, 405		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	施工計画・仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		421, 000	
	技師（A）		人	1. 3	59, 600	77, 480	
	技師（B）		人	2. 3	48, 500	111, 550	
	技師（C）		人	2. 8	40, 300	112, 840	
	技術員		人	3. 3	36, 100	119, 130	
直接経費			式	1		8, 420	
	電子計算機使用料		式	1		8, 420	直接人件費の 2 %
計						429, 420	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	設計図面						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474, 350	
	技師（C）		人	5. 5	40, 300	221, 650	
	技術員		人	7	36, 100	252, 700	
直接経費			式	1		9, 487	
	電子計算機使用料		式	1		9, 487	直接人件費の 2 %
計						483, 837	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		462, 950	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
	技師（C）		人	4	40, 300	161, 200	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
直接経費			式	1		9, 259	
	電子計算機使用料		式	1		9, 259	直接人件費の 2 %
計						472, 209	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		270, 880	
	主任技師		人	2	66, 900	133, 800	
	技師（A）		人	2. 3	59, 600	137, 080	
直接経費			式	1		5, 417	
	電子計算機使用料		式	1		5, 417	直接人件費の 2 %
計						276, 297	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		413, 770	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	2. 3	48, 500	111, 550	
	技師（C）		人	2. 3	40, 300	92, 690	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
直接経費			式	1		8, 275	
	電子計算機使用料		式	1		8, 275	直接人件費の 2 %
計						422, 045	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		73, 010	
	主任技師		人	0. 3	66, 900	20, 070	
	技師（A）		人	0. 4	59, 600	23, 840	
	技師（B）		人	0. 6	48, 500	29, 100	
直接経費			式	1		1, 460	
	電子計算機使用料		式	1		1, 460	直接人件費の 2 %
計						74, 470	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		175, 040	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 3	48, 500	63, 050	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
直接経費			式	1		3, 500	
	電子計算機使用料		式	1		3, 500	直接人件費の 2 %
計						178, 540	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	中央分離帯運用検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		533, 080	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1. 3	59, 600	77, 480	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
直接経費			式	1		10, 661	
	電子計算機使用料		式	1		10, 661	直接人件費の 2 %
計						543, 741	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	設計図面修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,650	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,013	
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	数量計算書修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		97, 440	
	技師（B）		人	0. 6	48, 500	29, 100	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		1, 948	
	電子計算機使用料		式	1		1, 948	直接人件費の 2 %
計						99, 388	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		101, 200	
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520	
	技師（A）		人	0. 8	59, 600	47, 680	
直接経費			式	1		2, 024	
	電子計算機使用料		式	1		2, 024	直接人件費の 2 %
計						103, 224	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		136, 650	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	0. 5	36, 100	18, 050	
直接経費			式	1		2, 733	
	電子計算機使用料		式	1		2, 733	直接人件費の 2 %
計						139, 383	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612, 500	
	主任技師		人	3. 5	66, 900	234, 150	
	技師（A）		人	3. 5	59, 600	208, 600	
	技師（B）		人	3. 5	48, 500	169, 750	
計						612, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	工事用道路撤去設計		単位	箇所	数量	1	単価	2, 112, 367
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		式	1		144, 381	内 6 号	
	資料収集・整理		式	1		244, 381	内 7 号	
	撤去・復旧設計		式	1		270, 300	内 8 号	
	施工計画		式	1		181, 968	内 9 号	
	設計図面		式	1		393, 220	内 10 号	
	数量計算書		式	1		206, 703	内 11 号	
	照査		式	1		334, 437	内 12 号	
	報告書作成		式	1		336, 977	内 13 号	
計						2, 112, 367		
単価						2, 112, 367	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	コンクリート舗装版(擦り付け版)・配管配線修正設計		単位	箇所	数量	1	単価	518,412
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		式	1		73,786	内 14 号	
	資料収集・整理		式	1		45,288	内 15 号	
	擦り付け版修正検討		式	1		94,513	内 16 号	
	設計図面		式	1		120,329	内 17 号	
	数量計算書		式	1		67,513	内 18 号	
	照査		式	1		49,470	内 19 号	
	報告書作成		式	1		67,513	内 20 号	
計						518,412		
単価						518,412	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	コンクリート舗装修正設計		単位	箇所	数量	1	単価	713, 997
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		式	1		94, 911	内 21 号	
	設計条件の確認		式	1		79, 866	内 22 号	
	設計計算		式	1		102, 907	内 23 号	
	設計図		式	1		113, 709	内 24 号	
	数量計算		式	1		119, 717	内 25 号	
	照査		式	1		98, 552	内 26 号	
	報告書作成		式	1		104, 335	内 27 号	
計						713, 997		
単価						713, 997	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	土石流対策検討		単位	箇所	数量	1	単価	3, 931, 189
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		式	1		214, 322	内 28 号	
	資料収集・整理		式	1		141, 525	内 29 号	
	現地調査		式	1		362, 895	内 30 号	
	対策案の比較検討		式	1		524, 106	内 31 号	
	本体基本事項の検討		式	1		190, 128	内 32 号	
	本体設計		式	1		414, 405	内 33 号	
	施工計画・仮設構造物設計		式	1		429, 420	内 34 号	
	設計図面		式	1		483, 837	内 35 号	
	数量計算		式	1		472, 209	内 36 号	
	照査		式	1		276, 297	内 37 号	
	報告書作成		式	1		422, 045	内 38 号	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	土石流対策検討		単位	箇所	数量	1	単価	3, 931, 189
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						3, 931, 189		
単価						3, 931, 189	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 7 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 8 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 7 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57, 700		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
計						57, 700		
単価						57, 700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	33, 450
	金額	摘要	
	33, 450		
	33, 450		
000	33, 450		
	33, 450		
	33, 450	円／回	