

令和7年11月25日

円山川水系防災体制整備業務

【業務設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|------------------------------|
| 業務名 | 円山川水系防災体制整備業務 |
| 履行場所 | 兵庫県豊岡市幸町10番3号地先（豊岡河川国道事務所管内） |

2. 業務内容

| | | | |
|---|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 7年11月 | 7) 施工県 | 兵庫県 |
| 2) 事務所名 | 豊岡河川国道事務所 流域治水課 | 8) 地 区 | 豊岡市・出石郡他 |
| 3) 業務番号 | 865032060009 | 9) 河川・路線 | 円山川 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 7年 8月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 279 日間 自 令和 7年11月26日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 7年11月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 7年11月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |
| 「円山川の減災に係わる取り組み方針」について、進捗状況の整理取りまとめを行い、令和8年度からの新たな取り組み方針（案）を検討・作成するとともに、減災対策協議会に諮る資料作成を行う。また、円山川流域タイムラインの検討・更新、重要水防箇所調書の更新、危険箇所調書及び特定区間調書関係資料の作成、及び洪水時リアルタイム監視計画の作成を行う。 | 計画準備1式、既存資料の収集整理1式、減災対策協議会資料作成1式、防災体制整備1式、報告書作成1式 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|---------|---------|--------|
| 河川事業費 | 直轄河川改修費 | 測量及試験費 | |

設計内訳書

| 業務名 | 円山川水系防災体制整備業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 円山川水系防災体制整備 | | |
|-----------------|---------------|----|----|----|-----------|---------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 円山川水系防災体制整備 | | 式 | 1 | | 9,513,850 | | | |
| 円山川水系防災体制整備 | | 式 | 1 | | 9,513,850 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 249,650 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 249,650 | | | 内 1号 |
| 既存資料の収集整理 | | 式 | 1 | | 294,350 | | | |
| 既存資料の収集整理 | | 式 | 1 | | 294,350 | | | 内 2号 |
| 減災対策協議会資料作成 | | 式 | 1 | | 3,199,000 | | | |
| 新たな取り組み方針（案）の作成 | | 式 | 1 | | 1,324,600 | | | 内 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 円山川水系防災体制整備業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 円山川水系防災体制整備 | | |
|----------------------|---------------|----|----|----|-----------|---------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 減災対策協議会資料作成及び運営補助 | | 式 | 1 | | 1,874,400 | | | 内 4号 |
| 防災体制整備 | | 式 | 1 | | 5,318,350 | | | |
| 円山川流域タイムラインの検討・更新 | | 式 | 1 | | 1,881,600 | | | 内 5号 |
| 重要水防箇所調書の更新 | | 式 | 1 | | 1,095,600 | | | 内 6号 |
| 危険箇所調書及び特定区間調書関係資料作成 | | 式 | 1 | | 688,550 | | | 内 7号 |
| 洪水時のリアルタイム監視計画の作成 | | 式 | 1 | | 1,652,600 | | | 内 8号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 452,500 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 452,500 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 円山川水系防災体制整備業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|---------------|----|----|--------|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 781,370 | | | |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 781,370 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 612,500 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 612,500 | | | 内 10号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 33,450 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 33,450 | 33,450 | | | 単 1号 |
| 公開用成果品作成 | | 式 | 1 | | 135,420 | | | |
| 公開用成果品作成 | | 式 | 1 | | 135,420 | | | 内 11号 |

設計内訳書

| 業務名 | 円山川水系防災体制整備業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|----------------|---------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 323,398 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 323,398 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 153,398 | | | |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 153,398 | | | 内 12号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 170,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 170,000 | | | 内 13号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 10,618,618 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 5,543,975 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 円山川水系防災体制整備業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 一般管理費等 | | |
|-------------|---------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 8,697,407 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 24,860,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,486,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 27,346,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 249,650 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 249,650 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 既存資料の収集整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 既存資料の収集整理 | | 式 | 1 | | 294,350 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 294,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 3 号 | 新たな取り組み方針（案）の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 新たな取り組み方針（案）の作成 | | 式 | 1 | | 1,324,600 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 1,324,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 減災対策協議会資料作成及び運営補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 減災対策協議会資料作成及び運営補助 | | 式 | 1 | | 1,874,400 | 内 17 号 |
| 計 | | | | | | 1,874,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|----|----|----|----|-----------|-------|--|
| 内 5号 | 円山川流域タイムラインの検討・更新 | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 円山川流域タイムラインの検討・更新 | | 式 | 1 | | 1,881,600 | 内 18号 | |
| 計 | | | | | | 1,881,600 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|-----------|-------|--|
| 内 6号 | 重要水防箇所調書の更新 | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重要水防箇所調書の更新 | | 式 | 1 | | 1,095,600 | 内 19号 | |
| 計 | | | | | | 1,095,600 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 危険箇所調書及び特定区間調書関係資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 危険箇所調書及び特定区間調書関係資料作成 | | 式 | 1 | | 688,550 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 688,550 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 8 号 | 洪水時のリアルタイム監視計画の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 洪水時のリアルタイム監視計画の作成 | | 式 | 1 | | 1,652,600 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 1,652,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 452,500 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 452,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 612,500 | 内 23 号 |
| 計 | | | | | | 612,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 11 号 | 公開用成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開用成果品作成 | | 式 | 1 | | 135,420 | 内 24 号 |
| 計 | | | | | | 135,420 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 12 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 10,295,220 | |
| | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 153,398 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 153,398 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 10,295,220 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 170,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 170,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 249,650 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 48,500 | 97,000 | |
| 計 | | | | | | 249,650 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 既存資料の収集整理 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 294,350 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 48,500 | 48,500 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 36,100 | 72,200 | |
| 計 | | | | | | 294,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 新たな取り組み方針（案）の作成 | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,324,600 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4 | 48,500 | 194,000 | |
| | 技師（C） | | 人 | 10 | 40,300 | 403,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 36,100 | 541,500 | |
| 計 | | | | | | 1,324,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 減災対策協議会資料作成及び運営補助 | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|----|--------|-----------|----|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,874,400 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 66,900 | 200,700 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6 | 59,600 | 357,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 48,500 | 291,000 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 12 | 40,300 | 483,600 | | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 36,100 | 541,500 | | |
| 計 | | | | | | 1,874,400 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 円山川流域タイムラインの検討・更新 | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,881,600 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 66,900 | 133,800 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 59,600 | 178,800 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 5 | 48,500 | 242,500 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 15 | 40,300 | 604,500 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | 人 | 20 | 36,100 | 722,000 | |
| 計 | | | | | | 1,881,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 重要水防箇所調書の更新 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 1,095,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 48,500 | 145,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 10 | 40,300 | 403,000 | |
| | | | 人 | 10 | 36,100 | 361,000 | |
| 計 | | | | | | 1,095,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

危険箇所調査及び特定区間調査関係
資料作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 危険箇所調査及び特定区間調査関係資料作成 | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 688,550 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 48,500 | 145,500 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 40,300 | 161,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 8 | 36,100 | 288,800 | |
| 計 | | | | | | 688,550 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

洪水時のリアルタイム監視計画の作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 洪水時のリアルタイム監視計画の作成 | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,652,600 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 66,900 | 133,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 59,600 | 178,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 48,500 | 194,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 15 | 40,300 | 604,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 36,100 | 541,500 | |
| 計 | | | | | | 1,652,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 452,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 48,500 | 145,500 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 40,300 | 120,900 | |
| 計 | | | | | | 452,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 612,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 66,900 | 234,150 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.5 | 59,600 | 208,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 48,500 | 169,750 | |
| 計 | | | | | | 612,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公開用成果品作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 公開用成果品作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 135,420 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 40,300 | 52,390 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 36,100 | 83,030 | |
| 計 | | | | | | 135,420 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|-------|
| 単 1 号 | 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 33,450 | 33,450 | 単 2 号 |
| 計 | | | | | | 33,450 | |
| 単価 | | | | | | 33,450 | 円/回 |

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 33,450 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 66,900 | | 33,450 | |
| 計 | | | | | | | 33,450 | |
| 単価 | | | | | | | 33,450 | 円/回 |