

令和8年3月23日（令和8年6月9日）

R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事

【工事設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事
工事地名	滋賀県野洲市市三宅地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3020010005	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	274日間 自 令和 8年 5月29日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,469,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		52,253,438				
河川土工		式	1		2,857,687				
掘削工(ICT)		式	1		745,763				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	890	361.2	321,468			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	270	234.3	63,261			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.8m3	m3	270	1,068	288,360			単-3号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	580	125.3	72,674			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		332,624				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m3未満	m2	390	825.8	322,062			単-5号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 1,000m3未満	m2	20	528.1	10,562			単-6号	
残土処理工		式	1		1,779,300				
整地	残土受入れ地での処理	m3	600	125.5	75,300			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.45m3	m3	580	2,789	1,617,620					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3	m3	20	4,319	86,380					単-9号
法覆護岸工		式	1		16,148,683					
作業土工		式	1		182,537					
床掘り(掘削)	土砂	m3	10	1,194	11,940					単-10号
床掘り	土砂	m3	30	2,126	63,780					単-11号
埋戻し	土砂	m3	20	3,118	62,360					単-12号
基面整正		m2	96	463.1	44,457					単-13号
コンクリート張工		式	1		3,758,396					
現場打基礎コンクリート	タイプ4 18-8-25(高炉)	m	13	20,670	268,710					単-14号
基礎材	クワッシュン40~0 敷厚 0.2m	m2	170	2,042	347,140					単-15号
コンクリート張	t=350 18-8-25(高炉)	m2	190	11,140	2,116,600					単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋金網		m2	182	2,361	429,702			単-17号	
現場打天端コンクリート	天端工Ⅱ 18-8-25(高炉)	m3	5	75,240	376,200			単-18号	
基礎材	クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	12	2,042	24,504			単-19号	
調整張コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	6	32,590	195,540			単-20号	
石積(張)工		式	1		12,207,750				
石積(張)基礎	タイプ1 18-8-25(高炉)	m	35	27,380	958,300			単-21号	
石積(張)基礎	下流側タイプ2-1 18-8-25(高炉)	m	6	42,720	256,320			単-22号	
石積(張)基礎	下流側タイプ2-2 18-8-25(高炉)	m	0.8	63,070	50,456			単-23号	
石積(張)基礎	上流側タイプ2-1 18-8-25(高炉)	m	6	42,720	256,320			単-24号	
石積(張)基礎	上流側タイプ2-2 18-8-25(高炉)	m	0.8	63,070	50,456			単-25号	
石積(張)基礎	タイプ3 18-8-25(高炉)	m	5	23,690	118,450			単-26号	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	11	76,490	841,390			単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
石張	練石 雑割石	m2	159	40,830	6,491,970			単-28号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	28	39,600	1,108,800			単-29号	
裏込材	クラッシュレン C-40	m3	32	9,062	289,984			単-30号	
基礎材	クラッシュレン40~0 敷厚 0.2m	m2	62	2,042	126,604			単-31号	
調整コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	22	32,590	716,980			単-32号	
現場打天端コンクリート	天端工 I 18-8-25(高炉)	m3	13	72,440	941,720			単-33号	
根固め工		式	1		9,895,439				
根固めブロック工		式	1		9,895,439				
消波根固めブロック製作	平型 2t型 ブロック種類(実質量) 2.012 t	個	184	45,800	8,427,200			単-34号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.012 t ブロック購入無	個	184	7,557	1,390,488			単-35号	
間詰	割栗石 50-150mm	m3	9	8,639	77,751			単-36号	
構造物撤去工		式	1		5,894,173				

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		3,887,155				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	125	8,303	1,037,875			単-37号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	168	16,960	2,849,280			単-38号	
運搬処理工		式	1		2,007,018				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	125	1,342	167,750			単-39号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	168	2,201	369,768			単-40号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	125	4,700	587,500			単-41号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	168	5,250	882,000			単-42号	
仮設工		式	1		17,457,456				
土留・仮締切工		式	1		15,814,838				
大型土のう製作・設置	耐候性 φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	1,197	8,560	10,246,320			単-43号	
大型土のう撤去		袋	1,197	1,958	2,343,726			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
止水シート設置		m2	1,304	2,093	2,729,272			単-45号	
止水シート撤去		m2	1,304	380	495,520			単-46号	
仮設坂路工		式	1		697,618				
仮盛土設置	2.5m未満	m3	2	7,461	14,922			単-47号	
仮盛土設置	4.0m以上	m3	180	1,679	302,220			単-48号	
砕石舗装	RC-40 t=100mm	m2	131	589.9	77,276			単-49号	
仮盛土撤去		m3	200	1,516	303,200			単-50号	
交通管理工		式	1		945,000				
交通誘導警備員		人日	63	15,000	945,000			単-51号	
直接工事費		式	1		52,253,438				
共通仮設費		式	1		5,014,000				
共通仮設費		式	1		573,000				

設計内訳書

工事名	R 7 野洲川かわまちづくり低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		573,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,441,000				
純工事費		式	1		57,267,438				
現場管理費		式	1		16,882,000				
工事原価		式	1		74,149,438				
一般管理費等		式	1		13,180,562				
工事価格		式	1		87,330,000				
消費税相当額		式	1		8,733,000				
工事費計		式	1		96,063,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	361.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 無し 1,000m3未満	m3	1	361.2	361.2		
	計					361.2		
	単価					361.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.3	234.3		
	計					234.3		
	単価					234.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.8m3	単位	m3	数量	1	単価	1,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,068	1,068		
計						1,068		
単価						1,068	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	125.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.3	125.3		
計						125.3		
単価						125.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m3未満	単位	m2	数量	1	単価	825.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m3未満	m2	1	825.8	825.8		
	計					825.8		
	単価					825.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 1,000m3未満	単位	m2	数量	1	単価	528.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 削取り整形 1,000m3未満	m2	1	528.1	528.1		
	計					528.1		
	単価					528.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	125.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.5	125.5			
計						125.5			
単価						125.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.45m3	単位	m3	数量		1	単価	2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パッホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	2,789	2,789			
計						2,789			
単価						2,789	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	4,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	4,319	4,319		
計						4,319		
単価						4,319	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,194	1,194		
計						1,194		
単価						1,194	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,126	2,126		
	計					2,126		
	単価					2,126	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,118	3,118		
	計					3,118		
	単価					3,118	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	463.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	463.1	463.1			
計						463.1			
単価						463.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打基礎コンクリート	タイプ 4 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.09	1,796	10,937.64		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3.24	41,920	135,820.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.6	8,727	31,417.2		
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.32	4,133	1,322.56		
コンクリート削孔		D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	20	1,277	25,540		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	165,300	1,653		
計						206,691.2		
単価						20,670	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	基礎材	クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042		
計						2,042		
単価						2,042	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	コンクリート張	t=350 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	190	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	62	32,590	2,020,580		
ほうき目仕上げ			m2	190	495.8	94,202		
計						2,114,782		
単価						11,140	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋金網		単位	m2	数量		1	単価	2,361
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋金網設置		法面	m2	1	1,041	1,041		
	鉄筋金網		D13×250×250	m 2	1	1,320	1,320		
	計						2,361		
	単価						2,361	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打天端コンクリート	天端工II 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	5	単価	75,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	2,042	24,504			
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	5	69,920	349,600			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.5	4,133	2,066.5			
計					376,170.5			
単価					75,240		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	基礎材	クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042		
計						2,042		
単価						2,042	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	調整張コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	32,590	32,590		
計						32,590		
単価						32,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	石積(張)基礎	タイプ 1 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.2	85,560	273,792		
	計					273,792		
	単価					27,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	石積(張)基礎	下流側タイプ 2-1 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	6	単価	42,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8	1,796	14,368			
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	5	41,920	209,600			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2	8,727	17,454			
コンクリート削孔	D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	11	1,277	14,047			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.005	165,300	826.5			
計					256,295.5			
単価					42,720	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	石積(張)基礎	下流側タイプ 2-2 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0.8	単価	63,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,796	1,796		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	41,100	41,100		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.5	9,673	4,836.5		
コンクリート削孔		D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	2	1,277	2,554		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.001	165,300	165.3		
計						50,451.8		
単価						63,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	石積(張)基礎	上流側タイプ 2-1 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	6	単価	42,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8	1,796	14,368		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	5	41,920	209,600		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	8,727	17,454		
コンクリート削孔		D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	11	1,277	14,047		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.005	165,300	826.5		
計						256,295.5		
単価						42,720	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	石積(張)基礎	上流側タイプ 2-2 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0.8	単価	63,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,796	1,796		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	41,100	41,100		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.5	9,673	4,836.5		
コンクリート削孔		D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	2	1,277	2,554		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.001	165,300	165.3		
計						50,451.8		
単価						63,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	石積(張)基礎	タイプ 3 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.19	1,796	12,913.24		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3.86	41,920	161,811.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4	8,727	34,908		
コンクリート削孔		D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	20	1,277	25,540		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	165,300	1,653		
計						236,825.44		
単価						23,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	11	単価	76,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m3	11	76,240	838,640			
コンクリート削孔	D16 削孔深150mm以上200mm未満	箇所	2	1,277	2,554			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.001	165,300	165.3			
計					841,359.3			
単価					76,490	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	石張	練石 雑割石	単位	m2	数量	159	単価	40,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積 (張)	張工 練石 雑割石	m 2	159	8,937	1,420,983		
	石積 (張) (材料費)	雑割石	m 2	159	31,500	5,008,500		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	15	4,133	61,995		
	計					6,491,478		
	単価					40,830	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	39,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-25(高炉)	m 3	1	39,600	39,600				
	計					39,600				
	単価					39,600	円/m3			

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	裏込材	クラッシュラン C-40	単位	m3	数量			1	単価	9,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	裏込材 (クラッシュラン)	張工 クラッシュラン C-40	m 3	1	9,062	9,062				
	計					9,062				
	単価					9,062	円/m3			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基礎材	クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042		
計						2,042		
単価						2,042	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	調整コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	32,590	32,590		
計						32,590		
単価						32,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打天端コンクリート	天端工 I 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	13	単価	72,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	14	2,042	28,588			
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	13	69,920	908,960			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,133	4,133			
計					941,681			
単価					72,440		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	消波根固めブロック製作	平型 2t型 ブロック種類(実質量) 2.012 t	単位	個	数量	1	単価	45,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0.86m3を超え0.94m3以下 5.93m2を超え6.60m2以下 一般	個	1	45,460	45,460		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.002	165,300	330.6		
	計					45,790.6		
	単価					45,800	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.012 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	7,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5t以下 12m超 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,056	2,056		
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 11.522個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	5,501	5,501		
	計					7,557		
	単価					7,557	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	間詰	割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	8,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準	m 3	1	1,621	1,621		
割栗石		50-150mm	m 3	1.21	5,800	7,018		
計						8,639		
単価						8,639	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,303	8,303		
計						8,303		
単価						8,303	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,960	16,960		
	計					16,960		
	単価					16,960	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,342	1,342		
	計					1,342		
	単価					1,342	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,201	2,201		
	計					2,201		
	単価					2,201	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700		
	計					4,700		
	単価					4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大型土のう製作・設置	耐候性 φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	1,197	単価	8,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,000	234.3	234,300			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	1,000	1,068	1,068,000			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,197	7,472	8,943,984			
計					10,246,284			
単価					8,560	円/袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1,197	単価	1,958
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,197	960.7	1,149,957.9			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	1,000	1,068	1,068,000			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,000	125.5	125,500			
計					2,343,457.9			
単価					1,958	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	止水シート設置		単位	m2	数量	1	単価	2,093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水シート設置		m2	1	2,093	2,093		
	計					2,093		
	単価					2,093	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	止水シート撤去		単位	m2	数量	1	単価	380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水シート撤去		m2	1	380	380		
	計					380		
	単価					380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	仮盛土設置	2.5m未満	単位	m3	数量	2	単価	7,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2	234.3	468.6			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	2	1,068	2,136			
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	2	6,158	12,316			
計					14,920.6			
単価					7,461	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	仮盛土設置	4.0m以上	単位	m3	数量	180	単価	1,679
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	200	234.3	46,860			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	200	1,068	213,600			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	180	231.8	41,724			
計					302,184			
単価					1,679	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	砕石舗装	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	589.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	589.9	589.9			
計					589.9			
単価					589.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	仮盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,516
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	322.5	322.5			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,068	1,068			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	125.5	125.5			
計						1,516		
単価						1,516	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
計					15,000		
単価					15,000		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	361.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型]運転	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.59	61,220	36,119		
諸雑費(まるめ)		式	1		1		
計					36,120		
単価					361.2	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)	切土部 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m3未満	単位	m2	数量	100	単価 825.8
土木一般世話役		人	0.49	29,682	14,544	
普通作業員		人	0.4	23,154	9,261	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型]運転	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.96	61,220	58,771	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					82,580	
単価					825.8	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,682	7,123	
普通作業員		人	0.36	23,154	8,335	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型]運転	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.61	61,220	37,344	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					52,810	
単価					528.1	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート削孔	D16 削孔深150mm以上200mm未満					100		1,277
土木一般世話役		人	1	29,682		29,682		
特殊作業員		人	2	26,826		53,652		
普通作業員		人	1	23,154		23,154		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			21,212		
計						127,700		
単価						1,277	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					165,300		
単価					165,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ほうき目仕上げ		単位	m2	数量	100	単価 495.8
土木一般世話役		人	0.5	29,682	14,841	
普通作業員		人	1.5	23,154	34,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,580	
単価					495.8	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋金網設置		法面	単位	m2	数量	100	単価	1,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682			
普通作業員		人	3	23,154	69,462			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,956			
計					104,100			
単価					1,041	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート削孔	D16 削孔深150mm以上200mm未満					100		1,277
土木一般世話役		人	1	29,682		29,682		
特殊作業員		人	2	26,826		53,652		
普通作業員		人	1	23,154		23,154		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			21,212		
計						127,700		
単価						1,277	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート削孔	D16 削孔深150mm以上200mm未満	単位	箇所	数量	100	単価	1,277
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682			
特殊作業員		人	2	26,826	53,652			
普通作業員		人	1	23,154	23,154			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		21,212			
計					127,700			
単価					1,277		円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,303.21	8,303		8,303
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,303		
	単価					8,303		円/m 3

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,952.85	16,952		16,960
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,960		
	単価					16,960		円/m 3

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,250	525,000		
計						525,000		
単価						5,250	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7,472
土木一般世話役		人	0.294	29,682	8,726	
特殊作業員		人	0.294	26,826	7,886	
普通作業員		人	0.294	23,154	6,807	
耐候性大型土のう袋材(2.0t用)	φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,490	13,374	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		227	
計					74,720	
単価					7,472	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	960.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	29,682	2,582			
特殊作業員		人	0.087	26,826	2,333			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,720	4,673			
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		19			
計					9,607			
単価					960.7	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	止水シート設置		単位	m2	数量	100	単価	2,093
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.42	29,682	12,466			
普通作業員		人	2.1	23,154	48,623			
止水シート	t=1mm 軟質塩化ビニルシート	m ²	120	1,220	146,400			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,811			
計					209,300			
単価					2,093	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水シート撤去		単位	m2	数量	100	単価 380
土木一般世話役		人	0.5	29,682	14,841	
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,000	
単価					380	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	15,000
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・超低騒音型] 運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3)	人	1	1	27,336	27,336	61,220
軽油		L		44	133	5,852	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日		1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日		1.33	5,470	7,275	
諸雑費(まるめ)		式		1		9	
計						61,220	
単価						61,220	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・超低騒音型] 運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3)	人	1	1	27,336	27,336	61,220
軽油		L		44	133	5,852	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日		1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日		1.33	5,470	7,275	
諸雑費(まるめ)		式		1		9	
計						61,220	
単価						61,220	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・超低騒音型] 運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3)	人	1	1	27,336	27,336	61,220
軽油		L	44	133	5,852		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748		
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)		式	1			9	
計						61,220	
単価						61,220	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	63	133	8,379			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,630	9,766			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					45,490			
単価					45,490	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	101	133	13,433			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					53,720			
単価					53,720	円/日		