

令和8年3月26日（令和8年7月13日）

R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事
工事地名	和歌山県有田市新堂地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6522010003	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	75 有田市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	266,490
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 26 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		125,548,638				
道路土工		式	1		504,000				
残土処理工		式	1		504,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	1,400	504,000			単-1号	
RC橋脚工		式	1		107,806,458				
作業土工		式	1		1,501,789				
床掘り	土砂 障害無し	m3	460	306.5	140,990			単-2号	
床掘り	土砂 障害有り	m3	820	506.2	415,084			単-3号	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	820	1,063	871,660			単-4号	
基面整正		m2	150	493.7	74,055			単-5号	
場所打杭工		式	1		56,544,498				
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 20.0m	本	16	3,448,000	55,168,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂	m3	610	228	139,080			単-7号
積込(コンクリート殻)			m3	42	1,256	52,752			単-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610	1,400	854,000			単-9号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	42	1,528	64,176			単-10号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	42	6,345	266,490			単-11号
橋脚躯体工(構造物単位)			式	1		49,760,171			
T型橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	243	43,660	10,609,380			単-12号
T型橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-40(高炉)	m3	426	43,660	18,599,160			単-13号
鉄筋		SD345 D16～25	t	21.18	182,600	3,867,468			単-14号
鉄筋		SD345 D32	t	37.89	181,500	6,877,035			単-15号
鉄筋		SD345 D35	t	22.32	191,600	4,276,512			単-16号
鉄筋		SD345 D38	t	27.82	198,800	5,530,616			単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		17,238,180				
土留・仮締切工		式	1		12,971,620				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11.5m	枚	176	51,550	9,072,800			単-18号	
切梁・腹起し		t	30.2	129,100	3,898,820			単-19号	
交通管理工		式	1		4,266,560				
交通誘導警備員		人日	268	15,920	4,266,560			単-20号	
道路改良		式	1		423,280				
道路土工		式	1		423,280				
残土処理工		式	1		423,280				
積込(ルーズ)	土砂	m3	260	228	59,280			単-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	1,400	364,000			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		125,971,918			
共通仮設費			式	1		22,320,030			
共通仮設費			式	1		10,278,030			
運搬費			式	1		7,052,800			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	2,242,000	4,484,000			単-23号
仮設材運搬費			t	395.2	6,500	2,568,800			単-24号
事業損失防止施設費			式	1		1,980,000			
家屋調査費			式	1		1,980,000			内-1号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,181,000			
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

家屋調査費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（一式）	1980千円	式	1		1,980,000			
合 計					1,980,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64,230			
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂 障害無し	単位	m3	数量		単価	
						1		306.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	306.5	306.5		
計						306.5		
単価						306.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂 障害有り	単位	m3	数量		単価	
						1		506.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	506.2	506.2		
計						506.2		
単価						506.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	493.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	493.7	493.7		
計						493.7		
単価						493.7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 20.0m	単位	本	数量	1	単価	3,448,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,500mm 23.9m 0m 0m 0m 0m 0m 20m 生コンクリート各種	本	1	2,650,000	2,650,000		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	143,800	1,438		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.4	141,800	198,520		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.45	142,800	349,860		
杭頭処理		1,500mm	本	1	34,210	34,210		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0.16	107,000	17,120		
補強リグ 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	10	7,200	72,000		
補強リグ 穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	364	100	36,400		
補強リグ 固定用Uボルト		D25用(ナット2個含む)	個	21	260	5,460		
補強リグ 固定用Uボルト		D29用(ナット2個含む)	個	161	270	43,470		
重ね継手用Uボルト		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	16	460	7,360		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 20.0m	単位	本	数量	1	単価	3,448,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用ひょう		D29用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	68	470	31,960		
計						3,447,798		
単価						3,448,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	228	228			
計						228			
単価						228	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 256	1, 256		
計						1, 256		
単価						1, 256	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,528	1,528		
計						1,528		
単価						1,528	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,345	6,345		
計						6,345		
単価						6,345	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	43,660	43,660		
計						43,660		
単価						43,660	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-40(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	43,660	43,660		
計						43,660		
単価						43,660	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	21.18	単価	182,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	21.18	144,800	3,066,864		
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長3m超4m以下	箇所	47	402	18,894		
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長2m超3m以下	箇所	1,130	460	519,800		
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長3m超4m以下	箇所	288	485	139,680		
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長4m超5m以下	箇所	216	560	120,960		
計						3,866,198		
単価						182,600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋	SD345 D32	単位	t	数量	37.89	単価	181,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345(ねじ節鉄筋) D32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	37.89	145,800	5,524,362		
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D32×D32	箇所	404	3,339	1,348,956		
計						6,873,318		
単価						181,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	22.32	単価	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1.569	147,900	232,055.1		
鉄筋工 [市場単価]		SD345(ねじ節鉄筋) D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	20.751	147,900	3,069,072.9		
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D35×D35	箇所	220	4,431	974,820		
計						4,275,948		
単価						191,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	27.82	単価	198,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	27.82	148,900	4,142,398		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	箇所	200	6,938	1,387,600		
計						5,529,998		
単価						198,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜き長 11.5m	単位	枚	数量	176	単価	51,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IV型 12m以下	枚	176	18,570	3,268,320		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上	回	1	105,900	105,900		
鋼矢板引抜き		陸上 IV型 12m以下	枚	176	9,904	1,743,104		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き IV型 陸上	回	1	62,980	62,980		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 12m/枚 123日 無 有 3650円 無 1回	枚	176	22,110	3,891,360		
計						9,071,664		
単価						51,550	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	切梁・腹起し		単位	t	数量	30.2	単価	129,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	38.1	55,300	2,106,930		
山留材賃料		無 101日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	10.2	40,810	416,262		
山留材賃料 500型		無 101日 無 有 有 有 1回/現場	t	20	68,700	1,374,000		
計						3,897,192		
単価						129,100	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,920	15,920		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
計						228		
単価						228	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						2		2,242,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	回	1	3,254,000	3,254,000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クレーン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,229,000	1,229,000		
計						4,483,000		
単価						2,242,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					6,500		
	単価					6,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,500mm 23.9m 0m 0m 0m 0m 0m 20m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2,650,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.69	31,620	53,437		
	とび工		人	1.69	29,172	49,300		
	特殊作業員		人	1.69	27,642	46,714		
	普通作業員		人	1.69	24,684	41,715		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 23.9m	日	1.69	354,000	598,260		
	クローラクレーン運転	1,500mm 23.9m	日	1.69	231,600	391,404		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1.69	36,950	62,445		
	生コンクリート	30-18-25(20) (高炉)	m ³	38.524	25,400	978,509		
	ビット等損耗費 0.5%		式	1		6,216		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		422,000		
	計					2,650,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,500mm 23.9m 0m 0m 0m 0m 0m 20m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2,650,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					2,650,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	143,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43,860	43,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					143,800		
	単価					143,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	141,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43,860	43,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					141,800		
	単価					141,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	142,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43,860	43,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					142,800		
	単価					142,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	34,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	31,620	4,743		
特殊作業員			人	0.51	27,642	14,097		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50t吊	日	0.15	89,600	13,440		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1,930		
計						34,210		
単価						34,210	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	6,345
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	6,345	634,500		
計						634,500		
単価						6,345	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	43,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972		
	特殊作業員		人	0.2	27,642	5,528		
	型わく工		人	1.5	34,068	51,102		
	とび工		人	0.8	29,172	23,337		
	普通作業員		人	1.6	24,684	39,494		
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	24,200	246,840		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	89,270	5,356		
	雑工種 3%		式	1		4,313		
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		41,658		
	計					436,600		
	単価					43,660	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-40(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 43,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
	特殊作業員		人	0.2	27,642	5,528	
	型わく工		人	1.5	34,068	51,102	
	とび工		人	0.8	29,172	23,337	
	普通作業員		人	1.6	24,684	39,494	
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	10.2	24,200	246,840	
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	89,270	5,356	
	雑工種 3%		式	1		4,313	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		41,658	
	計					436,600	
	単価					43,660	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	144,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					144,800		
	単価					144,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	145,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 2	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					145,800		
	単価					145,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	3,339
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D32×D32	箇所	1	1,059.78	1,059		
	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D32 土木用	組	1	2,280	2,280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,339		
	単価					3,339	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	147,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					147,900		
	単価					147,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	147,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					147,900		
	単価					147,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	4,431
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ガラス材・ロックナット無 D35×D35	箇所	1	1,251.54	1,251		
	機械式継手	ねじ鉄筋継手 D35 土木用	組	1	3,180	3,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,431		
	単価					4,431	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	148,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					148,900		
	単価					148,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D38×D38	箇所	1	818.04	818		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用	組	1	6,120	6,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,938		
	単価					6,938	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.476	31,620	15,051		
特殊作業員			人	0.476	27,642	13,157		
とび工			人	0.952	29,172	27,771		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.476	178,800	85,108		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.476	89,990	42,835		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,778		
計						185,700		
単価						18,570	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	105,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	31,620	9,169		
特殊作業員			人	0.29	27,642	8,016		
とび工			人	0.58	29,172	16,919		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.25	178,800	44,700		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	89,990	26,997		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						105,900		
単価						105,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.256	31,620	8,094		
特殊作業員			人	0.256	27,642	7,076		
とび工			人	0.513	29,172	14,965		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0.256	178,800	45,772		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.256	89,990	23,037		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		96		
計						99,040		
単価						9,904	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	31,620	6,007		
特殊作業員			人	0.19	27,642	5,251		
とび工			人	0.39	29,172	11,377		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0.13	178,800	23,244		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	89,990	17,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						62,980		
単価						62,980	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 123日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	22,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.913	11,070	10,106		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.913	13,140	11,996		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					22,110		
	単価					22,110	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,600	346,000		
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,700	207,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					553,000		
	単価					55,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材質料	無 101日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	40,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	12,120	12,120		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料(101日)	t	0.22	35,875	7,892		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					40,810		
	単価					40,810	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材質料 500型	無 101日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	68,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材) 賃料	500型(300kg/m)	t	1	22,930	22,930		
	H形鋼(山留主部材) 500型(300kg/m)	修理費及び損耗費	t	1	7,433	7,433		
	副部材(A)	500型 賃料(101日)	t	0.22	67,980	14,955		
	副部材(A) 修理費及び損耗費	500型	t	0.22	15,368	3,380		
	副部材(B) 修理費及び損耗費	500型	t	0.04	499,950	19,998		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					68,700		
	単価					68,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,920		
	単価					15,920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,254,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	27,642	135,445		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	時間	11.9	34,960	416,024		
運搬費等率 490%			式	1		2,702,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		333		
計						3,254,000		
単価						3,254,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,229,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,642	152,031		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,000	78,000		
運搬費等率 434%			式	1		998,334		
諸雑費 (まるめ)			式	1		635		
計						1,229,000		
単価						1,229,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,000		
単価						5,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	家屋調査費（一式）	1980千円	単位	式	数量	1	単価	1,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費			式	1		1,980,000		
計						1,980,000		
単価						1,980,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 23.9m	単位	日	数量	1	単価	354,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	145	128	18,560		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	212,000	309,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					354,000		
	単価					354,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,500mm 23.9m	単位	日	数量	1	単価	231,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	119	128	15,232		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t 吊	供用日	1.39	137,000	190,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						231,600		
単価						231,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	25,908	20,726		
軽油			L	35	128	4,480		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	7,340	11,744		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,950		
単価						36,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	89, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	66	128	8, 448		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						89, 270		
単価						89, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	178,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	128	16,384		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						178,800		
単価						178,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	89,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	92	128	11,776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						89,990		
単価						89,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	178,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	128	16,384		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						178,800		
単価						178,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,620	53,754		
	とび工		人	3.2	29,172	93,350		
	溶接工		人	1.7	33,150	56,355		
	普通作業員		人	1.7	24,684	41,962		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	52,000	88,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,179		
	計					346,000		
	単価					34,600	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
とび工			人	1.9	29,172	55,426		
溶接工			人	1	33,150	33,150		
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	52,000	52,000		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		10,120		
計						207,000		
単価						20,700	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	H形鋼(山留主部材) 賃料	500型(300kg/m)	単位	t	数量	1	単価	22,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材)500型(300kg/m)		180日以内	t・日	101	227	22,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,930		
単価						22,930	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	副部材(A)	500型 賃料(101日)	単位	t	数量	1	単価	67,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A) 賃料		500型 180日以内	t・日	101	673	67,973		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						67,980		
単価						67,980	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	34,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	16	128	2,048		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	時間	1	28,500	28,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						34,960		
単価						34,960	円／時間	