令和８年8月３１日（令和８年9月１６日）

Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事

【工事設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事
工事地名	自）大阪府守口市高瀬旧世木地先 至）大阪府大阪市鶴見区横堤地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月
２）	事務所名	浪速国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4320010003	１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	196日間　自　令和 8年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月15日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大阪府	２２）	処 分 費 等	13,044,820
１０）	地　　区	38 大阪市	２３）	公 告 日	令和 8年 5月 8日
１１）	河川・路線	一般国道１号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		125,260,100			
地盤改良工		式	1		124,258,400			
固結工		式	1		87,851,200			
高圧噴射撹拌	改良径φ3.9m 造成長3.0m	本	19	4,492,000	85,348,000			単-1号
先行削孔機械据付撤去		回	1	286,200	286,200			単-2号
造成機械据付撤去(組立･撤去)		回	1	2,217,000	2,217,000			単-3号
泥水処理工		式	1		36,407,200			
泥水処理		m3	1,360	26,770	36,407,200			単-4号
仮設工		式	1		1,001,700			
交通管理工		式	1		1,001,700			
交通誘導警備員		人日	63	15,900	1,001,700			単-5号
直接工事費		式	1		125,260,100			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		15,402,200			
共通仮設費		式	1		2,019,200			
役務費		式	1		3,400			
用水基本料金		式	1		3,400			内-1号
技術管理費		式	1		7,800			
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			単-6号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,008,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		13,383,000			
純工事費		式	1		140,662,300			
現場管理費		式	1		42,392,000			
工事原価		式	1		183,054,300			
一般管理費等		式	1		29,755,700			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		212,810,000			
消費税相当額		式	1		21,281,000			
工事費計		式	1		234,091,000			

一式当たり内訳書

用水基本料金

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水基本料金	3.4千円	式	1		3,400			
合　計					3,400			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	高圧噴射撹拌	改良径φ3.9m 造成長3.0m	単位	本	数量	1	単価	4,492,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	削孔径φ250mm 削孔長28.429m	本	1	1,017,000	1,017,000	
JETCRETE造成工	改良径φ3.9m 造成長3.0m	本	1	3,439,000	3,439,000	
特許ほか技術使用料	JETCRETE	ｍ３	35.838	1,000	35,838	
計					4,491,838	
単価					4,492,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	先行削孔機械据付撤去		単位	回	数量	1	単価	286,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔機械据付撤去		回	1	286,200	286,200	
計					286,200	
単価					286,200	円／回

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	造成機械据付撤去(組立･撤去)		単位	回	数量	1	単価	2,217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造成機械据付撤去(組立･撤去)		回	1	2,217,000	2,217,000	
計					2,217,000	
単価					2,217,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	泥水処理		単位	m3	数量	1	単価	26,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	41.0ｋｍ以下	ｍ３	1	17,530	17,530	
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	9,240	9,240	
計					26,770	
単価					26,770	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行削孔工	削孔径φ250mm 削孔長28.429m	単位	本	数量	1	単価	1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.58	27,800	71,724	
普通作業員		人	2.58	23,800	61,404	
運転手（特殊）		人	2.58	27,900	71,982	
ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ用安定液	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	ｍ３	4.113	6,555	26,960	
機械損料(運転日当り)	先行削孔用	日	2.58	48,930	126,239	
機械損料(供用日当り)	先行削孔用	供用日	4.16	57,730	240,156	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	4.16	3,210	13,353	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	2.58	89,600	231,168	
消耗材料費	先行削孔用	m	27.929	4,837	135,092	
燃料費	軽油	日	2.58	10,960	28,276	
削孔用水	上水道	ｍ３	29.611	336	9,949	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行削孔工	削孔径φ250mm 削孔長28.429m	単位	本	数量	1	単価	1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1		697	
計					1,017,000	
単価					1,017,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE造成工	改良径φ3.9m 造成長3.0m	単位	本	数量	1	単価	3,439,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68	30,800	20,944	
特殊作業員		人	1.37	27,800	38,086	
普通作業員		人	0.68	23,800	16,184	
電工		人	0.68	28,100	19,108	
運転手（特殊）		人	2.05	27,900	57,195	
JETCRETE用固化材	0.6t/m3	ｍ３	45.315	21,270	963,850	
機械損料(運転日当り)	造成用	日	0.68	278,400	189,312	
機械損料(供用日当り)	造成用	供用日	4.16	222,900	927,264	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	4.16	3,210	13,353	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	4.16	4,190	17,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.68	89,600	60,928	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE造成工	改良径φ3.9m 造成長3.0m	単位	本	数量	1	単価	3,439,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費	造成用	ｍ３	45.315	20,940	948,896	
燃料費	軽油	日	0.68	241,100	163,948	
改良下端深度水噴射用水	上水道	ｍ３	1.711	336	574	
ﾌﾟﾗﾝﾄ･施工箇所洗浄水	上水道	日	0.68	1,680	1,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		786	
計					3,439,000	
単価					3,439,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行削孔機械据付撤去		単位	回	数量	1	単価	286,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,800	83,400	
普通作業員		人	3	23,800	71,400	
運転手（特殊）		人	3	27,900	83,700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		47,700	
計					286,200	
単価					286,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	造成機械据付撤去(組立･撤去)		単位	回	数量	1	単価	2,217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	30,800	215,600	
特殊作業員		人	14	27,800	389,200	
普通作業員		人	7	23,800	166,600	
電工		人	7	28,100	196,700	
運転手（特殊）		人	21	27,900	585,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	5	52,000	260,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	2	101,000	202,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		201,000	
計					2,217,000	
単価					2,217,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運搬	41.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.493	23,800	344,933	
側溝清掃車運転		日	14.493	97,140	1,407,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		217	
計					1,753,000	
単価					17,530	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設汚泥	ｍ３	100	9,240	924,000	
計					924,000	
単価					9,240	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	用水基本料金	3.4千円	単位	式	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水基本料金		式	1		3,400	
計					3,400	
単価					3,400	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ用安定液	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	単位	ｍ３	数量	1	単価	6,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ		ｋｇ	70	89	6,230	
水	上水道	ｍ３	0.97	336	325	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,555	
単価					6,555	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(運転日当り)	先行削孔用	単位	日	数量	1	単価	48,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	自動制御引上装置付 削孔兼用機	日	1	39,000	39,000	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料(ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料)	圧力5MPa 流量350～450L/min(吐出量350～450L/min)	日	1	6,400	6,400	
ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径100mm 全揚程25m	日	1	1,340	1,340	
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径50mm 全揚程30m	日	1	388	388	
動力制御盤損料	CP-2	日	1	1,200	1,200	
ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ損料	処理能力1.0m3/分	日	1	596	596	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,930	
単価					48,930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(供用日当り)	先行削孔用	単位	供用日	数量	1	単価	57,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	自動制御引上装置付 削孔兼用機	供用日	1	45,000	45,000	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料(ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料)	圧力5MPa 流量350～450L/min(吐出量350～450L/min)	供用日	1	5,040	5,040	
ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径100mm 全揚程25m	供用日	1	726	726	
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径50mm 全揚程30m	供用日	1	224	224	
水槽損料	容量10m3	供用日	1	1,200	1,200	
動力制御盤損料	CP-2	供用日	1	931	931	
ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ損料	処理能力1.0m3/分	供用日	1	630	630	
泥水ﾀﾝｸ損料	容量20m3	供用日	1	2,350	2,350	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻｰ損料	0.4m3×2槽	供用日	1	1,620	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					57,730	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(供用日当り)	先行削孔用	単位	供用日	数量	1	単価	57,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					57,730	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消耗材料費	先行削孔用	単位	m	数量	27.929	単価	4,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費	先行削孔用(粘性土)	m	14.5	2,421	35,104	
消耗材料費	先行削孔用(砂質土 N≦50)	m	4.3	3,219	13,841	
消耗材料費	先行削孔用(砂礫 N＞50)	m	9.129	9,432	86,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					135,100	
単価					4,837	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費	軽油	単位	日	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74	148	10,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,960	
単価					10,960	円／日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔用水	上水道	単位	ｍ３	数量	1	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水	上水道	ｍ３	1	336	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					336	
単価					336	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE用固化材	0.6t/m3	単位	ｍ３	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
JETCRETE用固化材	0.6t/m3 標準ﾀｲﾌﾟ	t	0.6	35,000	21,000	
水	上水道	ｍ３	0.803	336	269	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,270	
単価					21,270	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(運転日当り)	造成用	単位	日	数量	1	単価	278,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	圧力45MPa　吐出量400L/min SG-400ｸﾗｽ	日	2	83,700	167,400	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径150mm 全揚程15m	日	1	1,200	1,200	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	配合能力40m3/h	日	1	32,800	32,800	
ﾌｨﾙﾀｰ式集塵機損料	60m3/min	日	1	1,070	1,070	
固化材ｻｲﾛ損料	容量30t 移動型	日	2	5,470	10,940	
流量計損料	0～1000L/min　MGR-2000Aｸﾗｽ	日	1	4,500	4,500	
高圧洗浄機損料	圧力4.9MPa 吐出量30.1L/min	日	2	683	1,366	
高揚程水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径100mm 全揚程20m	日	1	774	774	
配合給水用ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径80mm 全揚程20m	日	1	495	495	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径80mm 全揚程20m	日	2	1,050	2,100	
動力制御盤損料	CP-2	日	2	1,200	2,400	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(運転日当り)	造成用	単位	日	数量	1	単価	278,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造成機械損料	自動制御引上装置付 削孔兼用機 JETCRETE-G	日	1	39,000	39,000	
空気圧縮機損料 可搬式 ｽｸﾘｭ型	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 吐出圧力 0.7～1.27Mpa	日	1	8,130	8,130	
強力横型ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径100mm 全揚程50m	日	1	4,540	4,540	
動力制御盤損料	CP-3	日	1	1,610	1,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					278,400	
単価					278,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(供用日当り)	造成用	単位	供用日	数量	1	単価	222,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)損料	圧力45MPa　吐出量400L/min SG-400ｸﾗｽ	供用日	2	50,400	100,800	
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径150mm 全揚程15m	供用日	1	648	648	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	配合能力40m3/h	供用日	1	38,800	38,800	
ﾌｨﾙﾀｰ式集塵機損料	60m3/min	供用日	1	1,070	1,070	
固化材ｻｲﾛ損料	容量30t 移動型	供用日	2	3,300	6,600	
流量計損料	0～1000L/min　MGR-2000Aｸﾗｽ	供用日	1	4,340	4,340	
高圧洗浄機損料	圧力4.9MPa 吐出量30.1L/min	供用日	2	393	786	
高揚程水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径100mm 全揚程20m	供用日	1	446	446	
配合給水用ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径80mm 全揚程20m	供用日	1	286	286	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径80mm 全揚程20m	供用日	2	568	1,136	
水槽損料	容量32m3	供用日	2	2,980	5,960	

参考資料（2）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械損料(供用日当り)	造成用	単位	供用日	数量	1	単価	222,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力制御盤損料	CP-2	供用日	2	931	1,862	
造成機械損料	自動制御引上装置付 削孔兼用機 JETCRETE-G	供用日	1	45,000	45,000	
空気圧縮機損料 可搬式 ｽｸﾘｭ型	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 吐出圧力 0.7～1.27Mpa	供用日	1	11,700	11,700	
強力横型ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料	口径100mm 全揚程50m	供用日	1	2,130	2,130	
動力制御盤損料	CP-3	供用日	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					222,900	
単価					222,900	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消耗材料費	造成用	単位	ｍ３	数量	1	単価	20,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費	造成用	ｍ３	1	20,935	20,935	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					20,940	
単価					20,940	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費	軽油	単位	日	数量	1	単価	241,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1,629	148	241,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					241,100	
単価					241,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	改良下端深度水噴射用水	上水道	単位	ｍ３	数量	1	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水	上水道	ｍ３	1	336	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					336	
単価					336	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾗﾝﾄ･施工箇所洗浄水	上水道	単位	日	数量	1	単価	1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水	上水道	ｍ３	5	336	1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,680	
単価					1,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	97,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,100	24,100	
軽油		Ｌ	84	148	12,432	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	60,600	60,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					97,140	
単価					97,140	円／日