
随意契約結果及び契約の内容
工事の名称 大野油坂道路荒島第２トンネル下山地区東工事

工事概要 トンネル（NATM）本坑掘削L＝511.0m、覆工L＝711.0m、仮設工1式

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

支出負担行為担当官　近畿地方整備局長　東川　直正　大阪府大阪
市中央区大手前１－５－４４

契約年月日 令和３年１１月１６日
契約業者名 西松建設（株） 西日本支社
契約業者の住所 大阪府大阪市中央区釣鐘町２－４－７
契約金額 2,915,330,000円（税込み）
予定価格 2,915,495,000円（税込み）

随意契約によることとした
理由

大野油坂道路は、中部縦貫自動車道の一部を構成し、大野市東市布
から大野市中津川に至る延長35.0kmの自動車専用道路であり、高速
交通ネットワークを形成するとともに、安定した交通の確保、文化・地
域資源を活かした地域経済の活性化、医療活動への支援を目的とし
ている。



荒島第２トンネルは、大野油坂道路35.0kmのうち、約4.99kmの最長の
トンネルであり、施工延長の長さから、工期が国庫債務負担行為の支
出年限の５年度を超えると見込まれるため、起点側の西勝原地区
1,424ｍと終点側の下山地区1,755ｍの２つに工区を分け、それぞれ別
工事として発注し、さらに残区間1,809ｍは、当初からそれぞれの工事
の後工事として発注予定としていた。



本工事は、下山地区を施工する前工事である「大野油坂道路荒島第
２トンネル下山地区工事」の到達地点から先５１１ｍを引き続き施工す
る後工事である。なお、前工事においては、入札公告に「随意契約後
工事有り」との条件を公表したうえで、上記相手方と平成３０年３月１２
日に契約を締結しているところである。


工事場所 福井県大野市下山地先
工事種別 一般土木工事
工期(自) 令和３年１１月１７日
工期(至) 令和４年１２月２８日
備考 落札率  99.99%
備考
１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、
備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
２．入札情報サービス（ＰＰＩ）http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspxにアクセス
し、発注機関及び工事名を入力して検索することにより､契約課程に関する情報を閲覧可能である｡


