



令和2年4月3日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和2年度に近畿地方整備局が発注(公告)を予定する
工事の公表について<令和2年4月現在>

近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)において4月以降に発注(公告)する予定の工事及び試行予定工事の発注見通しについて公表します。

■「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、4月以降に発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。

■近畿地方整備局における試行予定工事一覧については、4月現在の発注見通しを受け、後日更新予定です。

「 <https://www.kkr.mlit.go.jp/gjyutu/sougouhyouka/kouji/index.html> 」

<取扱い>

令和2年4月7日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課長補佐

こうの ひろし
鴻野 宏志 (内線 3157)

令和2年4月7日

令和2年度工事の発注見通しの公表について

(令和2年4月現在)

令和2年度において近畿地方整備局が4月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和2年4月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局長

令和2年度 発注の見通しの公表について(令和2年4月現在)

令和2年4月7日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和2年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和2年4月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

1-1 工 事 名 : 和歌山県警察機動隊建築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
- 3) 工 期 : 約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎新築 RC-3 2, 212m² 車庫・倉庫新築 S-1 534m²
レンジャー訓練棟新築 RC-3 63m²他 建築工事一式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[滋賀国道事務所]

1-2 工 事 名 : 野洲栗東バイパス野洲川橋P3橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
(至) 滋賀県守山市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ニューマチックケーソン4基、場所打ち杭2基、橋脚6基、仮設工1式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-3 工 事 名 : 野洲栗東バイパス手原地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期 : 約 30 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC壁体工1式、プレキャストボックスカルバート3基、補強土壁1式、橋台工2基、
仮設工1式

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

[福知山河川国道事務所]

1-4 工 事 名 : 西舞鶴道路上安久高架橋P9橋脚他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)

3) 工 期 : 約 21 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

下部工基礎6基、橋脚6基

(工事発注規模)

30億円以上50億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

[奈良国道事務所]

1-5 工 事 名 : 大和御所道路管我高架橋(PU5他)下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 16 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

オープンケーソン 5基(PU5、PU6、P9R、P10R、P11R)

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-6 工 事 名 : 大和御所道路曾我高架橋 (P 1 4 R他) 下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 26 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ニューマチックケーソン 3基 (P 1 3 L、P 1 3 R、P 1 4 R)
(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事 (発注者指定型)

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-7 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・Dランプ橋他上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 26 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼4径間連続箱桁橋 (D P 5 ~ D P 9)、鋼2径間連続少数钣桁橋 (C P 0 ~ C P 2)
(工事発注規模)

6億9,000万円以上10億円未満

週休2日対象工事 (発注者指定型)

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-8 工 事 名 : 長殿道路1号橋P1橋脚工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)

3) 工 期 : 約 31 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工1基 (ニューマチックケーソン)
(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事 (発注者指定型)

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

[和歌山河川国道事務所]

1-9 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネル冷水地区工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)

3) 工 期 : 約 32 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル施工延長 L = 987m

道路土工 1 式、トンネル工 (発破工) 1 式、トンネル工 (機械掘削工法) 1 式、

トンネル工 (非常駐車帯工) 1 式、トンネル工 (坑口工) DⅢパターン 1 式、

インバート工 1 式、坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、排水構造物工 1 式、

擁壁工 1 式、防護柵工 1 式

(工事発注規模)

30 億円以上 50 億円未満

ICT 活用工事 (土工)

週休 2 日対象工事 (発注者指定型)

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

[紀南河川国道事務所]

1-10 工 事 名 : 市田川排水機場ポンプ設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市

(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

排水ポンプ 3 台、原動機 3 台、操作制御設備 1 式、

(工事発注規模)

15 億円以上 30 億円未満

週休 2 日対象工事 (発注者指定型)

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-11 工 事 名 : 熊野川阿須賀・成川地区河道浚渫工事

1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市

(至) 三重県南牟婁郡紀宝町

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道浚渫 1 式

(工事発注規模)

6 億 9,000 万円以上 15 億円未満

ICT 活用工事 (浚渫工)

週休 2 日対象工事 (発注者指定型)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

- 1-12 工 事 名 : 大野油坂道路大野 I C改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚 2 基、函渠工 2 基、切土 6, 0 0 0 m³、盛土 5 3, 0 0 0 m³
(工事発注規模)
6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
- 1-13 工 事 名 : 大野油坂道路真名川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼 6 径間連続鋼少数鈹桁橋 L = 2 6 3 m
(工事発注規模)
6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 0 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
- 1-14 工 事 名 : 大野油坂道路新長野トンネル野尻地区工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル工 1, 0 9 9 m (生コン 1 9, 4 1 0 m³)
(工事発注規模)
3 0 億円以上 5 0 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
- 1-15 工 事 名 : 大野油坂道路東市布法面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

- 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 法面对策工 A = 1 3 4 4 m², グランドアンカー工 N = 1 3 6 本,
 橋台工 N = 1 基 (生コン 1, 9 9 4 m³), 仮設工一式
 (工事発注規模)
 6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 【政府調達協定対象】

[足羽川ダム工事事務所]

- 1-16 工 事 名 : 足羽川ダム河床部放流ゲート設備新設工事
 - 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 35 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 高圧スライドゲート 2 門、開閉装置 2 門分、放流管 1 条、整流管 1 条、
 鋼製ライニング 1 条、付属設備・仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 0 億円以上 5 0 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
 【政府調達協定対象】

- 1-17 工 事 名 : 足羽川ダム常用洪水吐ゲート設備新設工事
 - 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 35 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 高圧スライドゲート 1 門、開閉装置 1 門分、放流管 1 条、整流管 1 条、
 付属設備・仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
 【政府調達協定対象】

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1-18 工 事 名 : 高原トンネル上部斜面对策工事
 - 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)
 - 3) 工 期 : 約 29 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、地下水排除工 1 式、撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 15 億円以上 30 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 【政府調達協定対象】

[京都営繕事務所]

1-19 工 事 名 : 京都府警察機動隊寄宿舍建築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都府伏見区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 寄宿舍新築 RC-4 2, 559m²
 待機寮東とりこわし 管機車庫とりこわし 管機油庫とりこわし他 建築一式他
 (工事発注規模)
 6 億 9, 000 万円以上 15 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 【政府調達協定対象】

[営繕部]

1-20 工 事 名 : 第五管区海上保安本部 (泉佐野) 第二庁舎新築等工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 第二庁舎新築 RC-2 992m² 渡り廊下新築 S-2 34m²
 既存庁舎改修 SRC-2 2, 549m² 他 新築・改修一式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)

1-21 工 事 名 : 第五管区海上保安本部 (泉佐野) 第二庁舎新築等電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
第二庁舎新築 RC-2 992m² 渡り廊下新築 S-2 34m²
既存庁舎改修 SRC-2 2,549m²他 電気設備新設一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-22 工 事 名 : 第五管区海上保安本部(泉佐野)第二庁舎新築等機械設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市
(至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
第二庁舎新築 RC-2 992m² 渡り廊下新築 S-2 34m²
既存庁舎改修 SRC-2 2,549m²他 機械設備新設一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-23 工 事 名 : 大阪税関麻薬探知犬管理センター外1件改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
大阪税関麻薬探知犬管理センター: 庁舎管理棟改修 S-2 770m²
犬舎棟改修 S-1 223m²他 改修(外壁・屋根他)一式
関西空港地方合同庁舎: 庁舎改修 S-4 10,556m²
改修(天井・外壁・設備他)一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-24 工 事 名 : 橋本地方合同庁舎改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
庁舎改修 RC-3 1, 764m²他 改修(外壁・内装)一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-25 工 事 名 : 国立国会図書館関西館本館空調改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
本館 SRC-4-4 59, 270m² 空調設備改設一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-26 工 事 名 : 大阪中之島合同庁舎改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市福島区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎改修 S(一部SRC)-25-3 63, 546m²他 改修(天井)一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-27 工 事 名 : 大阪労災特別介護施設衛生設備等改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市南区
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
管理棟改修 RC-2 870m² 厚生棟 RC-4-1 10,052m²他
機械設備改設一式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

[滋賀国道事務所]

- 1-28 工 事 名：小松拡幅北小松高架橋（A1-P5）PC上部工事
- 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所：（自）滋賀県大津市
（至）
 - 3) 工 期：約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
PC5径間プレテンションT桁橋 99m、架設工1式、橋梁付属物工1式、
橋梁足場工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定型）
 - 5) 入札予定時期：第3四半期
 - 6) その他：
一般競争（本官）

[姫路河川国道事務所]

- 1-29 工 事 名：姫路バイパス苦編跨線橋北側上部工事
- 1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所：（自）兵庫県姫路市
（至）
 - 3) 工 期：約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
北側側道橋 一式
（工事発注規模）
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定型）
 - 5) 入札予定時期：第3四半期
 - 6) その他：
一般競争（本官）

[六甲砂防事務所]

- 1-30 工 事 名：荒神山西砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：（自）兵庫県神戸市東灘区
（至）
 - 3) 工 期：約28ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
砂防堰堤新設1基
（工事発注規模）
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定型）

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

[兵庫国道事務所]

1-31 工 事 名：国道43号武庫川橋耐震補強工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：(自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県西宮市
- 3) 工 期：約20ヶ月
- 4) 工事概要：
橋脚巻立て工9基、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-32 工 事 名：西脇北バイパス下戸田高架橋(P26-A2)鋼橋上部工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期：約15ヶ月
- 4) 工事概要：
鋼3径間連続非合成鉄桁橋 L=124.5m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

[奈良国道事務所]

1-33 工 事 名：大和御所道路曾我高架橋(PD5他)下部工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期：約17ヶ月
- 4) 工事概要：
ニューマチックケーソン 2基
(PD5 φ6.0 L=27.5m、PD6 φ6.0 L=20.0m)
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-34 工 事 名 : 大和御所道路東坊城地区 (P50R他) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン 2基
(P50R □5.0*5.5 L=49.5m、
P52 □7.5*7.5 L=34.0m)
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

[和歌山河川国道事務所]

1-35 工 事 名 : 有田海南道路鯉川地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式(切土18,000m³ 盛土77,000m³)、
法面工1式(2,700m²)、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

[紀南河川国道事務所]

1-36 工 事 名 : 熊野川池田・成川地区河道浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道浚渫1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(浚渫工)
週休2日対象工事(発注者指定型)

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-37 工 事 名：新宮紀宝道路あけぼの地区函渠設置工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)和歌山県新宮市
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
道路土工1式、函渠工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

[福井河川国道事務所]

1-38 工 事 名：大野油坂道路中津川高架橋鋼上部工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自)福井県大野市
(至)
- 3) 工 期：約18ヶ月
- 4) 工事概要：
5径間連続少数板桁橋 L=193m
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-39 工 事 名：大野油坂道路田野地区改良他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)福井県大野市
(至)
- 3) 工 期：約16ヶ月
- 4) 工事概要：
盛土、擁壁工、排水工
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

- 1-40 工 事 名 : 京都七条公共職業安定所設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
庁舎改設 RC-5-1 4, 720m²他 空調設備改設一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

- 1-41 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム再開発配管設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
配管工 1式 他
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-42 工 事 名 : 野洲川新庄地区法尻補強他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
コンクリートブロック工(連節ブロック張) 1式、管理用道路舗装工 1式、
坂路・離合場所設置工 1式他
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-43 工 事 名 : 瀬田川河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 1 式、残土処理工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-44 工 事 名 : 野洲川河道内樹木伐採工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樹木伐採工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-45 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム再開発配線工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電源・通信ケーブル配線 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 5, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[大戸川ダム工事事務所]

1-46 工 事 名 : 大津信楽線新 6 号橋・新 7 号橋間道路改良その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工事延長 1 3 0 m
補強土壁工壁面材 5 9 0 m²、
生コン 0. 6 5 km³、鋼材 0. 1 5 百トン
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：

1-47 工 事 名：大津信楽線上流区間他舗装その他工事

- 1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県甲賀市
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
工事延長5,000m
アスファルト舗装工 表層約60,000m²、伸縮装置工 L=18m
アスファルト合材 7.0千トン
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-48 工 事 名：大津信楽線新6号橋下流部道路改良その他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
工事延長 L=24m
補強土壁工壁面材 250m²
生コン 0.35千m³、鋼材 0.04百トン
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：

[滋賀国道事務所]

1-49 工 事 名：野洲栗東バイパス出庭高架橋P14橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
橋脚2基、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：

1-50 工 事 名：野洲栗東バイパス出庭高架橋P8橋脚他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：
橋脚3基、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：

1-51 工 事 名：米原バイパス入江地区他道路改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 滋賀県米原市
(至) 滋賀県彦根市
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：
道路土工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-52 工 事 名：国道161号安曇川地区P3橋脚他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：
橋脚2基、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：

- 1-53 工 事 名 : 滋賀国道管内交通安全維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市 他
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
区画線工 1 式、道路付属施設工 1 式、標識工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-54 工 事 名 : 国道 8 号野洲川大橋他補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
(至) 滋賀県守山市
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-55 工 事 名 : 国道 1 号草津管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市
(至) 滋賀県草津市
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-56 工 事 名 : 国道 1 6 1 号藤尾高架橋他橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-57 工 事 名 : 国道161号新鴨川橋耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-58 工 事 名 : 草津出張所管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-59 工 事 名 : 彦根出張所管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市他
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-60 工 事 名 : 堅田出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-61 工 事 名 : 国道8号長浜市域舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-62 工 事 名 : 国道8号湖北地域防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面工 1式、落石防護柵工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-63 工 事 名 : 国道161号野口地区防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面工 1式、落石防護柵工 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

1-64 工 事 名 : 国道161号鶴川地区防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
落石防護柵工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-65 工 事 名 : 国道161号高島地区堆雪帯他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-66 工 事 名 : 国道8号沓掛1号散水融雪設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
(至)
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 :
散水融雪設備改修 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-67 工 事 名 : 国道8号高宮町南歩道橋上部架設工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼橋上部1式、橋梁付属物工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-68 工 事 名 : 国道8号御幸橋下部拡幅工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県東近江市
(至) 滋賀県愛知郡愛荘町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工事用道路工1式、橋台工1式、橋脚工1式、仮設工1式、法覆護岸工1式、
情報ボックス工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-69 工 事 名 : 国道1号大路二丁目他歩道舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県栗東市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装工1式、照明工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-70 工 事 名 : 国道1号小柿電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝工 1 式、舗装版撤去工 1 式、アスファルト舗装工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-71 工 事 名 : 鈴鹿トンネル他非常警報設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備更新 一式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-72 工 事 名 : 滋賀国道事務所管内道路情報表示設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備更新 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-73 工 事 名 : 国道 1 6 1 号他路面監視設備他停電対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
路面監視設備停電対策 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-74 工 事 名 : 小松拡幅滝川橋上部 (Ⅱ期) 工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
PC単純プレテンションT桁橋 24m、架設工1式、橋梁付属物工1式、
橋梁足場工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-75 工 事 名 : 滋賀国道管内消融雪設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
消融雪設備修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-76 工 事 名 : 滋賀国道管内道路付帯設備他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路付帯機械設備他修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

- 1-77 工 事 名 : 由良川三日市地区水路他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
植生工 1式、水路工 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-78 工 事 名 : 由良川水間中山地区他堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
植生工 1式、 防護柵工 1式、 水路工 1式、 舗装工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-79 工 事 名 : 由良川北有路地区他堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
植生工 1式、 防護柵工 1式、 水路工 1式、 舗装工 1式、
高水護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-80 工 事 名 : 由良川千原地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-81 工 事 名：由良川南有路地区下流河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-82 工 事 名：由良川南有路地区中流河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-83 工 事 名：由良川南有路地区上流河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：

- 1-84 工 事 名 : 由良川河東地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-85 工 事 名 : 由良川川北地区低水護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸工 1式、揚水機場 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-86 工 事 名 : 由良川前田地区大谷川樋門下流築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
築堤盛土工 1式、高水護岸工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-87 工 事 名 : 由良川前田地区六呂川上流高水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
築堤盛土工 1 式、 高水護岸工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-88 工 事 名 : 由良川前田地区大谷川下流高水護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
築堤盛土工 1 式、 高水護岸工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-89 工 事 名 : 由良川池部地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
遮水矢板工 1 式、 築堤盛土工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-90 工 事 名 : 由良川堀地区他堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
遮水矢板工 1 式、 高水護岸工 1 式、 かごマット工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-91 工 事 名：由良川和久市地区堤防強化工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

遮水シート工 1式、 高水護岸工 1式、 かごマット工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-92 工 事 名：由良川栗町地区他堤防裏法補強工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府綾部市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

護岸工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-93 工 事 名：由良川猪崎地区他樹木伐採工事

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至) 京都府綾部市

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

樹木伐採工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-94 工 事 名：由良川防災拠点災害対策車格納庫建築工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至)

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 格納庫 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-95 工 事 名 : 和知トンネル他照明設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
 (至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 トンネル照明設備更新1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-96 工 事 名 : 由良川管内CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
 (至) 京都府綾部市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設備改修1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-97 工 事 名 : 道の駅和発動発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
 (至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 発動発電設備新設1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-98 工 事 名 : 電気通信設備修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
管内電気通信設備修繕 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-99 工 事 名 : 法川排水機場除塵設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除塵設備更新 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-100 工 事 名 : 荒河排水機場除塵設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除塵設備更新 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-101 工 事 名 : 由良川管内ゲート設備電源部改造工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電源部改造 1 式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-102 工 事 名 : 弘法川排水機場付属設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
付属設備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-103 工 事 名 : 由良川管内護岸等補修作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至) 京都府舞鶴市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
高水護岸補修工900m²、特殊堤補修40m、As舗装130m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-104 工 事 名 : 夜久野改良井田地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市夜久野町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-105 工 事 名 : 夜久野改良井田西地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市夜久野町
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、法面工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-106 工 事 名 : 大宮峰山道路森本地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-107 工 事 名 : 国道9号橋爪辻地区歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-108 工 事 名 : 国道9号下小田大山地区歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約17ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-109 工 事 名 : 国道27号味方井上寺地区歩道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-110 工 事 名 : 福知山河川国道交通安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
交通安全施設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-111 工 事 名 : 国道27号味方平林地区歩道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-112 工 事 名 : 国道27号下八田陸橋下道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-113 工 事 名 : 下大久保橋他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-114 工 事 名 : 高屋川橋他補強補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-115 工 事 名 : 国道9号三俣大橋他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式

(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-116 工 事 名 : 国道9号管内橋梁塗装塗替工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
塗装塗替え1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-117 工 事 名 : 国道9号井田地区防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-118 工 事 名 : 国道9号額田中岬地区法面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

- 1-119 工 事 名 : 国道27号戸奈瀬地区防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-120 工 事 名 : 国道9号日置地区防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-121 工 事 名 : 国道9号福知山地区舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-122 工 事 名 : 国道9号京丹波地区舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-123 工 事 名 : 国道27号管内舗装補修工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府船井郡京丹波町

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-124 工 事 名 : 由良川防災拠点災害対策車格納庫電気設備工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

格納庫電気設備工 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-125 工 事 名 : 由良川防災拠点災害対策車格納庫機械設備工事

1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

格納庫機械設備工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-126 工 事 名 : 大谷川樋門上屋新築他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
 (至)
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 樋門上屋工 1式
 (工事発注規模)
 3, 000万円以上6, 000万円未満
 週休2日対象工事 (受注者希望型)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :
- 1-127 工 事 名 : 国道9号下小田野花地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
 (至)
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 歩道整備1式
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上1億円未満
 ICT活用工事 (土工)
 週休2日対象工事 (受注者希望型)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 :
- 1-128 工 事 名 : 六呂川樋門ゲート設備新設工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
 (至)
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 扉体 2門、戸当り 2門分、開閉機 2門分、付属設備 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事 (受注者希望型)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 :
- 1-129 工 事 名 : 木津東バイパス他整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
 (至)
 3) 工 期 : 約6ヶ月

[京都国道事務所]

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-130 工 事 名 : 寺田拡幅大畔島垣内地区上り線改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
 (至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-131 工 事 名 : 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
 (至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-132 工 事 名 : 寺田拡幅横断ボックス(上り線)設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
 (至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、
 市道11号線付替工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-133 工 事 名：精華拡幅乾谷地区改良他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府精華町
(至)
3) 工 期：約15ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-134 工 事 名：精華拡幅護岸整備他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府精華町
(至)
3) 工 期：約15ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工、重力式擁壁工172m、プレキャストL型擁壁108m、
ブロック積工210m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-135 工 事 名：京都国道事務所庁舎空調設備改修三期工事
1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
空調設備改修
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-136 工 事 名：国道9号京都西共同溝到達立坑整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区

- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 到達立坑整備 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-137 工 事 名 : 国道 2 4 号河原町十条地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 電線共同溝工 1 式 L = 3 0 0 m
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-138 工 事 名 : 国道 9 号王子地区他防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市篠町
 (至) 京都府京丹波町
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 法面保護工 一式、防護柵工 一式、抑止杭工 一式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-139 工 事 名 : 国道 9 号西大橋橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区西京極郡町
 (至) 京都府京都市西京区桂大縄町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-140 工 事 名 : 国道1号木津川大橋橋梁上部耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市下奈良
(至) 京都府久世郡久御山町
3) 工 期 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-141 工 事 名 : 国道1号木津川大橋下部耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市下奈良
(至) 京都府久世郡久御山町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋脚補強工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-142 工 事 名 : 国道1号古川高架橋(上)上部耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡久御山町
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-143 工 事 名 : 国道1号東山トンネル舗装版取替工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区上花山旭町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
トンネルコンクリート舗装版補修工 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-144 工 事 名 : 京都国道管内横断歩道橋補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市大井町
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
横断歩道橋補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-145 工 事 名 : 京都国道管内橋梁他補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区桂大縄町他
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-146 工 事 名 : 国道9号他舗装修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区柿本町
(至) 京都府船井郡京丹波町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
舗装工18,000m²、排水構造物工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-147 工 事 名 : 国道24号他舗装修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区四ノ宮
(至) 京都府木津川市市坂
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工18,000m²、排水構造物工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-148 工 事 名 : 国道1号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区四ノ宮
(至) 京都府木津川市市坂
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工3,000m²、区画線工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-149 工 事 名 : 国道24号観月橋橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区豊後橋町
(至) 京都府京都市伏見区向島橋詰町
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-150 工 事 名 : 国道171号他舗装修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区四ツ塚町
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工12,000m²、区画線工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-151 工 事 名 : 国道9号園部仮橋設置他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府南丹市園部町
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

仮橋工1式、橋梁床版工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-152 工 事 名 : 国道24号烏丸通大坂町自転車通行環境整備他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府木津川市

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工1式、区画線1式、縁石工1式、道路附属物工1式、標識工1式、防護柵工1式、
構造物撤去工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-153 工 事 名 : 精華拡幅山田川下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台工1基、仮設工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

- 1-154 工 事 名 : 京都国道事務所管内通信設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
非常警報設備設置 1式、道路情報表示設備設置 1面、蓄電池設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-155 工 事 名 : 京都国道事務所管内路側放送設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
路側放送設備設置 1式、ラジオ再放送設備設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-156 工 事 名 : 木津東バイパス天神山地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-157 工 事 名 : 国道9号他電線共同溝蓋取替工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至) 京都府京都市南区
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝蓋取替 1式、試掘 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

[淀川河川事務所]

1-158 工 事 名 : 桂川横大路地区上流部河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V=17,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-159 工 事 名 : 桂川横大路地区中流部河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V=20,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-160 工 事 名 : 下三栖用水樋門撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
樋門撤去1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-161 工 事 名 : 木津川八幡地区他堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L = 4 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-162 工 事 名 : 木津川神矢上流地区堤防強化他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L = 2 5 0 m
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-163 工 事 名 : 木津川神矢地区堤防強化他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L = 6 5 0 m
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-164 工 事 名 : 木津川祝園佃地区法覆護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L = 280m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-165 工 事 名 : 木津川下流部低水護岸整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡久御山町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
低水護岸 L = 200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-166 工 事 名 : 伝法陸閘(右岸)他耐震対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地盤改良(高圧噴射攪拌) 22本
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-167 工 事 名 : 伝法陸閘(左岸)他耐震対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至) 大阪府大阪市福島区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地盤改良(高圧噴射攪拌) 22本、鋼管杭φ700 L=24m 7本
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-168 工 事 名 : 淀川本川堤防強化対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府寝屋川市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法尻補強 L=1,700m 大型連接ブロック 4,800m²、張芝 5000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-169 工 事 名 : 大宮東地区地盤改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
深層混合処理 φ2000 200本、仮設工、排水構造物工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-170 工 事 名 : 大宮東地区地盤改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
深層混合処理 φ2000 200本、圧密沈下対策(ドレーン工) 1,300本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-171 工 事 名 : 毛馬地区護岸整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市東淀川区
(至) 大阪府大阪市都島区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
矢板打設L=200m、矢板撤去L=150m、構造物取り壊し1式、仮設工1式、
堰柱部コンクリート増厚15m³

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-172 工 事 名 : 十三地区低水護岸整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
護岸工500m²、鋼矢板打設 L=150m、根固めブロック工 980個
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-173 工 事 名 : 鳥飼地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府摂津市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
工事延長L=90m、盛土工V=6,000m³、植生工1式、護岸工1式、撤去工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-174 工 事 名 : 大塚船着場他河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至) 大阪府枚方市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削V=25,000m³、河道掘削(軟岩)V=1,700m³、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-175 工 事 名 : 三島江地区緩傾斜堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工V=10,000m³、植生工1式、撤去工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-176 工 事 名 : 盛土材改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至) 大阪府島本町
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
緊急河川敷道路橋梁部耐震補強 2橋、土砂混合工30,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-177 工 事 名 : 淀川伐木工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至) 大阪府三島郡島本町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
伐木100,000m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-178 工 事 名 : 木津川伐木工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府木津川市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
伐木330,000m²

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-179 工 事 名 : 淀川管内上流伐木他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至) 京都府宇治市槇島町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
伐木200,000m²、護岸補修1式、水路工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-180 工 事 名 : 木津川上粕上流地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防強化(遮水シート)1式、河岸補修1式、掘削2,700m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-181 工 事 名 : 宇治川戦川橋梁上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁上部1橋
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-182 工 事 名 : 淀川河川公園点野野草地区親水空間整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、法覆護岸1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-183 工 事 名 : 淀川河川公園下流域施設再整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至) 大阪府大阪市旭区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、植栽1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-184 工 事 名 : 淀川河川公園上流域公園整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、植栽1式 他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-185 工 事 名 : 淀川河川公園中流域便益施設等再整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至) 大阪府守口市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
便益施設1式、施設整備1式 他

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:
- 1-186 工 事 名 : 淀川河川公園点野野草地区他再整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、法覆護岸工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:
- 1-187 工 事 名 : 淀川河川公園上流左岸域整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:
- 1-188 工 事 名 : 淀川河川公園施設補修等工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至) 大阪府高槻市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
公園施設の補修1式、高木の伐採、剪定1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:

- 1-189 工 事 名 : 淀川高槻管内環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
掘削18000m³、基礎捨石750m³、大型土のう1035袋、袋詰玉石643袋、
ふとんかご300m、残土処理工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-190 工 事 名 : 淀川枚方管内環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府高槻市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
掘削9300m³、捨石工440m³、残土処理工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-191 工 事 名 : 桂川水位計外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府南丹市
(至) 京都府八幡市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
水位計設備の二重化構築、設備更新
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-192 工 事 名 : 淀川管内水位計外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至) 大阪府大阪市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 水位計設備の二重化構築、設備更新
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-193 工 事 名 :淀川管内CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 :通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
 (至) 大阪府大阪市
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 CCTVカメラ1式、ネットワーク装置1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-194 工 事 名 :淀川管内通信設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 :通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
 (至) 大阪府大阪市
- 3) 工 期 :約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 直流電源装置 1式
 ネットワーク装置 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-195 工 事 名 :久御山排水機場ゲート設備開閉装置他更新工事
- 1) 工 事 種 別 :機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡
 (至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 久御山排水機場吐出槽ゲートの開閉装置更新
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-196 工 事 名 : 久御山排水機場制水ゲート設備開閉装置他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
久御山排水機場制水ゲートの開閉装置更新
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-197 工 事 名 : 木津合同樋門開閉装置他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
木津合同樋門開閉装置等の更新
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-198 工 事 名 : 鶴殿ポンプ設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ポンプ設備更新 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-199 工 事 名 : 三栖洗堰開閉装置他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ゲート設備更新 1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-200 工 事 名 : 針ノ木排水機場修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
ポンプ設備修繕 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-201 工 事 名 : 禁野職員宿舎取りこわし工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
宿舎取りこわし1式 (木造1棟(1戸)、PC造4棟(8戸)、外構1式)
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-202 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備改修(第三期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-203 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎昇降機設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
昇降機設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-204 工 事 名 : 毛馬排水機場特高開閉所新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
特高開閉所新築1棟(RC造2階建て、延べ40.90㎡)
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

- 1-205 工 事 名 : 亀の瀬地すべり観測機器設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
観測機器設置・遠隔化1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-206 工 事 名 : 大和川南島地区高規格堤防対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼矢板打設工 120m

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-207 工 事 名 : 大和川住之江地区堤防耐震他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市住之江区
(至) 大阪府藤井寺市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
護岸60m、耐震矢板100m、裏法尻補強400m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-208 工 事 名 : 大和川太田地区法尻補強他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府八尾市
(至) 大阪府柏原市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
裏法尻補強1,200m、高水護岸4,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-209 工 事 名 : 大和川長吉川辺地区高水護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市平野区
(至) 大阪府八尾市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
高水護岸20,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-210 工 事 名 : 大和川太田地区高水護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府八尾市
(至) 大阪府藤井寺市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
高水護岸20,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-211 工 事 名 : 大和川神前橋下流部低水護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
矢板護岸350m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-212 工 事 名 : 佐保川伊豆七条地区掘削護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸120m、掘削5,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-213 工 事 名 : 佐保川三郷大橋左岸部護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸120m、掘削5,000m³

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-214 工 事 名 : 佐保川番条地区掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
掘削15,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-215 工 事 名 : 大和川河川事務所管内発動発電設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡安堵町
(至) 奈良県大和郡山市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
発動発電設備 4台
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-216 工 事 名 : 大和川河川事務所管内水文観測設備他改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市
(至) 奈良県大和郡山市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
水位観測設備改修6箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-217 工 事 名 : 亀の瀬出張所他多重無線設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県生駒市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
多重無線設備据付調整4台、鋼構造物製作1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-218 工 事 名 : 大和川管内樋門修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県大和郡山市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
開閉装置更新2箇所、樋門修繕17箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-219 工 事 名 : 大和川河川事務所管内樋門遠隔化工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至) 奈良県大和郡山市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
遠隔制御設備設置4箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-220 工 事 名 : 大和川上流環境対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至) 奈良県北葛城郡河合町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
環境整備工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-221 工 事 名 : 亀の瀬地区集水ボーリング洗浄工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

集水管洗浄 2,500本
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-222 工 事 名 : 亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他(その2)工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼管杭 2本

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-223 工 事 名 : 大和川目安地区他堤防強化工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡斑鳩町
(至) 奈良県生駒郡安堵町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

低水護岸L=200m、法尻補強L=200m、魚道設置一式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-224 工 事 名 : 大和川神南地区高水護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡斑鳩町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高水護岸 L = 550m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-225 工 事 名 : 大和川保田地区築堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
囲繞堤 V = 8,000m³、撤去工一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-226 工 事 名 : 大和川管内大阪府域河川管理施設補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸補修工 約1,000m²、法面補修工 500m²、清掃工 1式、
構造物取壊し工 1式、舗装工 200m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-227 工 事 名 : 大和川管内奈良県域河川管理施設補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県奈良市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面補修工 約1,000m²、清掃工 1式、根固めブロック製作 約100個、
構造物取壊し工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[大阪国道事務所]

1-228 工 事 名 : 国道26号住吉橋架替(下り)下部他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区

(至)

3) 工 期 : 約14ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-229 工 事 名 : 大日交差点地下歩道他交通安全工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市

(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装 区画線 防護柵 道路付属施設 構造物撤去工 仮設工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-230 工 事 名 : 大阪国道管内交通安全対策工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市

(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装 区画線 防護柵 道路付属施設 構造物撤去工 仮設工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-231 工 事 名 : 高槻維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府茨木市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-232 工 事 名 : 北大阪維持管内他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府大阪市北区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-233 工 事 名 : 国道1号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至) 大阪府枚方市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-234 工 事 名 : 国道43号四貫島高速高架橋他補強補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式、橋梁修繕工 1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-235 工 事 名 : 大阪国道管内TN照明灯他更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市地先他
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
管内の道路照明灯のLED化への更新及び管内のトンネル照明灯のLED化への更新
(長尾東(上、下)155灯、長尾台(上、下)129灯)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-236 工 事 名 : 泉南トンネルラジオ再放送設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉南市地先他
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
26号泉南トンネルのラジオ再放送設備及び路側放送設備の更新
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-237 工 事 名 : 大阪国道事務所受変電設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区今福西2丁目
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
大阪国道事務所の受変電設備の更新
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-238 工 事 名 : 大阪国道管内電気通信設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電気通信設備の更新及び改造
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-239 工 事 名 : 香里ヶ丘職員宿舎他排水設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府和泉市
 - 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
香里ヶ丘職員宿舎 排水設備改修 1式、和泉職員宿舎 排水設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-240 工 事 名 : 国道163号門真寿町電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府門真市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-241 工 事 名 : 国道171号高槻朝日町電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=500m

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他:

1-242 工 事 名 : 国道171号天神豊島荘園東地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他:

1-243 工 事 名 : 国道171号天神豊島南地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他:

1-244 工 事 名 : 国道26号安井船尾電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

- 1-245 工 事 名 : 大阪国道管内事故対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式 区画線工1式 防護柵工1式 道路付属施設工1式 構造物撤去工1式
仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-246 工 事 名 : 国道26号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府阪南市
(至) 大阪府大阪市港区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-247 工 事 名 : 国道163号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府四條畷市
(至) 大阪府大阪市西成区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-248 工 事 名 : 国道26号竪川橋他補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-249 工 事 名 : 大阪国道管内電線共同溝保安設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至) 大阪府堺市西区
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
マンホール蓋取替工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-250 工 事 名 : 国道163号深田地区他電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府門真市
(至) 大阪府堺市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-251 工 事 名 : 国道171号今宮牧落地区他電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府箕面市
(至) 大阪府堺市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-252 工 事 名 : 大阪国道事務所電気室内装他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電気棟 (RC造 2階建 約240m²) 内装1式、外構1式、電気設備1式、
換気設備1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-253 工 事 名 : 国道171号高槻市野田交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 区画線1式 道路付属施設工1式
擁壁工1式 張出歩道工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-254 工 事 名 : 国道1号他区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至) 大阪府四條畷市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
区画線設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-255 工 事 名 : 道の駅「みさき」駐車场上屋他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉南郡岬町
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
駐車场上屋2台、通路上屋50m

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-256 工 事 名 : 国道2号他道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至) 大阪府西淀川区

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路照明維持補修工1式、道路照明設備工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

[浪速国道事務所]

1-257 工 事 名 : 清滝生駒道路下田原東ランプ橋A2下部他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1式、護岸工 1式、逆T式橋台工 1式、構造物撤去工 1式、
仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-258 工 事 名 : 浪速国道事務所庁舎設備等改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 :

室内・建具改修1式、空調改修1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-259 工 事 名 : 清滝生駒道路北田原改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、カルバート工1式、
区画線工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

[猪名川河川事務所]

- 1-260 工 事 名 : 猪名川出在家地区低水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県川西市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸工、河道掘削工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-261 工 事 名 : 猪名川森本地区他河道他掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府豊中市
(至) 大阪府池田市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工、伐木工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-262 工 事 名 : 猪名川東園田地区他堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府豊中市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅工1式、堤防裏法補強工1式、橋梁接続工1式、ドレーン工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-263 工 事 名 : 猪名川河川事務所CCTV監視設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府池田市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備 1式
(CCTVカメラ装置7台、ネットワークスイッチ6台、無停電電源装置7台)
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-264 工 事 名 : 神田川排水機場ポンプ設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
主ポンプ整備 2台
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-265 工 事 名 : 猪名川管内樋門ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至) 兵庫県伊丹市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門ゲート設備 修繕 4箇所 5門
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-266 工 事 名 : 猪名川左岸維持作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府池田市
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、堤防養生工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

- 1-267 工 事 名 : 猪名川右岸維持作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県川西市
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、堤防養生工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

- 1-268 工 事 名 : 円山川中流河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約 5 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (浚渫工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-269 工 事 名 : 来日川合流部他整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、特殊堤 1 式、道路改良 1 式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-270 工 事 名 : 中郷遊水地築堤他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-271 工 事 名 : 中郷遊水地下池掘削他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-272 工 事 名 : 日置地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-273 工 事 名 : 日置地区樋門築造他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、地盤改良工1式、樋門築造2門
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-274 工 事 名 : 円山川下流左岸整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-275 工 事 名 : 中郷遊水地上池整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-276 工 事 名 : 出石川堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 法尻補強工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-277 工 事 名 : 円山川堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 法尻補強工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-278 工 事 名 : 円山川河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-279 工 事 名 : 来日橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 P C 単純中空床版橋 L = 2 8 m
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
- 1-280 工 事 名：宮代川樋門上屋工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
樋門上屋（S造・平屋建）新築1棟
（工事発注規模）
3,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-281 工 事 名：向日置橋整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
河川土工1式、地盤改良工1式、橋梁下部工1式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-282 工 事 名：日高豊岡南道路北部整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、道路付属施設工1式、防護柵工1式、
工事用道路撤去1式、高架下整備1式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）、ICT活用工事（舗装工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：

- 1-283 工 事 名 : 日高豊岡南道路南部整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、道路付属施設工1式、
防護柵工1式、工事用道路撤去1式、高架下整備1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-284 工 事 名 : 豊岡道路豊岡IC改良外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-285 工 事 名 : 豊岡道路豊岡IC・ONランプ橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
PC2径間連続箱桁橋L=9.3m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-286 工 事 名 : 豊岡道路佐野地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属施設工 1 式、防護柵工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-287 工 事 名 : 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至) 兵庫県丹波市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 維持作業 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-288 工 事 名 : 国道 4 8 3 号舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
 (至) 兵庫県丹波市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装修繕 10,000m²
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-289 工 事 名 : 国道 9 号南部地区橋梁他補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
 (至) 兵庫県養父市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁補修 1 式、BOX 補修 1 式、歩道橋補修 1 式、標識補修 1 式、舗装補修 1 式、
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-290 工 事 名 : 国道9号北部地区橋梁他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修1式、舗装補修1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-291 工 事 名 : 国道9号北部地区防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡新温泉町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
擁壁等補強1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-292 工 事 名 : 国道9号岸ノ下八木地区歩道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
歩道整備工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-293 工 事 名 : 国道483号防護柵設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県丹波市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ワイヤーロープ式防護柵L=3.5km、交通安全施設設置1式、区画線工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-294 工 事 名 : 国道9号他道の駅改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県美方郡香美町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道の駅施設改修等1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-295 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路情報板HLM2型設置4台、道路凍結表示板設置27台、気象観測装置設置8台、
CCTV設備設置3台
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-296 工 事 名 : 国道9号蒲生トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡新温泉町
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
蒲生トンネル(L=1745m)照明設備設置1箇所、明かり部照明設備設置1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-297 工 事 名 : 国道9号但馬トンネル換気設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県美方郡香美町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル換気設備改修1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-298 工 事 名 : 国道9号金浦他散水融雪設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
消雪設備改修1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-299 工 事 名 : 北近畿豊岡自動車道整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県豊岡市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-300 工 事 名 : 出石川寺内第1樋門他ゲート改造工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
樋門ゲート改造2基

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-301 工 事 名 : 出石川寺内第1樋門改築他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、樋門改築工1式、樋門撤去工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-302 工 事 名 : 一日市堤防補修他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、護岸工1式、撤去工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-303 工 事 名 : 円山川管内樋門監視システム整備等工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

遠方監視システム1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-304 工 事 名 : 国道9号舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕10,000m²
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-305 工 事 名 : 国道9号万久里地区他簡易パーキング整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
簡易パーキング整備3箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-306 工 事 名 : 国道483号構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県朝来市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル補修1式、橋梁補修1式、BOX補修1式、舗装補修1式、水路補修1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-307 工 事 名 : 円山川水系CCTV設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
CCTVカメラ49台、画像管理サーバ1式、簡易型発動発電機2台

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

[姫路河川国道事務所]

1-308 工 事 名 : 加古川大堰管理橋落橋防止設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
落橋防止装置工1式、現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-309 工 事 名 : 加古川荒井町地区浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県高砂市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
浚渫工 $V=37,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-310 工 事 名 : 加古川滝見橋撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
C o 橋撤去 $L=72.8\text{m}$ 、 $W=5.4\text{m}$ 、橋台1基、橋脚3基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-311 工 事 名 : 揖保川上余部地区堤防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
導流堤 L = 310m、河道掘削 13,000m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-312 工 事 名 : 栗栖川芝田地区他河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至) 兵庫県宍粟市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
掘削 V = 20,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-313 工 事 名 : 林田川中井地区樋門工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
樋門 1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-314 工 事 名 : 林田川赤井頭首工操作室上屋工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
操作室上屋 新築1棟

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他:

1-315 工 事 名 : 揖保川嵯崎地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削 $V=10,000\text{m}^3$ 、護岸工250m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-316 工 事 名 : 東播海岸狩口地区護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸 $L=90\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他:

1-317 工 事 名 : 東播海岸塩屋東地区消波堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
消波ブロック製作 $N=1000$ 個
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他:

- 1-318 工 事 名 : 東播海岸明石西外港築堤護岸等整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防 L=140m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-319 工 事 名 : 相生有年道路東地下道改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
函渠工(立坑) 1箇所、擁壁工 L=60.0m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-320 工 事 名 : 相生有年道路有年橋左岸下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
下部工 橋台 1基、基礎 2基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-321 工 事 名 : 相生有年道路矢野川橋迂回路他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 A=4000m², 擁壁工 L=20m

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-322 工 事 名 : 相生有年道路黒尾橋左岸下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
下部工 A1橋台 1基 P1橋脚 1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-323 工 事 名 : 相生有年道路若狭野地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県相生市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
場所打ち函渠L=2.2m、場所打ちU型擁壁L=2.6m、場所打ちL形擁壁L=1.3m、
道路改良 一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-324 工 事 名 : 波賀町防災戸倉地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県波賀町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路改良 一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-325 工 事 名 : 国道2号姫路管内防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至) 兵庫県相生市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防災対策工事 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-326 工 事 名 : 国道29号引原地区他防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防災対策工事 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-327 工 事 名 : 国道29号五十波地区歩道設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市山崎町
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、区画線工1式、
道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-328 工 事 名 : 姫路管内標識設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 標識工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-329 工 事 名 : 国道 2 号姫路バイパス他防護柵設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市大塩町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 防護柵工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-330 工 事 名 : 国道 2 号 2 9 号交通安全施設等設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 防護柵工 1 式、標識工 1 式、区画線工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-331 工 事 名 : 国道 2 9 号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
 (至) 兵庫県宍粟市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-332 工 事 名 : 国道2号加古川姫路バイパス他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県赤穂市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-333 工 事 名 : 姫路管内区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
区画線工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-334 工 事 名 : 国道2号姫路大橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-335 工 事 名 : 国道2号山田高架橋(下)補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県揖保郡太子町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-336 工 事 名 : 国道2号山田トンネル他塗装補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県揖保郡太子町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
トンネル補修工1式、トンネル塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-337 工 事 名 : 国道2号29号道路構造物補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、舗装工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-338 工 事 名 : 姫路河川国道事務所管内道路情報表示設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市波賀町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備 3基 更新、簡易発電機 5台 新設
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-339 工 事 名 : 城山トンネル(下り)照明設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県揖保郡太子町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
照明設備 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-340 工 事 名 : 林田川樋門ゲート設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
扉体戸当り開閉機 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-341 工 事 名 : 下滝野地区他築堤等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市
(至) 兵庫県加東市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
築堤120m、河道掘削30,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-342 工 事 名 : 安積地区他河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市山崎町
(至) 兵庫県宍粟市一宮町
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削36,700m³、低水護岸200m、根固工42個

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-343 工 事 名 : 加古川管内樋門ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県小野市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

開閉器更新、機側操作盤更新、管理橋更新
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-344 工 事 名 : 馬路川排水機場1号ポンプ他修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

1号ポンプ分解整備、遠方監視設備更新

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-345 工 事 名 : 国道2号曾根高架橋(下)他耐震補強補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-346 工 事 名：姫路河川国道事務所管内CCTV設備改修工事
- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
CCTV設備 4台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-347 工 事 名：電気通信設備整備工事
- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
大型表示装置 1式、ネットワーク設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-348 工 事 名：揖保川護岸補修他工事
- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
護岸補修1式、水文観測施設修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：

- 1-349 工 事 名 : 海岸保全施設補修等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
海岸施設補修工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-350 工 事 名 : 国道2号曾根高架橋(上)他耐震補強補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県高砂市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-351 工 事 名 : 相生有年道路他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県赤穂市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
改築事業箇所の整備工事 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-352 工 事 名 : 波賀町防災鹿伏地区防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県波賀町
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
落石防止網 1式、落石防護柵 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[六甲砂防事務所]

1-353 工 事 名 : 大手町地区他斜面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

斜面对策工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-354 工 事 名 : 渦森台地区4工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

斜面对策工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-355 工 事 名 : 妙法寺地区他斜面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

斜面对策工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-356 工 事 名 : 高取山砂防堰堤補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-357 工 事 名 : 夙川鍋谷堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-358 工 事 名 : 水呑第二堰堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基、改築 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-359 工 事 名 : 二楽上流堰堤改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 基

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-360 工 事 名 : 唐櫃金懸堰堤群(その5)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-361 工 事 名 : 伯母野山東堰堤(その3)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-362 工 事 名 : 本山地区斜面对策(その5)工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

- 1-363 工 事 名 : 保久良地区斜面对策 (その7) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-364 工 事 名 : 清水地区斜面对策 (その8) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-365 工 事 名 : 住吉山手地区3工区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-366 工 事 名 : 葺合地区2工区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-367 工 事 名 : 住吉台地区2工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-368 工 事 名 : 岡本地区他斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至) 兵庫県神戸市灘区
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-369 工 事 名 : 六甲砂防事務所管内土石流発生感知設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
土石流発生感知設備更新1式、気象観測設備更新1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-370 工 事 名 : 六甲砂防事務所管内砂防情報設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
土石流監視カメラ更新 1 式、地域情報配信設備更新 1 式、光ケーブル敷設 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-371 工 事 名 : 青山第四砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

- 1-372 工 事 名 : 国道 4 3 号西本町上り車両計測設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
車両計測設備更新 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-373 工 事 名 : 国道 4 3 号大石東車両計測設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
車両計測設備更新 1 式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-374 工 事 名 : 国道2号共同溝付帯設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県神戸市長田区

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

共同溝付帯設備修繕1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-375 工 事 名 : 国道2号他歩道橋補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

主桁修復工1式、床版補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-376 工 事 名 : 国道2号他歩道橋塗装工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

現場塗装工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-377 工 事 名 : 西宮維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-378 工 事 名 : 明石維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-379 工 事 名 : 洲本維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-380 工 事 名 : 国道2号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:
- 1-381 工 事 名 : 国道28号他防災工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
- 1-382 工 事 名 : 国道175号防災工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
- 1-383 工 事 名 : 国道28号構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
土工1式、越波防止柵設置1式、排水構造物工1式、断面修復工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-384 工 事 名 : 国道43号環境改善対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市他 (西宮維持出張所管内)
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
防護柵工1式、道路植栽工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-385 工 事 名 : 国道171号他橋梁維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁維持補修工事1式 (ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸処理工他)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-386 工 事 名 : 国道175号天神橋補強補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、橋脚巻立て工1式、橋梁補修工1式、現場塗装工1式、
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-387 工 事 名 : 国道176号桶屋橋側歩道橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-388 工 事 名 : 国道2号武庫大橋耐震補強補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期 : 約21ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚巻立て工5基、橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-389 工 事 名 : 国道43号他交通安全対策工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、防護柵工1式、標識工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、
排水構造物工1式、道路附属施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-390 工 事 名 : 国道175号他交通安全対策工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、防護柵工1式、標識工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、
排水構造物工1式、道路附属施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

- 1-391 工 事 名 : 国道28号新潮橋北詰交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、歩道工1式、舗装工1式、縁石工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、
標識工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-392 工 事 名 : 国道28号仮屋地区歩道設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、
山留擁壁工1式、舗装工1式、区画線工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-393 工 事 名 : 西宮維持出張所非常用発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
非常用発電設備 更新 1台
非常用発電設備用鋼製架台 新設 1架
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-394 工 事 名 : 兵庫国道事務所管内非常用発電設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至) 兵庫県明石市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 非常用発電設備 新設2台 (171号六湛寺、175号硯)、
 CCTV用無停電電源設備 新設1台 (171号六湛寺)
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-395 工 事 名 : 舞子トンネル他非常警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
 (至) 兵庫県西脇市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 R2 舞子トンネル非常警報設備更新 1式
 R175 西脇トンネル(下)非常警報設備更新 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-396 工 事 名 : 兵庫国道事務所管内CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設備新設 3台 (R28号 釜口 厚浜海岸、 R175号 稻継)
 映像記録装置増設 1台
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-397 工 事 名 : 兵庫国道事務所空調設備(第二期)改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 庁舎空調設備改修1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上5,000万円未満
 週休2日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-398 工 事 名：名塩道路名塩川橋梁（上り）上部工事
1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、上部工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-399 工 事 名：名塩道路整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
巡視・巡回工1式、応急処理工1式、除草工1式、道路土工1式、法面工1式、
擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、縁石工1式、区画線工1式、
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-400 工 事 名：名塩道路武庫川張出橋A1他下部工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、下部工3基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-401 工 事 名：洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県洲本市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-402 工 事 名 : 国道 4 3 号芦屋精道電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県芦屋市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 施工延長 6 9 0 m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-403 工 事 名 : 国道 4 3 号東灘魚崎電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 施工延長 6 9 0 m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-404 工 事 名 : 国道 1 7 6 号名塩木之元電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 施工延長 2 0 0 m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-405 工 事 名 : 国道175号他バイパス保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至) 兵庫県西脇市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
巡視・巡回工1式、応急処理工1式、除草工1式、道路土工1式、法面工1式、
舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、縁石工1式、区画線工1式、
構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-406 工 事 名 : 兵庫国道事務所管内光ケーブル敷設工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至) 兵庫県明石市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
光ケーブル敷設 1. 2 km
(工事発注規模)
3, 000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-407 工 事 名 : 神出バイパス常本地区道路排水路改修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-408 工 事 名 : 国道2号他電線共同溝蓋取替工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 電線共同溝蓋取替 1 式、試掘 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-409 工 事 名 : 国道 4 3 号他歩道橋補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 主桁修復工 1 式、床版補修工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

1-410 工 事 名 : 熊野川床固工他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 砂防土工 1 式、地盤改良工 1 式、流路護岸工 1 式、床固め工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-411 工 事 名 : 長殿谷工事用道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
 (至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
- 1-412 工 事 名：栗平川2号砂防堰堤他工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡十津川村
 (至)
 3) 工 期：約11ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 砂防土工 1式、砂防堰堤工 1式、前庭保護工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
- 1-413 工 事 名：北股横谷整備工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡野迫川村
 (至)
 3) 工 期：約7ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 砂防土工 1式、法面工 1式、山腹水路工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：
- 1-414 工 事 名：冷水地区斜面对策工事
 1) 工 事 種 別：法面処理工事
 2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡天川村
 (至)
 3) 工 期：約8ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 法面对策工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：
- 1-415 工 事 名：那智川本川上流帯工他工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
 (至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式、護岸工 1式、帯工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-416 工 事 名 : 那智川本川下流床固(右岸)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式、護岸工 1式、床固め工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-417 工 事 名 : 山添広瀬地区土砂流出対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県山辺郡山添村
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
強靱ワイヤネット工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-418 工 事 名 : 木津川水系砂防施設改修等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至) 奈良県宇陀市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1式、流木捕捉工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

- 1-419 工 事 名：那智川内の川他流域整備工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：(自)和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
 - 3) 工 期：約7ヶ月
 - 4) 工事概要：
堰堤本体修景工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

[奈良国道事務所]

- 1-420 工 事 名：大和北道路岩井川市道橋A1橋台工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：(自)奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期：約8ヶ月
 - 4) 工事概要：
橋台1基、舗装工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) その他：

- 1-421 工 事 名：大和北道路下三橋町他拡幅工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：(自)奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期：約8ヶ月
 - 4) 工事概要：
函渠工1式、擁壁工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) その他：

- 1-422 工 事 名 : 大和北道路地蔵院川橋 A 2 橋台工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-423 工 事 名 : 大和北道路下三橋町他舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 式、排水工 1 式、区画線工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (舗装工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-424 工 事 名 : 大和北道路奈良 I C 中地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-425 工 事 名 : 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線 A 4 橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台 4 基

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-426 工 事 名 : 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A2橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
3) 工 期 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋台4基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-427 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋(P71L)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1基(P71L)
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-428 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋(AD1)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1基(AD1)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-429 工 事 名 : 大和御所道路曾我高架橋 (P U 2 他) 下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 3基 (A U 2、P U 1、P U 2)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-430 工 事 名 : 大和御所道路新雀堂橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 3基 (A 1、P 1、A 2)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-431 工 事 名 : 大和御所道路曾我高架橋 (P 9 L) 下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン 1基 (P 9 L 6. 5m×6. 0m L=27. 0m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-432 工 事 名 : 大和御所道路曾我高架橋 (P 1 0 L) 下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン 1基 (P 1 0 L φ 7. 5m L=23. 5m)

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-433 工 事 名 : 大和御所道路曾我高架橋(P14L)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン 1基(P14L)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-434 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(DP13)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン+RC橋脚 1基(DP13 φ5.0 L=36.0m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

1-435 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(DP14)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至) 奈良県大和高田市
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン+RC橋脚 1基(DP14 φ5.0 L=35.5m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

- 1-436 工 事 名 : 大和御所道路樫原高田 I C ランプ橋 (A P 2 0) 下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県樫原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン+RC橋脚 1基 (A P 2 0 φ 6 . 0 L = 3 5 . 0 m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-437 工 事 名 : 大和御所道路御所市域整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県御所市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路改良工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-438 工 事 名 : 長殿道路1号橋 P A 1 橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1基 (大口径深礎工)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-439 工 事 名 : 伯母峯 2号橋橋梁上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼単純箱桁橋 1橋

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

1-440 工 事 名 : 国道24号他橋梁補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-441 工 事 名 : 国道24号小山地区他法面防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-442 工 事 名 : 国道25号他名阪国道米谷地区他法面防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県生駒市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-443 工 事 名 : 国道25号名阪国道他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
AS舗装1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-444 工 事 名 : 国道24号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至) 奈良県五條市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
AS舗装1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-445 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋ランプ橋他耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-446 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P70他耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-447 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P82耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-448 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P85他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-449 工 事 名 : 国道165号穴虫高架橋耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県香芝市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-450 工 事 名 : 国道24号帰仁橋耐震補強他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県天理市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-451 工 事 名 : 国道24号他舗装改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
(至) 奈良県御所市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
AS舗装1式、歩道設置工1式、ワイヤーロープ1式、電線共同溝工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-452 工 事 名 : 国道24号他情報設備維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
情報設備修繕1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-453 工 事 名 : 無停電設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
無停電電源設備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-454 工 事 名 : 曾我地下道発動発電設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

発電設備1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-455 工 事 名 : 国道25号他道路照明施設設置工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路照明設備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-456 工 事 名 : 国道24号他道の駅施設改修他工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県磯城郡田原本町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

駐車場屋根・通路屋根1式、授乳施設設置1式、トイレ改修1式、防災倉庫1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-457 工 事 名 : 大和北道路他保全作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県橿原市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
保全作業1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-458 工 事 名 : 大和御所道路他保全作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至) 奈良県吉野郡十津川村
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
保全作業1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-459 工 事 名 : 大和御所道路小槻地区他構造物整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
L=300m(函渠、地盤改良)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-460 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P42他耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-461 工 事 名 : 国道25号筒井中地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電線共同溝工1式(200m)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-462 工 事 名 : 伯母峯峠道路2号橋A1橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工1基、仮棧橋工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

[和歌山河川国道事務所]

1-463 工 事 名 : 九度山地区下流河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡九度山町
(至) 和歌山県橋本市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約40,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-464 工 事 名 : 貴志川合流部河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市
(至) 和歌山県紀の川市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約35,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-465 工 事 名 : 和歌山管内舗装修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県有田郡湯浅町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、
区画線工1式、構造物撤去工1式、
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-466 工 事 名 : 海南国道維持出張所管内舗装修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、標識工1式、擁壁工1式、
区画線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-467 工 事 名 : 国道42号塩津第一トンネル他照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明1式(L=406m、64m、109m)
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-468 工 事 名 : 国道24号他道路情報表示装置設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県日高郡日高町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路情報表示装置4面、NW装置1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-469 工 事 名 : かつらぎ西PA発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発電装置2台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-470 工 事 名 : 冷水拡幅冷水舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、舗装工 約7,150m²、排水構造物工1式、区画線工1式、
標識工 8基、道路付属施設工 1式、仮設工1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-471 工 事 名 : 冷水菰幅藤白地区他改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: (自) 和歌山県海南市
(至)
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工事概要:
道路土工 1式、擁壁工 1式、舗装工 約690m²、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-472 工 事 名 : 有田海南道路5号橋A1下部工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: (自) 和歌山県海南市
(至)
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工事概要:
道路土工1式、橋台工1式
(1基 深層杭φ2000 L=5.5m×2本 L=4.4m×2本)、
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-473 工 事 名 : 有田海南道路5号橋上部工事

- 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
2) 工事場所: (自) 和歌山県海南市
(至)
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工事概要:
橋長 L=92.0m 鋼材197.1t
工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、橋梁現場塗装工1式、
床版工1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

1-474 工 事 名 : 有田海南道路小南地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
3) 工 期 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式(掘削2100m³ 盛土12700m³)、地盤改良工1式(2400m²)、
法面工1式(A=1100m²)、擁壁工1式(L=550m)、石・ブロック積工1式、
カルバート工2基(B4.0m×H4.0m L=14.0m)
(B3.0m×H3.0m L=20.9m)、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式、舗装工600m²、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-475 工 事 名 : 京奈和自動車道橋本地区他防護柵設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県和歌山市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、ワイヤーロープ式防護柵工3, 500m、道路付属施設工1式、
排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-476 工 事 名 : 宇治取水場地下部撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法覆護岸工1式、付帯道路工1式、取水場地下部撤去1式、基礎杭撤去1式、
構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-477 工 事 名 : 岩出狭窄部河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削 約20,000m³、撤去工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-478 工 事 名 : 岩出狭窄部洗掘対策他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

洗掘対策工 1式、撤去工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-479 工 事 名 : 有本揚排水機場耐震補強工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

増杭工7本、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-480 工 事 名 : 西脇地区上流河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約10,000m³、樹木伐採 約51,900m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-481 工 事 名 : 西脇地区下流河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約10,000m³、樹木伐採 約49,600m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-482 工 事 名 : 後田地区下流河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約10,000m³、樹木伐採 約20,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-483 工 事 名 : 二見地区下流築堤護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 築堤護岸 約100m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-484 工 事 名 : 野原西地区樋門築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
 (至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 樋門築造 1基
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-485 工 事 名 : 野原東地区護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 護岸 約100m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-486 工 事 名 : 有本揚排水機場耐震対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 増杭工6本、鉄筋挿入工1式、増厚コンクリート1式、仮設工1式、上屋耐震補強1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-487 工 事 名 : 九度山地区築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡九度山町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
築堤護岸60m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 :
過去に公表済み
- 1-488 工 事 名 : 国道24号道の駐駐車場整備他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
駐車場屋根整備1式、トイレ洋便器化1式、サイン1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
- 1-489 工 事 名 : 和歌山河川国道管内CCTV設備他設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至) 和歌山県日高郡日高町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
CCTV(高感度)20台、CCTV(簡易型)8台、大型表示装置1式、伝送装置1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 :
- 1-490 工 事 名 : 和歌山河川国道管内通信設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県日高郡日高町

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 気象観測設備 6 箇所、水質観測装置 1 台、伝送装置 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-491 工 事 名 : 国道 4 2 号水越トンネルラジオ再放送設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡由良町
 (至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 ラジオ再放送設備 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-492 工 事 名 : 大谷川樋門開閉装置更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 開閉装置更新 2 門分
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-493 工 事 名 : 国道 4 2 号三輪崎地区冠水対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 管渠工 1 式、仮設土留め工 1 式、舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

[紀南河川国道事務所]

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-494 工 事 名：熊野川橋梁部根固設置他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
根固工1式、河川土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-495 工 事 名：熊野川あけぼの地区下流部河川内掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
河川土工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
- 1-496 工 事 名：市田川排水機場建築設備工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
ポンプ棟(RC造・3階建)1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

- 1-497 工 事 名 : 鮎田水門開閉装置他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 和歌山県新宮市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
開閉装置主モータ整備、市田川浄化揚水機場 バルブコントローラー更新
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-498 工 事 名 : 市田川排水機場No. 2主ポンプ原動機分解整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
No. 2主ポンプ原動機分解整備
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-499 工 事 名 : 槇山無線中継所発動発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
発動発電設備設置工 1式、直流電源設備設置工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-500 工 事 名 : 奥瀬道路(3期)下尾井北地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡北山村
(至)
 - 3) 工 期 : 約18ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、 防護柵工1式、仮設工1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-501 工 事 名 : 国道42号港橋補修補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-502 工 事 名 : 国道42号田辺管内橋梁補修補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至) 和歌山県田辺市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-503 工 事 名 : 国道42号田辺管内他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至) 和歌山県御坊市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
舗装補修工 1式、歩道整備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-504 工 事 名 : 国道42号新宮管内他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装補修工 1式、歩道整備工 1式、 橋梁下部工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-505 工 事 名 : 紀南管内道の駅駐車場整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至) 和歌山県西牟婁郡上富田町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
駐車場整備 1式、防災倉庫 1式、貯水タンク 1式、トイレ改修 1式、
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-506 工 事 名 : 新宮紀宝道路あけぼの地区地盤改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-507 工 事 名 : 新宮紀宝道路熊野川河口大橋A2下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部1基、地盤改良工1式、擁壁工1式、仮設工1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-508 工 事 名 : 新宮紀宝道路鶴殿東地区工食用道路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部1基、道路土工1式、擁壁工1式、舗装工、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-509 工 事 名 : 新宮紀宝道路JR高架橋A1下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部1基、函渠工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-510 工 事 名 : 相野谷川鮎田水門耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
鋼板巻き立て工1式、せん断補強鉄筋工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

- 1-511 工 事 名 : 鮎田水門他制御装置二重化他工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 和歌山県新宮市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鮎田水門6施設P L C二重化
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-512 工 事 名 : 新宮紀宝道路あけぼの中地区地盤改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-513 工 事 名 : すさみ串本道路小河瀬谷川地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-514 工 事 名 : すさみ串本道路熊谷川第二橋進入路他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-515 工 事 名 : すさみ串本道路江田中地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-516 工 事 名 : 新宮紀宝道路他事業用地管理その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、防護柵工1式、除草工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-517 工 事 名 : 国道42号白島トンネル照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-518 工 事 名 : 国道42号道路情報表示設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備工1式、トンネル非常警報設備工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-519 工 事 名 : 紀南管内電気通信施設整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備工1式、ネットワーク整備工1式、撤去工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-520 工 事 名 : 国道42号堂道橋上部他工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
PC上部工1式、道路土工1式、舗装工1式、道路附属物1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-521 工 事 名 : 国道4号日置大橋他橋梁補修補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

[福井河川国道事務所]

1-522 工 事 名 : 嶺北地区消融雪設備他修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市(福井国道維持出張所管内)
(至) 福井県吉田郡永平寺町(嶺北国道維持出張所管内)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
消雪設備修繕 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-523 工 事 名 : 嶺南地区消融雪設備他修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市(敦賀国道維持出張所管内)
(至) 福井県小浜市(小浜国道維持出張所管内)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
消雪設備修繕 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-524 工 事 名 : 日野川久喜津地区久喜津中流河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削15,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-525 工 事 名 : 北川水取地区中流部河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削45,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-526 工 事 名 : 北川平野地区低水護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
漏水対策400m、低水護岸
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-527 工 事 名 : 九頭竜川安沢地区堤防拡築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅1,000m

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-528 工 事 名 : 九頭竜川上野本地区堤防拡築工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県福井市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅800m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-529 工 事 名 : 九頭竜川宇随地区漏水対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
漏水対策820m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-530 工 事 名 : 九頭竜川中藤新保地区漏水対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
漏水対策200m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-531 工 事 名 : 九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅480m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-532 工 事 名 : 九頭竜川上合月地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県永平寺町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削20,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-533 工 事 名 : 日野川恐神地区堤防拡築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅200m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-534 工 事 名 : 日野川西下野地区堤防拡築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅 8 5 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-535 工 事 名 : 日野川久喜津地区下江守河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 2 8, 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-536 工 事 名 : 日野川朝宮地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 2 8, 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-537 工 事 名 : 天菅生地区他水際再生工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県坂井市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 5 0, 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-538 工 事 名：CCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別：通信設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
CCTVカメラ更新10台、新設35台
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-539 工 事 名：福井管内受変電設備設置工事
1) 工 事 種 別：受変電設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
受変電設備設置2箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-540 工 事 名：福井管内発動発電設備設置工事
1) 工 事 種 別：受変電設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路情報板用発電機10箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-541 工 事 名：無停電電源設備設置工事
1) 工 事 種 別：通信設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV用無停電電源設備20箇所
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-542 工 事 名 : 福井管内道路情報表示設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路情報板更新2箇所
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-543 工 事 名 : 福井管内電気通信設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 電気通信設備設置1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-544 工 事 名 : 国道27号旗護山トンネル消火設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 消火設備修繕1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-545 工 事 名 : 片川放水路樋門ゲート設備他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ゲート設備修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-546 工 事 名 : 鳴鹿大堰ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ゲート設備修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-547 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内防護柵他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県勝山市
(至) 福井県敦賀市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ワイヤーロープ設置1式 ランブルストリップス1式 道路土工1式、舗装工1式、
法面工1式、軽量盛土工1式、擁壁工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、
防護柵工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-548 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内標識整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県高浜町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路標識工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-549 工 事 名 : 国道 8 号他嶺北地区区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
 (至) 福井県敦賀市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-550 工 事 名 : 国道 8 号他嶺南地区区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
 (至) 福井県高浜町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-551 工 事 名 : 嶺南地区橋梁補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市他
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁補修工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-552 工 事 名 : 福井維持管内路面補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県敦賀市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
路面補修1式、シールド補修1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-553 工 事 名 : 敦賀維持管内路面補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県三方郡美浜町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
路面補修1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、開削土工1式、
電線共同溝工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-554 工 事 名 : 小浜維持管内東部路面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至) 福井県小浜市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
路面補修1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-555 工 事 名 : 国道8号大谷地区法面防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南越前町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
吹付法砕工1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-556 工 事 名 : 国道8号熊坂除雪基地造成他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県越前市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
除雪基地造成1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-557 工 事 名 : 国道8号上安田チェーン着脱場整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
チェーン着脱場整備1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-558 工 事 名 : 国道27号三宅簡易パーキング整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
簡易パーキング整備1式 待避所整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

- 1-559 工 事 名 : 大野油坂道路真名川橋P2橋脚他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋脚2基、橋台1基
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-560 工 事 名 : 大野油坂道路上野地区他函渠その他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 :
函渠2基、盛土、切土、擁壁工、排水工
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-561 工 事 名 : 大野油坂道路新塚原地区他函渠工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
函渠3基、排水工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 :
- 1-562 工 事 名 : 大野油坂道路堂本橋下部他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋台4基

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-563 工 事 名 : 大野油坂道路油坂IC下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
油坂ランプ橋A1橋台、A2橋台
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-564 工 事 名 : 冠山峠道路第4号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
4号橋: PC単純コンボ橋37.5m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-565 工 事 名 : 国道8号鳩原地区工事用道路整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
盛土6,000m³、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-566 工 事 名 : 福井バイパス周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県坂井市丸岡町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工1, 400m³、安定処理工200m²、擁壁工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-567 工 事 名 : 福井除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県福井市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 30.3 km
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-568 工 事 名 : 越前除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県越前市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 17.6 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-569 工 事 名 : 大良除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県越前市
(至) 福井県南条郡南越前町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 14.8 km
(工事発注規模)
3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-570 工 事 名：杉津除雪作業
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路除雪 L = 31.6 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-571 工 事 名：敦賀除雪作業
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市
(至) 福井県三方郡美浜町
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路除雪 L = 29.6 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-572 工 事 名：小浜除雪作業
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県三方上中郡若狭町
(至) 福井県小浜市
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路除雪 L = 24.9 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-573 工 事 名：大飯除雪作業
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市
(至) 福井県大飯郡高浜町
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路除雪 L = 30.3 km
(工事発注規模)
3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-574 工 事 名：北川水取地区上流部河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削45,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-575 工 事 名：国道27号中津海橋下部工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県大飯郡高浜町
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
A1橋台(逆T式橋台)95.4m³、場所打ち杭(φ1000 L=13m)4本、
護岸工38.4m²、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-576 工 事 名：福井管内道路照明設備設置工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
チェーン着脱場の照明設備設置1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-577 工 事 名：福井管内水位計二重化工事
1) 工 事 種 別：通信設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 水位計新設 1 式、通信線敷設 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-578 工 事 名 : 小浜維持管内西部路面補修工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
 (至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 路面補修 1 式
 (工事発注規模)
 8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[足羽川ダム工事事務所]

1-579 工 事 名 : 付替県道千代谷左岸下流地区進入路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 掘削工 1 式、法面整形工 1 式、植生工 1 式、切土補強土工 1 式、
 排水構造物工 1 式、仮設落石防護柵工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-580 工 事 名 : 付替県道上小畑地区進入路工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 路体盛土 6 4, 0 0 0 m³、コンクリートブロック積 1, 6 0 0 m²、
 重力式擁壁 1 4 0 m³

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-581 工 事 名 : 付替県道千代谷小部子地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
3) 工 期 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋台1基、工事用道路1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-582 工 事 名 : 付替県道上小畑地区整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川切替、町道切替、町道橋設置
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

[木津川上流河川事務所]

1-583 工 事 名 : 名張川黒田地区下流部築堤護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
築堤盛土3,000m³、護岸1,000m²、河道掘削1,000m³、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-584 工 事 名：名張川黒田地区上流部築堤護岸他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
築堤盛土4,000m³、護岸2,300m²、河道掘削13,000m³、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-585 工 事 名：柘植川浸透対策工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
浸透対策L=700m、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-586 工 事 名：服部川越流堤上流河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削20,000m³、残土処理工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-587 工 事 名：浅子川水門築造工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)

- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 水門築造 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-588 工 事 名 : 木津川管内河道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道整正 1 式、樹木伐採 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-589 工 事 名 : 瀬古口第 2 排水樋門他無動力化工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 フラップゲート 2 基
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-590 工 事 名 : 木津川上野遊水地浮遊物流入防止網設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 流入防止施設 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-591 工 事 名 : 服部川上野遊水地浮遊物流入防止網設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
流入防止施設1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-592 工 事 名 : 宇陀川安部田地区河道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道整正1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-593 工 事 名 : 宇陀川室生三本松地区災害復旧他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県宇陀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法覆護岸工500m²、根固ブロック設置1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-594 工 事 名 : 宇陀川室生大野地区河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県宇陀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削4,000m³、護岸嵩上げ1式、仮設工1式

(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-595 工 事 名 : 木津川上流管内ゲート設備等修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至) 三重県名張市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
バッテリー交換、発電機移設、直流電源装置取り換え、管理橋手摺かさ上げ、防護柵設置
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-596 工 事 名 : 木津川上流河川事務所3・4階トイレ改修等工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
事務所3・4階の衛生器具、配管、内装取り換え
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

[淀川ダム統合管理事務所]

1-597 工 事 名 : レーダ雨量計レドーム撥水材塗布工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市山田池北町10-1他(淀川ダム統合管理事務所管内)
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
レドーム撥水材塗布 4ヶ所
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

- 1-598 工 事 名 : 天ヶ瀬ダムゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市宇治金井戸地先
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
主ゲート設備・予備ゲート設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1-599 工 事 名 : 九頭竜ダム浮棧橋設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
九頭竜ダム係船浮棧橋修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-600 工 事 名 : 九頭竜ダム諸量処理装置設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約54ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
九頭竜ダム諸量処理装置更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1-601 工 事 名 : 池津川取水堰堤ゲート設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡野迫川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
導水路制水ゲート開閉装置更新1台、導水路排砂ゲート開閉装置更新1台

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-602 工 事 名 : 大滝ダム情報施設空調設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

空調設備 6台分、冷媒配管設置 6台分

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[近畿技術事務所]

1-603 工 事 名 : 田口職員宿舍取りこわし工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

宿舍とりこわし 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-604 工 事 名 : 近畿技術事務所電灯設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

本館棟電灯設備改修1式、資料棟電灯設備改修1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

- 1-605 工 事 名 : 淡路地区海岸北ゾーン整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
敷地造成工 1式、給水設備工 1式、雨水排水設備工 1式、汚水排水設備工 1式、
電気設備工 1式、園路広場整備工 1式、管理施設整備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-606 工 事 名 : 淡路地区海岸中ゾーン整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
敷地造成工 1式、給水設備工 1式、雨水排水設備工 1式、汚水排水設備工 1式、
電気設備工 1式、園路広場整備工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-607 工 事 名 : 淡路地区子どもの森他遊具施設修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
遊具修繕 2棟
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-608 工 事 名 : 淡路地区園路補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 園路舗装 1式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-609 工 事 名 :神戸地区園路整備工事
- 1) 工 事 種 別 :造園工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)兵庫県神戸市
 (至)
- 3) 工 期 :約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 園路整備工 1式、法面工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-610 工 事 名 :淡路地区海岸ゾーンCCTV設置他工事
- 1) 工 事 種 別 :通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)兵庫県淡路市
 (至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設置工 1式、ネットワークシステム設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-611 工 事 名 :淡路地区海岸ゾーン受変電設備設置他工事
- 1) 工 事 種 別 :受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)兵庫県淡路市
 (至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 高圧受変電設備新設工 1式、照明灯設置工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-612 工 事 名 : 淡路地区立体花壇他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
立体花壇整備 1式、管理施設整備工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 1-613 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
案内サイン20基、柵工4箇所、階段工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-614 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
展望施設補修工2箇所、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-615 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
案内サイン2基、舗装工30m²、排水構造物工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

[京都営繕事務所]

1-616 工 事 名 : 滋賀県警察学校改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
本館改修 SRC-7 6,228m² 改修(天井)一式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-617 工 事 名 : 東山税務署設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市東山区
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
庁舎改設 RC-3 1,586m²他 空調設備改設一式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-618 工 事 名 : 京都御苑桂宮邸跡勅使門改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市上京区
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
勅使門御門改修他 改修一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

発注見通しの変更については、原則以下のとおり取り扱うものとする

1. 公表内容の変更

公表内容に変更が生じた場合は、次期発注見通しの公表時（四半期ごと）に変更を行う。

ただし、当該四半期に発注手続きを開始する場合は変更公表を行わない。

なお、以下の場合については原則として変更公表を行うものとする。

- ①工事名、工事場所、工事内容、発注時期が大幅に変更される場合
- ②工事種別、発注方式が変更される場合
- ③予定金額が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

2. 予定金額

予定金額の区分けは次のとおりとする。

- 1) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事以外の工事

工事発注規模
1. 3,000万円未満
2. 3,000万円以上6,000万円未満
3. 6,000万円以上1億円未満
4. 1億円以上2億円未満
5. 2億円以上3億円未満
6. 3億円以上6億9,000円未満
7. 6億9,000円以上15億円未満
8. 15億円以上30億円未満
9. 30億円以上50億円未満
10. 50億円以上

- 2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

工事発注規模
1. 3,000万円未満
2. 3,000万円以上5,000万円未満
3. 5,000万円以上8,000万円未満
4. 8000万円以上1億2,000万円未満
5. 1億2,000万円以上2億円未満
6. 2億円以上3億円未満
7. 3億円以上6億9,000円未満
8. 6億9,000円以上10億円未満
9. 10億円以上20億円未満
10. 20億円以上