



令和3年12月27日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和4年1月以降に発注予定の工事を公表します。

令和4年1月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて近日公表予定ですのでご覧ください。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和4年1月4日(火)

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ

大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり

藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課長補佐

くりま かずや

栗間 和也 (内線 3157)

令和4年1月4日

令和3年度及び令和4年度（早期）工事の発注見通しの公表について

（令和4年1月現在）

令和3年度及び令和4年度早期に近畿地方整備局が1月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和3年度 工事発注の見通しの公表について(令和4年1月現在)

令和4年1月4日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和3年度に発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[奈良国道事務所]

1-1 工 事 名 : 大和北道路八条地区橋梁工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約26ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚再構築1基、橋台4基、鋼単純床版橋2橋
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
※工事種別: 一般土木工事、鋼橋上部工事
【政府調達協定対象】
技術提案・交渉方式
過去に公表済み

[滋賀国道事務所]

1-2 工 事 名 : 滋賀国道管内道路プローブ情報収集設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路プローブ情報収集設備設置1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-3 工 事 名 : 国道161号安曇川地区P13橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、橋脚 3 基、場所打杭 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-4 工 事 名 : 国道 1 6 1 号安曇川地区 P 1 6 橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、橋脚 2 基、場所打杭 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-5 工 事 名 : 国道 1 6 1 号安曇川地区 A 2 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、橋台 2 基、場所打杭 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-6 工 事 名 : 国道 1 6 1 号安曇川地区 P 1 2 橋脚工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、橋脚 1 基、場所打杭 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

1-7 工 事 名 : 由良川中流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : (自) 京都府福知山市
(至) 京都府綾部市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
河川巡回工、除草工2, 400km²、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工100m²、
付属物設置工、清掃工、応急処理工、維持修繕工、雑工、運転等支援工、構造物撤去工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-8 工事名 : 由良川下流維持作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
河川巡回工、除草工1, 200km²、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工100m²、
付属物設置工、清掃工、応急処理工、維持修繕工、雑工、運転等支援工、構造物撤去工
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[大和川河川事務所]

1-9 工事名 : 大和川南島地区上面整備工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 :
高規格堤防上面整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-10 工事名 : 大阪地区河川維持作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府松原市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
除草工約700km²、堆積塵埃処理約500m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-11 工 事 名：河内地区河川維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市平野区
(至) 大阪府柏原市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：
除草工約800千m²、堆積塵埃処理約200m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-12 工 事 名：奈良地区河川維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県大和郡山市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：
除草工約1,200千m²、堆積塵埃処理約100m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

[豊岡河川国道事務所]

1-13 工 事 名：国道483号山本地区法面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
道路土工、舗装工、排水構造物、区画線工、法面工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)、ICT活用工事(舗装工)、ICT活用工事(法面工)
週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-14 工 事 名：国道9号南但馬トンネル換気設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ジェットファン分解整備 2台、制御盤 1面、電気配線 1式、撤去 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-15 工 事 名 : 国道483号大倉部トンネル照明設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
大倉部トンネル(L=1485m)照明設備更新1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[姫路河川国道事務所]

1-16 工 事 名 : 狩口地区護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸L=40m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-17 工 事 名 : 姫路バイパス苦編地区西側擁壁工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工 L=72m、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

[兵庫国道事務所]

1-18 工 事 名 : 名塩道路整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工、護岸工、函渠工、法面工、道路土工、舗装工、排水構造物工、付属施設工、仮設工、
巡視・巡回工、応急処理工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-19 工 事 名 : 西脇北バイパス津万ランプ盛土工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、アンカー工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-20 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田ランプ改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

- 1-21 工 事 名 : 神戸維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県芦屋市
(至) 兵庫県神戸市須磨区
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

- 1-22 工 事 名 : 紀の川大堰機械設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
操作制御設備更新 1門分、ワイヤーロープグリス塗替 1門分、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-23 工 事 名 : 国道42号湯浅交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田郡湯浅町
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、擁壁工、道路付属物工、構造物撤去工、
仮設工
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-24 工 事 名 : 紀の川船戸管内下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草工約638,000m²、堤防養生工1式、清掃工1式、巡視・巡回工1式、雑工1式、

災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)

- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-25 工 事 名 : 紀の川船戸管内中流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至) 和歌山県岩出市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約 684, 000m²、堤防養生工 1 式、清掃工 1 式、巡視・巡回工 1 式、雑工 1 式、
災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-26 工 事 名 : 紀の川船戸管内上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市
(至) 和歌山県紀の川市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約 945, 000m²、堤防養生工 1 式、清掃工 1 式、巡視・巡回工 1 式、雑工 1 式、
災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-27 工 事 名 : 紀の川船戸管内貴志川維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約 440, 000m²、堤防養生工 1 式、清掃工 1 式、巡視・巡回工 1 式、雑工 1 式、
災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上 6, 000万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-28 工 事 名 : 紀の川五條管内下流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約511,000m²、堤防養生工1式、清掃工1式、巡視・巡回工1式、雑工1式、
災害対策用機械点検操作工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-29 工 事 名 : 紀の川五條管内中流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至) 和歌山県橋本市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約259,000m²、堤防養生工1式、清掃工1式、巡視・巡回工1式、雑工1式、
災害対策用機械点検操作工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-30 工 事 名 : 紀の川五條管内上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約141,000m²、堤防養生工1式、清掃工1式、巡視・巡回工1式、雑工1式、
災害対策用機械点検操作工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

1-31 工 事 名 : 国道42号江須之川橋他塗装塗替工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至) 和歌山県西牟婁郡白浜町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁塗装工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

[福井河川国道事務所]

1-32 工 事 名：九頭竜川上流堤防維持作業

- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
河川巡視1式、堤防点検（除草）1, 192千m²、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-33 工 事 名：日野川堤防維持作業

- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
河川巡視1式、堤防点検（除草）566千m²、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-34 工 事 名：北川堤防維持作業

- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
河川巡視1式、堤防点検（除草）1, 150千m²、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-35 工 事 名：国道27号若狭地区他歩道整備工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県三方郡美浜町
(至) 福井県三方上中郡若狭町

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、舗装工、擁壁工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路付属施設工、
 構造物撤去工、仮設工
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

1-36 工 事 名 : 木津川右岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 除草工 1 式、維持修繕工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-37 工 事 名 : 木津川左岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 除草工 1 式、維持修繕工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-38 工 事 名 : 名張川他維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 除草工 1 式、維持修繕工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-39 工 事 名 : 真名川ダム管理施設維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

管理施設点検(除草) 42,600m²、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑
工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-40 工 事 名 : 九頭竜ダム管理施設維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

管理施設点検(除草) 21,300m²、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑
工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-41 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

花壇管理工 1式、樹木管理工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-42 工 事 名 : 大滝ダム下流法面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ワイヤー連結工400m²、鉄筋挿入工540m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

令和4年度(早期)工事発注の見通しの公表について(令和4年1月現在)

令和4年1月4日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和4年度に契約手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[淀川河川事務所]

1-1 工 事 名 : 淀川大堰閘門本体工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市都島区
(至)
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削23, 200m³、閘門2基、床版コンクリート2, 300m³、仮設工1式
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

[豊岡河川国道事務所]

1-2 工 事 名 : 豊岡道路豊岡南高架橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼4径間連続非合成少数鈹桁橋 L=176m
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

[奈良国道事務所]

1-3 工 事 名 : 大和御所道路曾我高架橋(PD5他)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市

(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ニューマチックケーソン 2基 (PD5 φ6.0 L=27.5m、PD6 φ6.0 L=20.5m)

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[紀南河川国道事務所]

1-4 工 事 名 : すさみ串本道路宇の平見トンネル工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町

(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル工(NATM) L=355.0m、坑門工2基、仮設工1式

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-5 工 事 名 : すさみ串本道路中平見トンネル工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町

(至)

3) 工 期 : 約20ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル工(NATM) L=194.0m、坑門工2基、仮設工1式

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-6 工 事 名 : すさみ串本道路和深西トンネル工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約20ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル工（NATM） L=453.0m、坑門工2基、仮設工1式
（工事発注規模）
30億円以上50億円未満
週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-7 工 事 名：すさみ串本道路東地トンネル工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル工（NATM） L=833.0m、坑門工2基、仮設工1式
（工事発注規模）
30億円以上50億円未満
週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-8 工 事 名：すさみ串本道路和深ICONランプ改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期：約19ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、アンカー付土留工1式、仮設工
（工事発注規模）
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-9 工 事 名：すさみ串本道路田並川橋P1下部他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋脚工1式（4基）、仮設工1式
（工事発注規模）
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-10 工 事 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼3径間連続箱桁橋 L=148m、仮設工1式

(工事発注規模)

6億9,000万円以上10億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-11 工 事 名 : すさみ串本道路高富川橋上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約26ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼6径間連続細幅箱桁橋 L=354m、仮設工1式

(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-12 工 事 名 : すさみ串本道路大山口川橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約17ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=228m、仮設工1式

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-13 工 事 名 : すさみ串本道路東雨川第一橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工期 : 約23ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC2径間連続ラーメン箱桁橋 L=101m、仮設工1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-14 工事名 : 新宮紀宝道路ランプ橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 :
鋼材530 t, コンクリート 490 m³, 鉄筋 100 t
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-15 工事名 : 奥瀬道路(3期)1号橋P2下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県東牟婁郡北山村
(至)
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 :
RC橋脚工1基、ニューマチックケーソン基礎工1基
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

[福井河川国道事務所]

1-16 工事名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル西勝原地区舗装工事

- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、情報ボックス、As舗装、ガードレール、立入防止柵他
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-17 工 事 名 :大野油坂道路荒島第2トンネル下山地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 :セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 :約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、情報ボックス、As舗装、ガードレール、立入防止柵他
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-18 工 事 名 :大野油坂道路和泉トンネル岡畑地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 :セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 :約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、監査路、情報ボックス、As舗装他
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-19 工 事 名 :大野油坂道路和泉トンネル貝皿地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 :セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 :約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、監査路、情報ボックス他
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[足羽川ダム工事事務所]

1-20 工 事 名：足羽川ダム付替県道4号橋工事

1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期：約47ヶ月

4) 工事概要：

PC片持箱桁橋1式、橋台工1式、RC橋脚橋1式、土留工1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

30億円以上50億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-21 工 事 名：足羽川ダム付替県道16号橋工事

1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期：約36ヶ月

4) 工事概要：

PC片持箱桁橋1式、橋台工1式、RC橋脚橋1式、仮設工1式
(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

1-22 工 事 名：足羽川ダム水海川貯砂ダム工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工事概要：

掘削工32,000m³、ソイルセメント堰堤工245,000m³、取付護岸工1式、流木
補足工1式

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和4年度第2四半期」を予定している

[企画部]

- 1-23 工 事 名 : 近畿地方整備局電源設備設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市中央区
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
無停電電源装置14台、直流電源装置1台、発動発電設備撤去1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[足羽川ダム工事事務所]

- 1-24 工 事 名 : 足羽川ダム10号橋仮栈橋設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約18ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台工1式、仮栈橋工1式、道路土工1式、法面補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-25 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道6工区土工19改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[琵琶湖河川事務所]

1-26 工 事 名 :

天ヶ瀬ダム再開発流入部周辺整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市榎島町
(至) 京都府宇治市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮設工(棧橋撤去工) 1式
付帯道路工(アスファルト舗装工等) 1式 他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-27 工 事 名 :

天ヶ瀬ダム再開発減勢池他周辺整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市榎島町
(至) 京都府宇治市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮設工(棧橋撤去工) 1式
付帯道路工(アスファルト舗装工等) 1式 他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[大戸川ダム工事事務所]

1-28 工 事 名 : 大戸川ダム管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県甲賀市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
巡視・巡回工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 業務委託料(観測所保守点検)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[滋賀国道事務所]

1-29 工 事 名 : 国道1号他道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明設備の維持補修
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-30 工 事 名 : 滋賀国道管内敷地保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
巡視・巡回工1式、道路土工200m³、防護柵工80m、除草工720000m²、舗装工200m²、構造物撤去工60m³、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-31 工 事 名 : 滋賀国道事務所管内道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路清掃工1式、トンネル清掃工1式、管渠清掃工1式、側溝清掃工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-32 工 事 名 : 国道1号他草津地区道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
(至) 滋賀県大津市

- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式、剪定工 1 式、除草工 1 式、修繕工事 1 式、清掃工 1 式、雪害対策 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-33 工 事 名 : 国道 8 号他彦根地区道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市
(至) 滋賀県蒲生郡竜王町
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式、剪定工 1 式、除草工 1 式、修繕工事 1 式、清掃工 1 式、雪害対策 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-34 工 事 名 : 国道 161 号高島地区道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式、剪定工 1 式、除草工 1 式、修繕工事 1 式、清掃工 1 式、雪害対策 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-35 工 事 名 : 国道 1 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
剪定工 1 式、補植工 1 式、除草工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-36 工 事 名 : 国道8号他街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
剪定工1式、補植工1式、除草工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-37 工 事 名 : 国道161号街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
剪定工1式、補植工1式、除草工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[福知山河川国道事務所]

- 1-38 工 事 名 : 道路照明維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大飯郡高浜町
(至) 京都府福知山市
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路照明維持補修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-39 工 事 名 : 国道9号道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
 - 3) 工 期 : 約24ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路維持工事 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[京都国道事務所]

- 1-40 工 事 名 :国道24号他道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡久御山町
 (至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 :約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 巡回整備関係作業 1式、道路関係作業 1式、構造物関係作業 1式、路面清掃作業 1式、
 路面補修 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-41 工 事 名 :国道9号他道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市
 (至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 :約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 巡回整備関係作業 1式、道路関係作業 1式、構造物関係作業 1式、路面清掃作業 1式、
 路面補修 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-42 工 事 名 :国道1号他街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 :造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区
 (至) 京都府八幡市
- 3) 工 期 :約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 街路樹剪定 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(交替制モデル工事)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-43 工 事 名：国道24号他街路樹維持工事

- 1) 工事種別：造園工事
- 2) 工事場所：(自) 京都府京都市下京区
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工事概要：
街路樹剪定 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-44 工 事 名：国道9号街路樹維持工事

- 1) 工事種別：造園工事
- 2) 工事場所：(自) 京都府京都市下京区
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工事概要：
街路樹剪定 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-45 工 事 名：国道171号他街路樹維持工事

- 1) 工事種別：造園工事
- 2) 工事場所：(自) 京都府京都市下京区
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工事概要：
街路樹剪定 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-46 工 事 名：国道1号他電気施設維持修繕工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：(自) 京都府京都市下京区
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明維持補修工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-47 工 事 名 : 京都国道事務所管内道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
側溝清掃工 1 式 管渠清掃工 1 式 トンネル清掃工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-48 工 事 名 : 国道 9 号園部大橋上部 1 期工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府南丹市
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
2 径間、橋長 6 2 m、エバーブリッジ工法、鋼材 2 2 9 t
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-49 工 事 名 : 寺田拡幅横断ボックス (下り線) 設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、カルバート工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、縁石工、防護柵工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (地盤改良工), I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-50 工 事 名：寺田拡幅小樋尻地区改良他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)京都市城陽市
(至)
3) 工期：約11ヶ月
4) 工事概要：
道路土工、地盤改良工、擁壁工、カルバート工、排水構造物工、坂路工、仮設工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-51 工 事 名：寺田拡幅荒見田地区改良他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)京都市城陽市
(至)
3) 工期：約16ヶ月
4) 工事概要：
道路土工、地盤改良工、擁壁工、函渠工、カルバート工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-52 工 事 名：精華拡幅他整備工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：(自)京都市相楽郡精華町
(至)
3) 工期：約12ヶ月
4) 工事概要：
除草工1式、道路巡回工1式、応急処置工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-53 工 事 名 : 下流域高水敷維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市福島区
(至) 大阪府守口市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
高水敷除草約 2, 200 千 m^2 、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-54 工 事 名 : 枚方下流高水敷維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府寝屋川市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
高水敷除草約 2, 500 千 m^2 、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-55 工 事 名 : 枚方上流高水敷維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
高水敷除草約 1, 800 千 m^2 、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-56 工 事 名 : 中流域右岸高水敷維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府摂津市
(至) 大阪府高槻市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
高水敷除草約 2, 200 千 m^2 、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-57 工 事 名 : 上流域高水敷維持作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府三島郡島本町

(至) 京都府乙訓郡大山崎町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

高水敷除草約1,400km²、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[大和川河川事務所]

1-58 工 事 名 : 大和川保田遊水地内水取込樋門ゲート設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町

(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ゲート設備製作・据付1門

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-59 工 事 名 : 大和川高規格堤防事業推進施設新築工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

推進施設新築1式、推進施設電気設備新設1式、推進施設機械設備新設1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-60 工 事 名 : 大和川窪田遊水地迂回路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡安堵町
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土28,000m³、道路付属物1式、撤去工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-61 工 事 名 : 大和川保田遊水地内水取込樋門築造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
内水取込樋門1基、水路工1式、盛土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(地盤改良工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[大阪国道事務所]

1-62 工 事 名 : 国道26号住吉橋架替道路切り回し工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、道路付属施設工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(修繕工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-63 工 事 名 : 国道1号他道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府大阪市北区

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 北大阪・高槻維持出張所管内の道路清掃作業 路面清掃 1 式、側溝・管渠清掃 1 式、橋梁排水管清掃 1 式、トンネル清掃 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-64 工 事 名 : 国道 2 6 号他道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市浪速区
 (至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 南大阪・西大阪維持出張所管内の道路清掃作業 路面清掃 1 式、側溝・管渠清掃 1 式、橋梁排水管清掃 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-65 工 事 名 : 国道 1 号他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
 (至) 大阪府大阪市都島区
- 3) 工 期 : 約 36 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 国道 1、2、1 6 3 号の道路維持工事 道路巡回工 1 式、道路巡回整備工 1 式、路面作業 1 式、構造物作業 1 式、防護柵作業 1 式、安全施設作業 1 式、道路除草工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-66 工 事 名 : 国道 1 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
 (至) 大阪府大阪市北区
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 北大阪・高槻維持出張所管内の街路樹維持工事 高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草作業 1 式
 (工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-67 工 事 名：国道26号他街路樹維持工事

1) 工事種別：造園工事

2) 工事場所：(自)大阪府大阪市浪速区
(至)大阪府泉南郡岬町

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

南大阪・西大阪維持出張所管内の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草
作業 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-68 工 事 名：国道481号街路樹維持工事

1) 工事種別：造園工事

2) 工事場所：(自)大阪府泉佐野市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

国道481号の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草作業 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-69 工 事 名：大阪北道路街路樹維持工事

1) 工事種別：造園工事

2) 工事場所：(自)大阪府枚方市
(至)大阪府門真市

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

国道1号大阪北道路の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草作業 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-70 工 事 名：大阪国道管内共同溝遠方操作制御設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
遠方操作制御設備修繕 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-71 工 事 名 : 淀川共同溝遮水壁設備他修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 兵庫県尼崎市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
換気設備修繕 1 式、排水設備修繕 1 式、遮水壁設備修繕 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-72 工 事 名 : 国道 4 3 号他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西成区 他
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 式、区画線工 1 式、道路付属施設工 1 式、仮設工 1 式他
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

[浪速国道事務所]

1-73 工 事 名 : 清滝生駒道路鹿畑東改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
RC橋脚 2 基、擁壁工、ブロック積み工、道路土工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-74 工 事 名 : 浪速国道事務所管内保全工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: (自) 奈良県生駒市
(至)

3) 工 期: 約12ヶ月

4) 工事概要:

土工1式、伐木伐採工1式、除草工1式、舗装工1式、防護柵工1式、水路工1式、撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[猪名川河川事務所]

1-75 工 事 名 : 神田川排水機場主原動機他分解整備工事

1) 工事種別: 機械設備工事

2) 工事場所: (自) 大阪府池田市
(至)

3) 工 期: 約10ヶ月

4) 工事概要:

主原動機分解整備2台、クラッチ分解整備2台
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[豊岡河川国道事務所]

1-76 工 事 名 : 中郷遊水地下池困ぎょう堤上流部護岸工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期: 約10ヶ月

4) 工事概要:

河川土工1式、護岸工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-77 工 事 名 : 国道9号但馬南部道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路維持一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-78 工 事 名 : 国道9号道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明施設の維持・補修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-79 工 事 名 : 国道483号道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至) 兵庫県丹波市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明施設の維持・補修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-80 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所管内周辺整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至) 兵庫県美方郡香美町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、道路付属施設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

[姫路河川国道事務所]

1-81 工 事 名 : 加古川西古瀬地区下流築堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 21, 000m³、法覆護岸工 2500m²、舗装工 800m²、光ケーブル配管工 109m、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-82 工 事 名 : 林田川赤井頭首工左岸部撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 3, 000m³、法覆護岸工 1 式 (間知ブロック 200m²、連節ブロック 1400m²)、護床工 130 個、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-83 工 事 名 : 東播海岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
(至) 兵庫県明石市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水構造物工 1 式、養浜工 1 式、海岸施設補修工 1 式、清掃工 1 式、構造物撤去工 1 式、付属

物設置工1式、撤去物処理工1式、雑作業工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-84 工 事 名 : 加古川上流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県三木市

(至) 兵庫県加東市

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-85 工 事 名 : 加古川下流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市

(至) 兵庫県加古川市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-86 工 事 名 : 余部管内上流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県揖保郡太子町

(至) 兵庫県たつの市

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-87 工 事 名 : 余部管内下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県たつの市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-88 工 事 名 : 龍野管内上流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至) 兵庫県宍粟市
 - 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-89 工 事 名 : 龍野管内下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-90 工 事 名 : 加古川大堰関連維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
A s 2 3 t、コンクリート 2 m 3
(工事発注規模)

3, 000万円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-91 工 事 名：相生有年道路等改築維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持工 1式、道路修繕工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-92 工 事 名：国道2号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

路面清掃工1式、排水施設清掃工1式、橋梁清掃工1式、構造物清掃工1式、雑工1式、交通
規制1式、泥土及び塵埃処分1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-93 工 事 名：国道2号29号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

剪定(立木)工1式、剪定(中低木)工1式、伐採工1式、除草工1式
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-94 工 事 名：国道2号他法面植栽維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
剪定1式、移植1式、伐採1式、除草1式、薬剤散布1式、除草処理1式、巡回1式、処分費
1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-95 工 事 名 : 姫路管内道路排水施設清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水施設清掃工1式、橋梁排水施設清掃工1式、雑工1式、交通規制1式、泥土及び塵埃処分
1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-96 工 事 名 : 国道2号西部地区他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約36ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路維持作業1式、除雪工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-97 工 事 名 : 国道2号東部地区他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路維持作業1式、除雪工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-98 工 事 名 : 国道2号姫路JCT擁壁補修工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市北浜町
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

アンカー工1式、鉄筋挿入工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-99 工 事 名 : 相生有年道路若狭野東地区道路排水設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県相生市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

水中ポンプ 2台、制御盤 1面

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-100 工 事 名 : 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市北条
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路照明維持工 1式、道路照明設備設置工 1式、視線誘導灯設置工 1式、配管配線工 1式、トンネル照明器具清掃工 1式、附帯工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-101 工 事 名 : 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
照明維持補修
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している
- 1-102 工 事 名 : 国道2号道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路維持工事
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している
- 1-103 工 事 名 : 国道43号他道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路維持工事
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している
- 1-104 工 事 名 : 国道2号街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
街路樹維持工事

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-105 工 事 名 : 国道43号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

街路樹維持工事

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-106 工 事 名 : 国道28号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

街路樹維持工事

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-107 工 事 名 : 国道175号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

街路樹維持工事

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル工事)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-108 工 事 名 : 国道43号他橋梁維持補修工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁維持補修工事 1 式 (ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸処理工他)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-109 工 事 名 : 国道 4 3 号環境防災緑地保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
街路樹維持工事
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-110 工 事 名 : 兵庫国道事務所庁舎空調機器更新その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎空調機更新 1 式、空調設備修繕 1 式、電気設備改修 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-111 工 事 名 : 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
巡視・巡回工 1 式、応急処理工 1 式、除草工 1 式、道路土工 1 式、防護柵工 1 式、標識工 1 式、
縁石工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-112 工 事 名：名塩道路大多田川橋（上り）上部他工事

1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁上部工1橋、仮橋撤去工1橋、護岸工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-113 工 事 名：名塩道路茶園地区改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工1式、護岸工1式、函渠工1式、法面工1式、道路土工1式、舗装工1式、排水構造
物工1式、付属施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[奈良国道事務所]

1-114 工 事 名：奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県五條市

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

- 1-115 工 事 名 : 奈良国道事務所管内標識修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県五條市
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
標識工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-116 工 事 名 : 国道 2 4 号他交通安全対策他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県五條市
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
AS 舗装 1 式、歩道設置工 1 式、電線共同溝工 1 式、ワイヤーロープ 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-117 工 事 名 : 国道 2 4 号五條地区歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
AS 舗装 1 式、歩道設置工 1 式、電線共同溝工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している
- 1-118 工 事 名 : 国道 2 4 号他道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市他 (奈良国道事務所管内)
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路照明維持補修工 1 式、道路照明設備復旧工 1 式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-119 工 事 名：奈良国道事務所管内道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県五條市

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

路面清掃工一式、排水施設清掃工一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-120 工 事 名：国道24号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

植栽維持工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-121 工 事 名：国道25号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

植栽維持工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-122 工 事 名：国道25号名阪道路他維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
巡視巡回工 1 式、道路維持修繕工 1 式、除雪工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-123 工 事 名 : 国道 1 6 5 号新庄高架橋 P 5 9 他耐震補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-124 工 事 名 : 国道 1 6 5 号新庄高架橋 P 4 7 他耐震補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

[和歌山河川国道事務所]

1-125 工 事 名 : 紀の川中流部伐木・土砂除去工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 1 式、伐木除根工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-126 工 事 名：国道24号道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県和歌山市

3) 工 期：約36ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工1式、舗装工1式、道路付属物復旧工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-127 工 事 名：国道42号道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 和歌山県和歌山市

3) 工 期：約36ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工1式、舗装工1式、道路付属物復旧工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-128 工 事 名：国道24号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県和歌山市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

植栽維持工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-129 工 事 名：国道42号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
植栽維持工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-130 工 事 名 : 国道24号他道路照明施設維持補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路照明施設維持補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-131 工 事 名 : 国道42号道路照明施設維持補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路照明施設維持補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[紀南河川国道事務所]

1-132 工 事 名 : 紀勢道防護柵設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県田辺市
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
防護柵工 6,000m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-133 工 事 名：紀南管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡回点検 1式、補修作業 1式、トンネル照明器具清掃 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-134 工 事 名：国道42号串本管内道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至) 和歌山県西牟婁郡白浜町

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路巡回 1式、除草 1式、附属物補修 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-135 工 事 名：紀勢道管内道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県田辺市
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路巡回 1式、除草 1式、附属物補修 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-136 工 事 名：国道42号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町

(至) 和歌山県御坊市

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
街路樹剪定 1 式、除草 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

[福井河川国道事務所]

1-137 工 事 名 : 九頭竜川下流堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県福井市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川巡視 1 式、堤防点検 (除草) 970 千㎡、塵芥処理 1 式、応急処理作業 1 式、災害対策用
機械操作 1 式 他
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-138 工 事 名 : 細ヶ谷川堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤工 (コンクリート 2, 800m³、セメント 390t)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

1-139 工 事 名 : 国道 8 号越前地区道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県鯖江市
(至) 福井県南条郡南越前町
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
巡視・巡回工、巡回整備工、道路土工、舗装工、区画線工、道路構造物補修、排水構造物工、
縁石工、防護柵工、標識工、道路附属施設工、法面工、道路清掃工、除草工
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-140 工 事 名：国道27号道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県三方上中郡若狭町
(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工、巡回整備工、道路土工、舗装工、区画線工、道路構造物補修、排水構造物工、
縁石工、防護柵工、標識工、道路附属施設工、法面工、道路清掃工、除草工
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-141 工 事 名：嶺北北部街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県あわら市
(至) 福井県福井市

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

街路樹維持 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-142 工 事 名：嶺北南部街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県鯖江市
(至) 福井県南条郡南越前町

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

街路樹維持 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-143 工 事 名：嶺南街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
街路樹維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-144 工 事 名 : 福井管内道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明施設維持補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[足羽川ダム工事事務所]

1-145 工 事 名 : 足羽川ダム管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工1式、清掃工1式、応急処理工1式、施設維持工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル工事)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-146 工 事 名 : 足羽川ダム管内整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[淀川ダム統合管理事務所]

1-147 工 事 名：天ヶ瀬ダムゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府宇治市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

3号主ゲート油圧ユニット・タラップ更新、主ゲート設備修繕、3号予備ゲート設備修繕、2・3号クレストゲート油圧シリンダ分解整備、2・3号クレストゲート設備修繕、仮設工
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-148 工 事 名：大滝ダム管内維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡川上村
(至) 和歌山県橋本市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

貯水池等管理（除草）1式、堰堤維持作業工1式、流木処理1式、土砂撤去1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-149 工 事 名：猿谷ダム管内維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡天川村
(至) 奈良県吉野郡十津川村

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

貯水池等管理（除草）1式、堰堤維持作業工1式、流木処理1式、貯水池内土砂撤去1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル工事）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和4年度第1四半期」を予定している

1-150 工 事 名 : 災害対策機械進出拠点施設新築工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

支援棟新築 1 式、門・困障新設 1 式、屋外排水設備新設 1 式、舗装新設 1 式、雑工作物新設 1 式、植栽新植 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

[国営明石海峡公園事務所]

1-151 工 事 名 : 国営明石海峡公園維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

巡視・巡回工 1 式、維持管理工 1 式、法面工 1 式、植栽工 1 式、管理施設整備工 1 式、構造物撤去工 1 式、自然育成植栽工 1 式
(工事発注規模)

3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満

週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-152 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園草刈整備他工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

草刈工 1 式、清掃工 1 式

(工事発注規模)

3, 0 0 0 万円未満

週休 2 日対象工事 (交替制モデル工事)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 4 年度第 1 四半期」を予定している

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		