

令和4年3月30日14時00分  
資料配布 近畿地方整備局

## 令和4年4月以降に発注予定の工事を公表します。

令和4年4月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて後日公表予定ですのでご覧ください。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和4年4月1日(金) 朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ  
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141  
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長 藤本 正典 (内線 3311)  
企画部 建設専門官 河部 長志 (内線 3157)

令和4年4月1日

令和4年度工事の発注見通しの公表について

(令和4年4月現在)

令和4年度において近畿地方整備局が4月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合</li><li>② 工事種別、発注方式が変更される場合</li><li>③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合</li></ul> |
|---|

国土交通省 近畿地方整備局長

## 令和4年度 工事発注の見通しの公表について(令和4年4月現在)

令和4年4月1日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和4年度に発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

#### 1-1 工 事 名 : 米原バイパス矢倉川高架橋 (A1-P5) 鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼5径間連続合成鉄桁橋 (L=220m)  
工場製作工650t 架設工1式 床版工1式 橋梁付属物工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

#### 1-2 工 事 名 : 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市  
(至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
RC橋脚工(5基)、産業廃棄物処理工(アスベスト処理15000m<sup>3</sup>)  
(工事発注規模)  
6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

[淀川河川事務所]

#### 1-3 工 事 名 : 毛馬出張所発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区  
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
毛馬出張所 非常用発電設備 既設更新1台(1000KVA→1500kVA)、増設1台(1500KVA)

(工事発注規模)

6億8,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-4 工 事 名：淀川大堰閘門ゲート設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市都島区  
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工 事 概 要：

閘門ゲート 製作・据付 2門、バイパスゲート 製作・据付 4門

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-5 工 事 名：毛馬排水機場2号ポンプ設備改修工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市都島区  
(至)

3) 工 期：約30ヶ月

4) 工 事 概 要：

主ポンプ設備分解整備1式

(工事発注規模)

6億8,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

[大阪国道事務所]

1-6 工 事 名：国道26号住吉橋(上り)架替工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府堺市堺区  
(至)

3) 工 期：約28ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁撤去 1式、仮栈橋設置 1式、橋梁下部工 1式、橋梁上部工 1式、交通切替え 1式他

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

ICT活用工事(修繕工), ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

[浪速国道事務所]

1-7 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 50 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
上部工 (鋼 8 径間連続細幅箱桁橋) L = 504 m、工場製作工 1 式 (約 4,400 t)  
架設工 (クレーン架設+横取) 1 式、床版工 1 式、橋梁付属物工 1 式  
(工事発注規模)  
20 億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

[豊岡河川国道事務所]

1-8 工 事 名 : 豊岡道路豊岡南高架橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼 4 径間連続非合成少数钣桁橋 L = 176 m  
(工事発注規模)  
6 億 8,000 万円以上 10 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

[兵庫国道事務所]

1-9 工 事 名 : 神戸西バイパス下村高架橋 (上り) 鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼 3 径間連続少数钣桁橋 (L = 122 m)  
(工事発注規模)  
10 億円以上 20 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

1-10 工 事 名 : 神戸西バイパス下村高架橋 (下り) 鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼 3 径間連続少数钣桁橋 (L = 122 m)  
(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

[紀伊山系砂防事務所]

1-11 工 事 名：赤谷地区上流溪流保全工他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県五條市  
(至)

3) 工 期：約17ヶ月

4) 工事概要：

溪流保全工1式、帯工1基、管理用道路1式、排土工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)

6億8,000万円以上15億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

[奈良国道事務所]

1-12 工 事 名：大和北道路下三橋地区下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県大和郡山市  
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工事概要：

橋梁下部工 4基

(工事発注規模)

6億8,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-13 工 事 名：大和御所道路小槻高架橋下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県橿原市  
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工事概要：

橋梁下部工 5基、舗装工 1式、道路付属物工 1式

(工事発注規模)

6億8,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-14 工 事 名：大和御所道路曾我高架橋(PD5他)下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県橿原市

(至)

- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
ニューマチックケーソン (PD5 Φ6.0 L=27.5、PD6 Φ6.0 L=20.0)  
(工事発注規模)  
6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-15 工 事 名 : 大和御所道路曲川高架橋 (P15・P26) 上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼11径間連続少数鈹桁橋  
(工事発注規模)  
20億円以上
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

1-16 工 事 名 : 大和御所道路曲川高架橋 (P26・P29) 上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼3径間連続細幅箱桁橋  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

[和歌山河川国道事務所]

1-17 工 事 名 : 有田海南道路1号トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市  
(至) 和歌山県海南市
- 3) 工 期 : 約 36 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路トンネルL=1,546m、坑門工2基、仮設工1式【道路改良】道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
50億円以上
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :  
【政府調達協定対象】

[紀南河川国道事務所]

1-18 工 事 名 : 奥瀬道路(3期)1号橋P2下部他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡北山村  
(至)  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
生コンクリート 2,078m<sup>3</sup> 鋼材(鉄筋含む) 323t  
(工事発注規模)  
6億8,000万円以上15億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-19 工 事 名 : すさみ串本道路和深IC ONランプ改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)  
3) 工 期 : 約19ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、アンカー付土留工1式、仮設工  
(工事発注規模)  
15億円以上30億円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-20 工 事 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋上部工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)  
3) 工 期 : 約31ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
鋼3径間連続箱桁橋 L=148m、仮設工1式  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-21 工 事 名 : すさみ串本道路高富川橋上部工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)

- 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼 6 径間連続細幅箱桁橋 L = 3 5 4 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 0 億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-22 工 事 名 : すさみ串本道路大山口川橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 3 径間連続ラーメン箱桁橋 L = 2 2 8 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 5 億円以上 3 0 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-23 工 事 名 : すさみ串本道路東雨川第一橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 23 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 2 径間連続ラーメン箱桁橋 L = 1 0 1 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

[福井河川国道事務所]

1-24 工 事 名 : 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋他下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
箱ヶ瀬東高架橋下部工 橋台 2 基・橋脚 2 基・仮栈橋 1 式、新子馬巢谷橋 A 2 橋台  
切土 1 3 5, 0 0 0、盛土 4 0, 0 0 0 m<sup>3</sup>、補強土壁工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) その他 :  
【政府調達協定対象】

1-25 工 事 名 : 大野油坂道路新林谷橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 21 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 2 基 (ニューマチックケーソン工法)、仮橋工 (2 箇所) 1 式  
(工事発注規模)  
15 億円以上 30 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :  
【政府調達協定対象】

[足羽川ダム工事事務所]

1-26 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 4 号橋工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 52 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 片持箱桁橋 1 式、橋台工 1 式、R C 橋脚橋 1 式、土留工 1 式、道路土工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
30 億円以上 50 億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

1-27 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 16 号橋工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 34 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 片持箱桁橋 1 式、橋台工 1 式、R C 橋脚橋 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 000 万円以上 15 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :  
【政府調達協定対象】  
過去に公表済み

[滋賀国道事務所]

1-28 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山切土 (3 期) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市

(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 (掘削工 60,000m<sup>3</sup>)  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
ICT活用工事 (土工), ICT活用工事 (法面工)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-29 工 事 名 : 湖西道路京ヶ山改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 (掘削 58000m<sup>3</sup>)、法面工 (植生基材 5800m<sup>2</sup>)、排水構造物工、旧橋撤去工、橋梁下部工  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
ICT活用工事 (土工), ICT活用工事 (法面工)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-30 工 事 名 : 湖西道路天神川橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼5径間連続合成少数版桁橋 (L=178m)  
クレーンベント架設、鋼材267t、支承工、橋梁付属物工  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[大和川河川事務所]

1-31 工 事 名 : 大和川窪田遊水地樋門築造工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡安堵町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
排水樋門1基、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満

ICT活用工事（土工）、ICT活用工事（舗装工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：  
一般競争（本官）

1-32 工 事 名：亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その4）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：（自）大阪府柏原市  
（至）

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工事概要：  
鋼管杭 5本  
（工事発注規模）  
3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：  
一般競争（本官）

[大阪国道事務所]

1-33 工 事 名：国道43号西淀高速高架橋（福町地区）補強工事（橋梁補修）

1) 工事種別：橋梁補修工事

2) 工事場所：（自）大阪府大阪市西淀川区  
（至）

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工事概要：  
耐震補強工1式  
（工事発注規模）  
3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：  
一般競争（本官）

1-34 工 事 名：国道163号門真大橋他補強工事（橋梁補修）

1) 工事種別：橋梁補修工事

2) 工事場所：（自）大阪府守口市  
（至）大阪府門真市

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工事概要：  
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式  
（工事発注規模）  
3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：  
一般競争（本官）

1-35 工 事 名：国道26号竪川橋補強工事（橋梁補修）

1) 工事種別：橋梁補修工事

2) 工事場所：（自）大阪府堺市堺区  
（至）

3) 工 期：約12ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争(本官)

1-36 工 事 名 : 国道26号樫井川橋補強工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉南市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強工1式、掘削工1式、盛土工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争(本官)

1-37 工 事 名 : 国道26号南大阪維持管内橋梁補強工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争(本官)

[浪速国道事務所]

1-38 工 事 名 : 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE2他鋼製梁工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)
- 3) 工 期 : 約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼製梁(PE2、PE3) 2基  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争(本官)

1-39 工 事 名 : 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE4他鋼製梁工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼製梁 (PE4、PE5) 2基  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[豊岡河川国道事務所]

1-40 工 事 名 : 豊岡道路豊岡IC ONランプ橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
PC2径間連続箱桁橋 L=93m  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-41 工 事 名 : 笠波峠除雪拡幅笠波トンネル舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工 L=1,744m、排水構造物工1式、監視員通路工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[姫路河川国道事務所]

1-42 工 事 名 : 加古川下流部浚渫他工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市  
(至) 兵庫県神戸市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
浚渫工 V=6,000m<sup>3</sup>、護岸工L=20、補修工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他：  
一般競争（本官）

1-43 工 事 名：姫路バイパス苜編跨線橋床版他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
床版工 300m<sup>3</sup>、舗装工 8,000m<sup>2</sup>、防護柵工 300m、構造物撤去工 1式、  
仮設工 1式、鉄筋 100t、コンクリート 300m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：  
一般競争（本官）

[兵庫国道事務所]

1-44 工 事 名：神戸西バイパス下村高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市西区  
(至)  
3) 工 期：約15ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
橋脚3基(場所打ち杭)  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期：第3四半期  
6) その他：  
一般競争（本官）

1-45 工 事 名：西脇北バイパス下戸田ランプ橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西脇市  
(至)  
3) 工 期：約13ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
橋台 1基、橋脚 4基、護岸工 L=177m、擁壁工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：  
一般競争（本官）

[紀伊山系砂防事務所]

1-46 工 事 名：長殿谷減勢工他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
減勢工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[奈良国道事務所]

1-47 工 事 名 : 大和御所道路土橋地区地盤改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路切回し、地盤改良  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-48 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C ・ A 5 ランプ橋他鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼 3 径間連続合成少数鈹桁橋、鋼製梁・柱 1 基  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-49 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C ・ A 6 ランプ橋他鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼 7 径間連続合成鈹桁橋  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

- 1-50 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・A 7 ランプ橋他鋼上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
鋼 5 径間連続合成鋼桁橋  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

- 1-51 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・D 4 ランプ橋他鋼上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
鋼 6 径間連続鋼桁橋  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

- 1-52 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・D 5 ランプ橋他鋼上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
鋼 7 径間連続鋼桁橋  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[紀南河川国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 熊野川あけぼの・鶴殿地区河道浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
河道浚渫 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満  
I C T 活用工事 (浚渫工)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：  
一般競争（本官）

[福井河川国道事務所]

1-54 工 事 名：大野油坂道路ラジオ再放送設備設置工事

- 1) 工事種別：通信設備工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：  
トンネルラジオ再放送設備設置1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：  
一般競争（本官）

1-55 工 事 名：冠山峠道路第1第2号トンネル非常警報設備設置工事

- 1) 工事種別：通信設備工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
- 3) 工 期：約14ヶ月
- 4) 工事概要：  
トンネル非常警報設備1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：  
一般競争（本官）

1-56 工 事 名：冠山峠道路第2号トンネル排煙設備新設工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
- 3) 工 期：約17ヶ月
- 4) 工事概要：  
トンネル排煙設備1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：  
一般競争（本官）

1-57 工 事 名：冠山峠道路第2号トンネル消火設備新設工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
- 3) 工 期：約15ヶ月
- 4) 工事概要：

- トンネル消火設備 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[足羽川ダム工事事務所]

- 1-58 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 9 号橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 23 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、橋台工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[琵琶湖河川事務所]

- 1-59 工 事 名 : 野洲川河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市  
(至) 滋賀県栗東市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削 1 式、樋門耐震補強 1 式、水制工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

- 1-60 工 事 名 : 野洲川幸津川地区河道内堆積土砂撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削工 1 式、残土処理工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-61 工 事 名 : 瀬田川太子地区河道内堆積土砂撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削工 1式、樹木伐採工 1式、残土処理工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-62 工 事 名 : 瀬田川洗堰ゲート機側操作盤更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
機側操作盤更新 1式  
電気工事 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-63 工 事 名 : 琵琶湖河川事務所無停電電源設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
庁舎用無停電電源設備 1式、据付調整 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-64 工 事 名 : 瀬田川関津地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
堤防強化1式、試験掘削(中硬岩)1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-65 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道仮設物撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
仮橋撤去 1式、排水構造物工 1式、  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-66 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道仮設構造物撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
仮橋撤去 1式、排水構造物工 1式、横坑閉塞 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-67 工 事 名 : 米原バイパス松原地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式 補強土壁工1式 排水構造物工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-68 工 事 名 : 米原バイパス鳥居本地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式 排水構造物工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-69 工 事 名：小松拡幅北小松高架橋（P19—P22）PC上部工事

1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

PC3径間連結プレテンT桁橋（L=67.5m）

架設工1式 橋梁付属物工1式 仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-70 工 事 名：小松拡幅苔野地区他道路改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式 地盤改良工 擁壁工1式 仮設工1式 北川放水路(受託)1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-71 工 事 名：野洲栗東バイパス大橋高架橋下部他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県野洲市  
(至) 滋賀県栗東市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台工(1基)、RC橋脚工(1基)、擁壁工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-72 工 事 名：湖西道路苗鹿地区他遮音壁設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

遮音壁工1式(大正寺川橋・高梁川橋・遮音壁2-1)、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-73 工 事 名：国道1号瀬田地区他歩道設置工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県大津市他  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：

歩道設置1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-74 工 事 名：国道1号本宮地区電線共同溝工事

1) 工事種別：アスファルト舗装工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県大津市  
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工事概要：

電線共同溝200m

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-75 工 事 名：国道161号道の駅マキノ追坂峠情報施設棟他建築工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県高島市  
(至) 滋賀県蒲生郡竜王町

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：

情報棟施設一式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-76 工 事 名：道の駅マキノ追坂峠非常用発電設備設置工事

1) 工事種別：受変電設備工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県高島市  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：

非常用発電設備新設 一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-77 工 事 名 : 道の駅竜王かがみの里非常用発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 滋賀県蒲生郡竜王町  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
非常用発電設備新設 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-78 工 事 名 : 大津市域災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
土砂流出対策1式、舗装工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-79 工 事 名 : 国道8号御幸橋他橋梁補修工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 滋賀県彦根市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-80 工 事 名 : 国道161号針江高架橋他橋梁補修工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 滋賀県高島市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-81 工 事 名 : 国道161号大溝橋他塗装工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁塗装工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-82 工 事 名 : 国道 1 6 1 号大溝橋 P 3 橋脚他耐震補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-83 工 事 名 : 国道 1 6 1 号大溝橋 P 8 橋脚他耐震補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-84 工 事 名 : 国道 1 6 1 号和邇川橋他補修工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-85 工 事 名 : 国道 1 6 1 号真野川橋他補修工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

1-86 工 事 名 : 国道161号穴太高架副道橋他補修工事 (橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

1-87 工 事 名 : 滋賀国道管内橋梁維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装修繕工1式、伸縮装置取替工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

1-88 工 事 名 : 国道8号賤ヶ岳トンネル他補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市

(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル補修工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

1-89 工 事 名 : 国道1号草津管内舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県草津市他

(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 舗装修繕工 1 式  
 (工事発注規模)  
 8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-90 工 事 名 : 国道 8 号彦根管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市他  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 舗装修繕工 1 式  
 (工事発注規模)  
 8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-91 工 事 名 : 国道 1 6 1 号堅田管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 舗装修繕工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-92 工 事 名 : 国道 1 号新城跨道橋他撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市  
 (至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 跨道橋撤去 1 式、橋梁補修工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-93 工 事 名 : 国道 8 号藤ヶ崎トンネル非常用設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 トンネル非常設備修繕 1 式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-94 工 事 名：国道8号豊郷車両重量計修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県犬上郡豊郷町  
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

車両重量計修繕1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-95 工 事 名：滋賀国道管内道路情報表示設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県湖南市他  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路情報表示設備一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-96 工 事 名：滋賀国道管内路面監視設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県高島市他  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

路面監視設備一式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-97 工 事 名：滋賀国道管内ラジオ再放送設備設置他工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県長浜市他  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

藤ヶ崎T Nラジオ再放送設備一式、I P伝送装置一式、路側放送設備撤去一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-98 工 事 名：滋賀国道管内気象観測装置更新工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市他  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
気象観測装置 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-99 工 事 名：小松拡幅滝川橋下部(3期)他工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至)  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
橋台工(4基)、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-100 工 事 名：米原バイパス鳥居本高架橋下部工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県彦根市  
(至)  
3) 工 期：約10ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
RC橋脚工(3基)、橋台工(2基)、場所打杭1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-101 工 事 名：滋賀国道管内機械設備設置工事  
1) 工 事 種 別：機械設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県彦根市他  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
機械設備設置1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：

1-102 工 事 名 : 国道8号賤ヶ岳橋架替交差点改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市  
(至)

3) 工 期 : 約18ヶ月

4) 工 事 概 要 :

交差点改良 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 :

1-103 工 事 名 : 国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市  
(至)

3) 工 期 : 約13ヶ月

4) 工 事 概 要 :

迂回路撤去 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

1-104 工 事 名 : 由良川上東地区乗越道路地盤改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市  
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工), I C T活用工事(地盤改良工), I C T活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-105 工 事 名 : 由良川並松地区堤防整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市  
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

築堤護岸 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-106 工 事 名：由良川由良地区下流堤防整備工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府宮津市  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
築堤護岸 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
I C T活用工事(土工)  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-107 工 事 名：由良川由良地区上流堤防整備工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府宮津市  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
築堤護岸 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
I C T活用工事(土工)  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-108 工 事 名：由良川志高地区上流部河道掘削工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至)  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
河道掘削 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
I C T活用工事(土工)  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-109 工 事 名：由良川下流部堤防整備工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至) 京都府福知山市  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
河川土工 1式 植生工 1式 舗装工 1式 高水護岸 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-110 工 事 名：由良川味方町地区護岸補修作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市  
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

法覆護岸工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-111 工 事 名：大宮峰山道路府道高架橋A2橋台工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京丹後市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台工1基(生コン500m<sup>3</sup>、鉄筋30t)  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-112 工 事 名：西舞鶴道路池内川橋A2橋台工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台工2基(生コン1100m<sup>3</sup>、鉄筋98t)  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-113 工 事 名：西舞鶴道路京田地区他改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工、擁壁工、排水構造物工、付属物工、仮設工

(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他:  
過去に公表済み

1-114 工 事 名 : 福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市  
(至) 京都府福知山市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
道路付属施設整備1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他:

1-115 工 事 名 : 国道9号下小田円浪地区他歩道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市  
(至)  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
歩道整備1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他:

1-116 工 事 名 : 国道9号辻付加車線整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市  
(至)  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
付加車線整備1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他:

1-117 工 事 名 : 国道9号井尻大橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町  
(至)  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
橋梁下部2基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-118 工 事 名：国道27号鷹栖広瀬地区道路整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市  
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路拡幅1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-119 工 事 名：国道27号肥後橋耐震補強補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市  
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補強工1式、橋梁補修工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-120 工 事 名：国道27号管内橋梁補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至) 京都府船井郡京丹波町

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-121 工 事 名：道路情報表示設備更新工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市  
(至) 京都府船井郡京丹波町

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路情報板の更新 3面

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-122 工 事 名：直流電源設備更新工事  
1) 工 事 種 別：受変電設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
直流電源装置の更新 3台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-123 工 事 名：五老トンネル他照明設備改修工事  
1) 工 事 種 別：電気設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
トンネル照明、道路照明の更新1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-124 工 事 名：気象観測設備更新工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市  
(至)  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
気象観測設備の更新 2箇所  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-125 工 事 名：由良川栗町地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市  
(至)  
3) 工 期：約5ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
河道掘削 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他 :

1-126 工 事 名 : 由良川上東地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市  
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

1-127 工 事 名 : 大宮峰山道路監督官詰所他改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市  
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

詰所RC-2 防水改修1式、外壁改修1式、内装改修1式等 電気設備改修1式、 機械設備改修1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

[京都国道事務所]

1-128 工 事 名 : 国道9号西大橋下部補強他工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区  
(至) 京都府京都市西京区

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚巻立て工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

1-129 工 事 名 : 国道1号舗装修繕他工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区  
(至) 京都府八幡市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

ICT活用工事（舗装工）

- 5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-130 工 事 名：国道24号烏丸通第1工区自転車通行環境整備工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市下京区  
(至)  
3) 工 期：約8ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
舗装3,000m<sup>2</sup>、As合材195t、Co45m<sup>3</sup>、平板ブロック22,000枚、視覚  
障害者誘導ブロック1,680枚  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-131 工 事 名：京都国道管内交通安全対策工事  
1) 工 事 種 別：維持修繕工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府木津川市  
(至) 京都府船井郡京丹波町  
3) 工 期：約8ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
カラー舗装1000m<sup>2</sup>、矢羽根型路面標示2000m、防護柵5か所、看板標識5か所  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-132 工 事 名：国道1号山科音羽中地区電線共同溝工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市山科区  
(至)  
3) 工 期：約17ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
仮設工1式、舗装版撤去工1式、電線共同溝工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工  
1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-133 工 事 名：国道24号十条西地区電線共同溝工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市南区  
(至)  
3) 工 期：約24ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
仮設工1式、舗装版撤去工1式、電線共同溝工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工  
1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-134 工 事 名：京都国道事務所管内通信設備更新工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市下京区  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

気象観測設備 1式 気象観測設備設置工 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-135 工 事 名：精華拡幅乾谷地区側道整備他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府相楽郡精華町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

構造物取壊工、防護柵工、排水構造物工、縁石工、擁壁工、情報BOX工、舗装工、区画線、仮設工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-136 工 事 名：精華拡幅乾谷角平地区舗装工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府相楽郡精華町  
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

アスファルト舗装、縁石工、防護柵工

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-137 工 事 名：国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府亀岡市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

迂回路仮橋撤去、迂回路撤去、構造物撤去工、取付道路工（右岸）迂回路区間、擁壁工（上流側）、舗装工（上流側）、河川土工、仮設工、法覆護岸工（低水護岸部、高水護岸部、高水敷部）  
（工事発注規模）

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-138 工 事 名：城陽井手木津川バイパスB-18工区横断BOX設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綴喜郡井手町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工、排水構造物、カルバート工

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-139 工 事 名：城陽井手木津川バイパス石原地区パイロット道路設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府城陽市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工、排水構造物、構造物撤去工

(工事発注規模)

3,000万円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-140 工 事 名：国道24号泉大橋橋梁補修他工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市伏見区  
(至) 京都府木津川市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工1式、仮設工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-141 工 事 名：国道478号他五条本交差点周辺整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府乙訓郡大山崎町  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工、擁壁工、縁石工、カルバート工  
 (工事発注規模)  
 6, 0 0 0万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-142 工 事 名 : 国道9号篠町他通学路交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市  
 (至) 京都府南丹市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工、防護柵工、舗装工  
 (工事発注規模)  
 6, 0 0 0万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-143 工 事 名 : 国道9号園部大橋橋脚撤去他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府南丹市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工、構造物撤去工  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-144 工 事 名 : 国道9号西大橋側歩道橋橋梁補修他工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区  
 (至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 橋梁補修工 1 式 、 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-145 工 事 名 : 国道1号山科音羽他電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区  
 (至) 京都府京都市伏見区
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 試掘工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[淀川河川事務所]

1-146 工 事 名：桂川梅津地区他侵食対策他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市伏見区  
(至) 京都府京都市西京区

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

法覆護岸工L=800m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-147 工 事 名：桂川下鳥羽地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市西京区  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削工20,000m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-148 工 事 名：桂川横大路下島地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市伏見区  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削工20,000m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-149 工 事 名：桂川横大路・大下津地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市伏見区  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削工25,000m<sup>3</sup>、舗装工、上面整備  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-150 工 事 名 : 桂川桂上野下流地区河道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削工30,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-151 工 事 名 : 宇治川向島地区他河道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削工25,000m<sup>3</sup>、護岸工L=200m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-152 工 事 名 : 桂川西京極地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削工36,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-153 工 事 名 : 桂川久我上流地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区  
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 法覆護岸工 L = 800m  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-154 工 事 名 : 木津川神矢地区法覆護岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 法覆護岸工 L = 1,100m  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-155 工 事 名 : 淀川枚方・毛馬管内環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市  
 (至) 大阪府大阪市旭区
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 掘削 11,000m<sup>3</sup> 捨石 900m<sup>3</sup> 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満  
 ICT活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-156 工 事 名 : 淀川上流管内護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区  
 (至) 京都府相楽郡和束町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 盛土 1,700m<sup>3</sup>、大型連節ブロック 200m<sup>2</sup>、大型かご工 150m<sup>2</sup>、護岸補修 L = 130m、伐木 A = 150,000m<sup>2</sup>、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 ICT活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-157 工 事 名 : 淀川河川公園中流域再整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府摂津市

(至) 大阪府高槻市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
基盤整備1式、施設整備1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-158 工 事 名 : 淀川河川公園上流域整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市  
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
基盤整備1式、施設整備1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-159 工 事 名 : 淀川河川公園守口地区歩道橋撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
施設撤去1式、基盤整備1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-160 工 事 名 : 大宮東地区高規格堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
盛土 8,900m<sup>3</sup> 安定処理工1式、ペーパードレーン1式、補強土壁 700m<sup>2</sup>  
仮設工 1式、磁気探査 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-161 工 事 名 : 淀川管内照明灯設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

桂川 大下津地区の引き堤工事に伴う、照明灯設置工事  
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

1-162 工 事 名 : 淀川大堰2号ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市東淀川区  
(至)

3) 工 期 : 約13ヶ月

4) 工 事 概 要 :

開閉装置更新1式、扉体防食材取替1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

1-163 工 事 名 : 摂津地区取付道路他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府摂津市  
(至) 大阪府高槻市

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土 1,000m<sup>3</sup>、舗装工 2,800m<sup>2</sup>、付属物工1式、盛土材混合 22,000  
m<sup>3</sup>、掘削 10,200m<sup>3</sup>、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 :

1-164 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備改修(第四期)工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

電灯設備改修1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

1-165 工 事 名 : 大和川保田遊水地内水取込樋門築造他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 奈良県磯城郡川西町  
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :  
内水取込樋門1基、水路工1式、盛土工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(地盤改良工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み
- 1-166 工事名 : 大和川遠里小野地区築堤他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市住之江区  
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :  
築堤L=200m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-167 工事名 : 大和川長吉川辺地区護岸他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市平野区  
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :  
高水護岸L=200m、漏水対策工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-168 工事名 : 大和川立野南地区掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町  
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :  
掘削工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

- 1-169 工 事 名 : 大和川保田遊水地水路設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
水路設置L=1, 150m、掘削工1式、構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-170 工 事 名 : 総持寺樋門築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
排水樋門1基、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-171 工 事 名 : 樋門遠隔設備改造他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市  
(至) 奈良県磯城郡川西町
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
樋門遠隔設備改造1式、CCTV設備1式、観測設備1式、配管配線1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-172 工 事 名 : 大和川大阪地区掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市住之江区  
(至) 大阪府柏原市
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
維持掘削 1式 伐採木 1式 付属施設 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :  
過去に公表済み

1-173 工 事 名 : 大和川管内通信設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
CCTV設備1式、観測設備1式、NW設備1式、映像設備1式、配管配線工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

1-174 工 事 名 : 留所山中継所発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
発動発電設備1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

1-175 工 事 名 : 曾我川萱野地区低水護岸補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県北葛城郡広陵町  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
護岸補修A=約1,800m<sup>2</sup>、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-176 工 事 名 : 大和川大井地区高水護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府藤井寺市  
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
高水護岸L=300m、盛土工680m<sup>3</sup>、舗装工A=400m<sup>2</sup>、側溝工110m  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[大阪国道事務所]

1-177 工 事 名 : 国道43号弁天町駅前交差点南側昇降設備躯体他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区  
(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、仮設工1式、エレベータ躯体工2基

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-178 工 事 名 : 国道43号弁天町駅前交差点南側昇降設備上屋他工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区  
(至)

3) 工 期 : 約18ヶ月

4) 工 事 概 要 :

[1号機] 上屋新築 (1棟) 1式 昇降機設備新設 1式

[2号機] 上屋新築 (1棟) 1式 昇降機設備新設 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-179 工 事 名 : 国道171号他交通安全工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

交差点改良1式、歩道整備1式、区画線・道路安全施設類1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-180 工 事 名 : 桜橋地下駐車場他機械設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

消火設備修繕 1式 排水設備更新 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-181 工 事 名：国道25号他区画線設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市天王寺区  
(至) 大阪府大阪市浪速区

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

区画線工(矢羽根) 10200m

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-182 工 事 名：国道25号八尾市永畑町地区歩道整備他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府八尾市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

歩道整備 180m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-183 工 事 名：国道26号大和川大橋他補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市住之江区  
(至) 大阪府堺市堺区

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁修繕工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-184 工 事 名：国道1号桜宮橋他補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市都島区  
(至) 大阪府大阪市福島区

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁修繕工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-185 工 事 名：国道171号畑田高架橋補修他工事（橋梁補修）  
1) 工 事 種 別：橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所：(自) 大阪府茨木市  
                  (至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
      耐震補強工1式、橋梁修繕工1式  
      (工事発注規模)  
      2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-186 工 事 名：国道43号中島出来島橋他補強補修工事（橋梁補修）  
1) 工 事 種 別：橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市港区  
                  (至) 大阪府大阪市西淀川区  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
      耐震補強工1式、橋梁修繕工1式  
      (工事発注規模)  
      2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-187 工 事 名：関目地区冠水警報設備他更新工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市城東区  
                  (至)  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
      冠水情報／交通観測サーバ、表示板10面、赤外線センサ10台、大気常時観測局装置1台  
      (工事発注規模)  
      2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-188 工 事 名：国道25号他電線共同溝保安設備更新工事  
1) 工 事 種 別：維持修繕工事  
2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市平野区  
                  (至) 大阪府大阪市鶴見区  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
      ハンドホール内蓋設置工 1式  
      (工事発注規模)  
      2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：

1-189 工 事 名 : 国道171号野見町(下り)電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市  
(至)
- 3) 工 期 : 約29ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
電線共同溝整備 L=約400m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(修繕工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-190 工 事 名 : 国道171号天王町電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市  
(至)
- 3) 工 期 : 約29ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
電線共同溝整備 L=約400m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(修繕工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-191 工 事 名 : 国道163号門真一番町電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府門真市  
(至)
- 3) 工 期 : 約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
電線共同溝整備 L=約400m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(修繕工)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-192 工 事 名 : 国道163号他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府四條畷市 他  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

1-193 工 事 名 : 国道25号他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市 他  
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-194 工 事 名 : 歌島橋地下道案内標識他設置工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区  
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

地下道案内標識 1式、道路安全施設類 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

[近畿道路メンテナンスセンター]

1-195 工 事 名 : 近畿道路メンテナンスセンター第2別館他取りこわし工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

第2別館取りこわし 1式

守衛室取りこわし 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 :

1-196 工 事 名 : 近畿道路メンテナンスセンター庁舎電灯設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

電灯設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 :

1-197 工 事 名 : 近畿道路メンテナンスセンター庁舎空調設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

空調設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 :

[猪名川河川事務所]

1-198 工 事 名 : 猪名川東園田地区他河道掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工 1式、法面工 1式、軽量盛土工 1式、付属物設置工 1式、構造物撤去工 1式、  
根継工 1式、伐採除根工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 :

1-199 工 事 名 : 神田川排水機場主原動機他分解整備工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

主原動機分解整備1台、クラッチ分解整備1台

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

[豊岡河川国道事務所]

1-200 工 事 名 : 引野地区護岸他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、護岸工1式、浸透対策工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他 :

1-201 工 事 名 : 円山川大磯地区右岸堤防強化工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、護岸工1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他 :

1-202 工 事 名 : 中郷遊水地上池築堤他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他 :

1-203 工 事 名 : 中郷遊水地下池樋門工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式・樋門本体工(3門)1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) そ の 他 :

1-204 工 事 名 : 鶴岡地区築堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他:

1-205 工 事 名 : 結和橋周辺整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
擁壁護岸工1式、道路改良1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他:

1-206 工 事 名 : 市道向日置野山線付替他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
河川土工1式、地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
ICT活用工事(土工)  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他:

1-207 工 事 名 : 向日置橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
PC単純中空床板橋L=20m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他:

1-208 工 事 名 : 日置地区樋門他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 樋門築造工 (1門) 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-209 工 事 名 : 日高・日置地区他護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 護岸工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-210 工 事 名 : 向日置川右岸道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 道路改良1式、擁壁工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-211 工 事 名 : 八条揚排水機場建屋改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 建屋屋根防水改修1式、吹付アスベスト除去1式、外壁改修1式、その他  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :  
 過去に公表済み
- 1-212 工 事 名 : 下鶴井樋門ゲート設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
ゲート設備改修 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-213 工 事 名 : 豊岡道路佐野橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
PC 単純中空床版橋 L = 2 9 m  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-214 工 事 名 : 豊岡道路豊岡雪寒基地他新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
雪寒基地 1 棟、車庫 1 棟、薬剤庫 1 棟、電気室 1 棟  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-215 工 事 名 : 笠波峠除雪拡幅整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、  
道路付属施設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-216 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所管内周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至) 兵庫県美方郡香美町
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、道路付属施設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-217 工 事 名：道の駅ようか但馬蔵緊急貯水タンク他整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県朝来市

(至) 兵庫県美方郡香美町

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

貯水タンク設置1箇所、トイレ洋式化1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-218 工 事 名：豊岡管内区画線他交通安全施設整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県丹波市

(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

区画線1式、ワイヤーロープ1式、道の駅整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-219 工 事 名：豊岡管内視線誘導標他交通安全施設整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県丹波市

(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

視線誘導標1式、歩道整備1式、道の駅整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-220 工 事 名：国道9号但馬北部舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県美方郡香美町

(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期：約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 舗装修繕4, 000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円以上5, 000万円未満  
 ICT活用工事(修繕工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-221 工 事 名 : 国道9号但馬南部舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市  
 (至) 兵庫県養父市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 舗装修繕4, 000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円以上5, 000万円未満  
 ICT活用工事(修繕工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-222 工 事 名 : 国道9号新温泉町域防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡新温泉町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 法面防災工1箇所  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-223 工 事 名 : 国道9号香美町域防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 法面防災工1箇所  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-224 工 事 名 : 国道9号消融雪設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡新温泉町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 消融雪設備 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-225 工 事 名 : 国道 4 8 3 号枚田トンネル照明設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 トンネル照明設備更新 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-226 工 事 名 : 国道 4 8 3 号石和トンネル照明設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市  
 (至) 兵庫県朝来市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 トンネル照明設備更新 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-227 工 事 名 : 笠波峠高圧受変電・発動発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 高圧受変電設備新設 1 式、 発動発電設備新設 1 台  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-228 工 事 名 : 笠波トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 照明設備新設 1 式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-229 工 事 名：笠波岬CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

CCTV設備新設 5台

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-230 工 事 名：笠波トンネル非常警報設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

非常警報設備新設 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-231 工 事 名：笠波トンネルラジオ再放送設備他設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

ラジオ再放送設備新設 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-232 工 事 名：笠波岬除雪拡幅消雪設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

消融雪設備 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-233 工 事 名：笠波峠除雪拡幅トンネル消火設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：  
トンネル消火設備1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-234 工 事 名：笠波峠除雪拡幅トンネル換気設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：  
トンネル換気設備1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-235 工 事 名：国道483号丹波地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県朝来市  
(至) 兵庫県丹波市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：  
道路維持一式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[姫路河川国道事務所]

1-236 工 事 名：加古川下流部堆積土砂撤去工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市  
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：  
堆積土砂撤去一式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-237 工 事 名：揖保川河道内樹木伐採他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至) 兵庫県たつの市

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：  
防災用ヘリポート修繕1式、水制工設置1式、樹木伐採1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-238 工 事 名：加古川西古瀬地区下流築堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：  
築堤 1式、護岸 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-239 工 事 名：栗栖川新宮地区橋梁下部工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：  
橋梁下部工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-240 工 事 名：加古川上滝野地区樋門築造他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：  
樋門1基、護岸 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-241 工 事 名：姫路バイパス苦編歩道橋上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

工場塗装工 1, 500m<sup>2</sup>、土留・鋼矢板工(8.5m, 8m) 200枚、歩道橋下部工  
8.4t、歩道橋上部工 51t、  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-242 工 事 名：国道29号小野地区他防災対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県宍粟市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

落雪雪害防止工 1式、落石防護柵工 1式、法面工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-243 工 事 名：加古川バイパス防護柵設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県加古川市  
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工 事 概 要：

防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-244 工 事 名：姫路管内標識設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工 事 概 要：

標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-245 工 事 名：国道2号29号交通安全施設等設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-246 工 事 名：国道2号高砂地区道路排水設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路排水ポンプの更新 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-247 工 事 名：加古川大堰1号ゲート修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

開閉機修繕1式、水密ゴム1門分、電気防食材1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-248 工 事 名：国道2号夢前トンネル他トンネル非常警報設備改修工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至) 兵庫県たつの市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

表示板更新 2面、押ボタン通報装置更新 1式、非常電話更新 1式、非常電話撤去 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-249 工 事 名：姫路河川国道事務所管内CCTV設備整備工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

CCTV設備新設 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-250 工 事 名：国道29号道路情報設備他改修工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県宍粟市

(至)兵庫県姫路市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路情報板更新 1式、気象観測設備更新 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-251 工 事 名：姫路河川国道事務所管内電気通信設備整備工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

通信用直流電源 1式、受変電用直流電源 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-252 工 事 名：国包水質観測設備補修他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県加古川市

(至)兵庫県小野市

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

水質観測設備補修1式、堆積土砂撤去1式、側帯整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-253 工 事 名：日ノ原無線中継所設備撤去工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県宍粟市  
(至)  
3) 工 期：約5ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
日ノ原無線中継所 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-254 工 事 名：国道2号曾根高架橋高砂地区耐震補強補修工事(橋梁補修)  
1) 工 事 種 別：橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市  
(至)  
3) 工 期：約8ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
橋梁付属物工 1式、構造物撤去工 1式、橋梁補修工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-255 工 事 名：姫路管内構造物補修工事  
1) 工 事 種 別：維持修繕工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至)  
3) 工 期：約8ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
道路構造物補修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-256 工 事 名：相生有年道路若狭野地区遮音壁設置他工事  
1) 工 事 種 別：維持修繕工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県相生市  
(至) 兵庫県赤穂市  
3) 工 期：約5ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
道路土工 1式、遮音壁工 1,600m<sup>2</sup>、舗装工 700m<sup>2</sup>、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)  
5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他 :

[六甲砂防事務所]

1-257 工 事 名 : 住吉台地区3工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
斜面对策工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-258 工 事 名 : 大手町地区2工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
斜面对策工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(法面工)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-259 工 事 名 : 丸山西第二堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区  
(至)
- 3) 工 期 : 約29ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
砂防堰堤新設 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-260 工 事 名 : 芝床ノ上堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区  
(至)
- 3) 工 期 : 約29ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
砂防堰堤新設 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-261 工 事 名：高取山堰堤改築整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市須磨区  
(至)

3) 工 期：約29ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤改築 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-262 工 事 名：禅昌寺第三堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市長田区  
(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-263 工 事 名：里山堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市兵庫区  
(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-264 工 事 名：再度西堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区  
(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設 1式

(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-265 工 事 名 : 六甲砂防事務所電気通信設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

電気通信設備修繕 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-266 工 事 名 : 奥山森堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至) 兵庫県芦屋市

3) 工 期 : 約32ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防堰堤新設 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

[兵庫国道事務所]

1-267 工 事 名 : 名塩道路赤坂地区地すべり対策工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼管杭打工1式、道路土工1式、法面工1式、仮設工1式、擁壁工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-268 工 事 名 : 名塩道路木之元地区改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式、遮音壁工 1 式、舗装工 1 式、付属施設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-269 工 事 名 : 名塩道路武庫川張出橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県西宮市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 既設橋撤去 1 式 (上下部)、下部工 2 基、道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、附属  
 物工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-270 工 事 名 : 神戸西バイパス菅野谷川橋 (上り) 鋼上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県神戸市西区  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 鋼単純少数鈹桁橋 (L = 5 7 m)  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-271 工 事 名 : 洲本バイパス宇山 C 地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県洲本市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工 1 式、法面工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-272 工 事 名 : 洲本バイパス宇山 B 地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県洲本市

(至)

- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、法面工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-273 工 事 名 : 洲本バイパス宇山 A 地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-274 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区進入路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-275 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 ( P 9 - P 1 1 ) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 3 基、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-276 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 ( P 1 6 - P 1 8 ) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市

(至)

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 3基、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-277 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P 1 9—P 2 1) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 3基、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-278 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P 2 2—P 2 4) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 3基、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-279 工 事 名 : 東播磨南北道路池尻歩道橋上部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼3径間連続中路式鈹桁橋 L = 65, 7m  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-280 工 事 名 : 東播磨南北道路西工区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工 1 式、法面工 1 式、函渠工 1 式、跨道橋撤去 2 橋、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-281 工 事 名 : 国道 4 3 号灘岩屋電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-282 工 事 名 : 国道 4 3 号東灘御影電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-283 工 事 名 : 国道 2 8 号新潮橋北詰交差点改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市  
 (至) 兵庫県洲本市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 コンクリート 6 4 0 m<sup>3</sup>、再生砕石 1 0 0 m<sup>3</sup>、アスファルト合材 8 0 t  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-284 工 事 名 : 国道 2 号他交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市 他  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

コンクリート30m<sup>3</sup>、再生砕石26m<sup>3</sup>、アスファルト合材33t  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-285 工 事 名：国道175号他交通安全対策工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県明石市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

コンクリート30m<sup>3</sup>、再生砕石26m<sup>3</sup>、アスファルト合材33t  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-286 工 事 名：国道171号甲武橋(旧)(下)補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市  
(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工、仮設工  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-287 工 事 名：国道171号門戸高架橋補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工、仮設工  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-288 工 事 名：国道2号武庫大橋補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市  
(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工、仮設工  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-289 工 事 名：国道2号天神橋舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市須磨区

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工一式、橋面防水工一式、区画線工一式、仮設工一式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-290 工 事 名：国道43号車両重量計設備更新工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市

(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

車両重量計設備1式(2箇所)

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-291 工 事 名：国道2号共同溝付帯設備他修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市

(至) 兵庫県神戸市長田区

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

排水設備1式、付属設備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-292 工 事 名：国道175号西脇トンネル(上り)照明設備設置工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西脇市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル照明設備1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

- 6) その他 :
- 1-293 工 事 名 : 西宮維持出張所他非常用発動発電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
非常用発電設備(37.5KVA)1式 他  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他 :
- 1-294 工 事 名 : 兵庫国道事務所管内気象観測設備伝送部更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
気象観測設備伝送部1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他 :
- 1-295 工 事 名 : 神戸西バイパス菅野谷川橋(下り)鋼上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
  - 3) 工 期 : 約13ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
鋼単純少数鈹桁橋(L=41m)  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他 :
- 1-296 工 事 名 : 神戸西バイパス菅野谷川橋A1下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
  - 3) 工 期 : 約13ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
橋台2基(場所打ち杭)  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) その他 :

1-297 工 事 名 : 国道43号灘味泥電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
電線共同溝工1式、舗装工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-298 工 事 名 : 国道171号伊丹昆陽北電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県伊丹市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
電線共同溝工1式、舗装工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-299 工 事 名 : 西脇北バイパス津万地区側道改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

1-300 工 事 名 : 栗平川2号砂防堰堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
砂防土工 1式、砂防堰堤工 1式、前庭保護工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-301 工 事 名 : 栗平川崩壊地除石他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
砂防土工1式、法面工1式、侵食防止対策工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
I C T活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-302 工 事 名 : 冷水斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村  
(至)
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
砂防土工(法面整形)1式、法面工1式、地下水排除工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
I C T活用工事(法面工)
  - 5) 入札予定時期: 第3四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-303 工 事 名 : 小井谷2号砂防堰堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
砂防堰堤工1式、水叩き工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
I C T活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-304 工 事 名 : 那智川本川上流左岸帯工他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
河川土工1式、護岸工1式、床固め工1式、帯工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
I C T活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

1-305 工 事 名 : 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町  
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工 1式、護岸工 1式、床固め工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

1-306 工 事 名 : 長殿谷他場内整備その他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至) 奈良県吉野郡十津川村

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1式、場内整備工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

[奈良国道事務所]

1-307 工 事 名 : 奈良国道事務所管内区画線他設置工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県五條市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

過去に公表済み

1-308 工 事 名 : 国道24号五條地区歩道整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

AS舗装1式、歩道設置工1式、電線共同溝工1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-309 工 事 名：大和北道路八条地区他改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県大和郡山市

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：  
八条川付替、岩井川迂回路・仮橋、道路改良  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-310 工 事 名：大和北道路地藏院川橋A2橋台他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県大和郡山市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：  
橋梁下部工1基、道路改良1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-311 工 事 名：大和御所道路大垣地区横断歩道橋上部他工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工 事 概 要：  
通路桁、斜路桁、階段桁、橋脚、高欄(通路桁部)、既設歩道橋撤去  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-312 工 事 名：大和御所道路土橋地区仮設歩道橋上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：  
道路横断部上部工 1式、斜路部上部工 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-313 工 事 名：大和御所道路曾我地区他整備工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
道路改良工 1式、情報ボックス移設 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-314 工 事 名：大和御所道路新雀堂橋(P1)下部工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)  
3) 工 期：約13ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
橋梁下部工 1基  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：
- 1-315 工 事 名：大和御所道路新雀堂橋上部工事  
1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)  
3) 工 期：約12ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
PC2径間連結プレテンT桁橋  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：
- 1-316 工 事 名：大和御所道路雲梯町地区他舗装工事  
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
舗装工 1式、構造物撤去工 1式、縁石工 1式、道路付属物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：

- 1-317 工 事 名 : 大和御所道路御所区間整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 :
- 1-318 工 事 名 : 長殿道路工事用道路設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
仮橋・仮栈橋工1式、工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 :
- 1-319 工 事 名 : 五條新宮道路風屋川津工区1号橋P1橋脚工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
橋梁下部工1基  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 :
- 1-320 工 事 名 : 伯母峯峠道路発生土受入場整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村  
(至)  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
仮橋・仮栈橋工1式、現道拡幅2箇所  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 :
- 1-321 工 事 名 : いかるがパークウェイ小吉田地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡斑鳩町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
地盤改良 1 式 擁壁工 1 式 カルバート工 1 式 排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-322 工 事 名 : 奈良国道管内橋梁補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県橿原市
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-323 工 事 名 : 国道 2 4 号奈良バイパス八条地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
電線共同溝 L = 2 4 0 . 3 m  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-324 工 事 名 : 国道 2 5 号他 CCTV ・ 情報設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県五條市
  - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
CCTV 設備 1 式、道路情報設備 1 式、交通量観測設備 1 式、気象観測設備 1 式  
電源設備 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-325 工 事 名 : 大和御所道路條地区他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 奈良県御所市  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-326 工事名 : 大和御所道路蛇穴地区他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県御所市  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路改良工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-327 工事名 : 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線 (A5・A6) 上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県磯城郡川西町  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
PC3径間連続中空床版橋  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-328 工事名 : 大和北道路下三橋地区舗装他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県大和郡山市  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
舗装 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-329 工事名 : 大和御所道路一般部高架橋 (PL12他) 下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県御所市  
(至)

- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁下部工 5基  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

1-330 工 事 名 : 紀の川調月地区上流河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削 約 30,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-331 工 事 名 : 紀の川野原東地区築堤護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
築堤護岸 90m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-332 工 事 名 : 西川樋門改築工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
樋門改築 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-333 工 事 名 : 東貴志排水機場樋門築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
樋門新築 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)
  - 5) 入札予定時期: 第3四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-334 工 事 名 : 調月樋門ゲート設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至) 和歌山県橋本市
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
扉体更新1門、塗装塗替1式、水密ゴム交換1式、水位計交換1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-335 工 事 名 : 堂田川樋門他塗装塗替工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
塗装塗替1式、PCB輸送  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-336 工 事 名 : 有本揚排水機場計装盤更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
計装盤1面更新  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-337 工 事 名 : 東貴志排水樋門ゲート設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 10 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 樋門ゲート 1 門新設  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-338 工 事 名 : 紀の川大堰門柱耐震対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 24 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 門柱補強工 (P 3 ~ P 6) 1 式、ポリマーセメント補強工 1 式、増打ちコンクリート工 1 式、  
 付属物設置工 1 式、配電線設備工 1 式、構造物撤去工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-339 工 事 名 : 紀の川二見地区地盤改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 中層混合処理約 2 0, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満  
 I C T 活用工事 (地盤改良工)  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-340 工 事 名 : 紀の川湊地区護岸補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 法覆護岸工 1 式、根固め工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-341 工 事 名 : 紀の川小倉地区護岸補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、根固め工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-342 工 事 名 : 紀の川大堰ゲート設備修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 8 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 操作制御設備更新 1 門分、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-343 工 事 名 : 有田海南道路小原地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工 (掘削 5 0 0 m<sup>3</sup>、盛土 4, 5 0 0 m<sup>3</sup>)、地盤改良工、法面工、擁壁工、カルバート  
 工、舗装工 2, 8 0 0 m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (地盤改良工), I C T 活用工事 (舗装工)  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-344 工 事 名 : 国道 4 2 号鯉川トンネル補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 14 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 トンネル補修工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-345 工 事 名 : 国道 4 2 号冷水地区トンネル補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 8 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 トンネル補修工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-346 工 事 名 : 国道 4 2 号区画線設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 5 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 区画線工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-347 工 事 名 : 国道 2 4 号区画線設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
 (至)  
 3) 工 期 : 約 5 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 区画線工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-348 工 事 名 : 京奈和自動車道紀の川・岩出地区防護柵設置他工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町  
 (至) 和歌山県日高郡由良町  
 3) 工 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
 ワイヤロープ式防護柵工 L = 1 4 0 0 m、道路土工、舗装工、区画線工、擁壁工、排水構造  
 物工、縁石工、標識工、受水槽、構造物撤去工、仮設工  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-349 工 事 名 : 京奈和自動車道岩出・和歌山地区防護柵設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市  
                   (至) 和歌山県和歌山市  
 3) 工 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
       ワイヤーロープ式防護柵工 L = 1 0 5 0 m、道路土工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、  
       仮設工 1 式  
       (工事発注規模)  
       6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-350 工 事 名 : 国道 4 2 号下津町小南地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
       道路土工、舗装工、道路付属物工、区画線工、擁壁工、防護柵工、排水構造物工、縁石工、標  
       識工、給水設備工、災害用トイレ工  
       (工事発注規模)  
       6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
       I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-351 工 事 名 : 和歌山河川国道管内電源設備他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市  
                   (至) 奈良県五條市  
 3) 工 期 : 約 8 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
       発動発電装置更新 1 式、直流電源装置更新 1 式、路側無線装置 (機器支給) 設置 屋外用  
       無停電電源装置新設 1 式  
       (工事発注規模)  
       6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :  
       過去に公表済み
- 1-352 工 事 名 : 和歌山河川国道管内 C C T V 設備他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市  
                   (至) 奈良県五條市  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
       C C T V 更新 1 式、I P 伝送装置更新 1 式  
       (工事発注規模)  
       1 億円以上 2 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :  
過去に公表済み

1-353 工 事 名 : 京奈和自動車道区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市  
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工1式、道路付属物工1式仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-354 工 事 名 : 国道24号他標識設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至) 和歌山県海南市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
標識工1式、舗装工1式、縁石工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-355 工 事 名 : 管内法面工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市隅田町  
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
法面对策工1式、除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

[紀南河川国道事務所]

1-356 工 事 名 : 国道42号港橋橋脚補強工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚補強 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 :
- 1-357 工 事 名 : 国道42号新宮管内歩道整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
歩道整備工 1式、擁壁工 1式、護床ブロック移動 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 :
- 1-358 工 事 名 : 紀勢道防護柵設置他工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至) 和歌山県西牟婁郡上富田町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
防護柵工 1式、舗装工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 :
- 1-359 工 事 名 : 国道42号田辺管内交通安全対策他工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡上富田町  
(至) 和歌山県御坊市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
防護柵工 1式、擁壁工 1式、歩道整備工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 :
- 1-360 工 事 名 : 国道42号御坊市丸山地区歩道整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県御坊市  
(至)  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
歩道整備工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 :

- 1-361 工 事 名 : 国道42号防護柵設置他工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至) 和歌山県御坊市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
防護柵工 1式、標識工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 :
- 1-362 工 事 名 : 国道42号田辺管内区画線設置工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町  
(至) 和歌山県御坊市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 :
- 1-363 工 事 名 : 国道42号黒島トンネル照明設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県すさみ町  
(至)  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
トンネル照明設備設置工 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 :
- 1-364 工 事 名 : 勝浦無線中継所発動発電設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町  
(至)  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
発動発電設備設置工 1式、直流電源設備設置工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 :
- 1-365 工 事 名 : 道の駅すさみ駐車場利用実態分析システム整備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
 駐車場利用実態分析システム設置 1式、CCTV設備設置 1基  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
 過去に公表済み
- 1-366 工事名 : 紀南管内DSRC路側機設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町  
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
 DSRC路側機新設 4基  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
 過去に公表済み
- 1-367 工事名 : 相野谷川排水機場主原動機修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :  
 排水ポンプ設備1式、排水ポンプ設備1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
 過去に公表済み
- 1-368 工事名 : 鮎田水門左岸部耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :  
 巻き立て工、せん断補強鉄筋工、仮設工  
 (工事発注規模)  
 3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-369 工事名 : 串本太地道路鬮野川地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-370 工 事 名 : 串本太地道路田原東地区他工事用道路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-371 工 事 名 : 串本太地道路粉白東地区他工事用道路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-372 工 事 名 : 市田川排水機場発動発電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
発動発電設備設置工 1 式、直流電源設備設置工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-373 工 事 名 : 道の駅防災設備設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

(至) 和歌山県西牟婁郡上富田町

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
防災トイレ 25基、防災倉庫 4基  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-374 工 事 名 : 国道42号串本管内区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至) 和歌山県西牟婁郡白浜町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-375 工 事 名 : 国道42号新宮管内区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至) 和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-376 工 事 名 : 紀勢道区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至) 和歌山県田辺市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-377 工 事 名 : 市田川排水機場水路整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
水路工、仮設工  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

1-378 工 事 名 : 大野油坂道路大野東 I C他標識等設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
単柱式59基、片持式74基、門型1基、標識設置、区画線設置  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-379 工 事 名 : 大野油坂道路油坂 I C A 1 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 1基、補強土壁工 1式、道路土工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-380 工 事 名 : 福井バイパス堀水地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県坂井市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1式、擁壁工 1式、地盤改良 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-381 工 事 名 : 敦賀防災赤崎地区他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市

(至)

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

函渠工 1 式、地盤改良工 1 式、構造物撤去工 1 式、土留工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

I C T 活用工事 (土工)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-382 工 事 名 : 遠敷川国分地区堤防拡築他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市

(至) 福井県三方上中郡若狭町

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工、護岸工、土砂混合攪拌工他

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (法面工)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-383 工 事 名 : 日野川大瀬地区上流他堤防拡築工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市

(至) 福井県吉田郡永平寺町

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工、護岸工、舗装工、光ケーブル敷設工、骨材再生工他

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-384 工 事 名 : 福井管内消融雪設備他修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市

(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

消融雪設備他 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-385 工 事 名 : 大野油坂道路和泉 I C 他標識等設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
標識設置、区画線設置  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-386 工 事 名 : 国道 8 号鳩原跨線橋上部製作工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
上部工制作  
(工事発注規模)  
1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-387 工 事 名 : 冠山峠道路第 2 号トンネル電気室新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
トンネル電気室 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-388 工 事 名 : 嶺南地区橋梁補修他工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) そ の 他 :

1-389 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町  
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
防災対策工  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-390 工 事 名 : 福井除雪作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県福井市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路除雪 L = 30.3 km  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-391 工 事 名 : 越前除雪作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至) 福井県越前市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路除雪 L = 17.6 km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-392 工 事 名 : 大良除雪作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県越前市  
(至) 福井県南条郡南越前町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路除雪 L = 14.8 km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-393 工 事 名 : 杉津除雪作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県敦賀市  
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路除雪 L = 31.6 km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-394 工事名 : 小浜除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町  
(至) 福井県小浜市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路除雪 L = 24.9 km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-395 工事名 : 大飯除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県小浜市  
(至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路除雪 L = 30.3 km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-396 工事名 : 国道27号中津海橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県大飯郡高浜町  
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :  
橋梁上部工  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-397 工事名 : 国道27号日置地区歩道設置他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県敦賀市  
(至) 福井県大飯郡高浜町

- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路付属施設工、  
 電線共同溝工、構造物撤去工、仮設工  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満  
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-398 工 事 名 : 国道 1 5 8 号永平寺地区防護柵設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 防護柵工、構造物撤去工、仮設工  
 (工事発注規模)  
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-399 工 事 名 : 大野油坂道路気象観測設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 気象観測設備 1 式、交通量観測設備 1 式  
 (工事発注規模)  
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-400 工 事 名 : 冠山峠道路受変電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 受変電設備 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-401 工 事 名 : 冠山峠道路第 2 号トンネル無線補助設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
 (至) 岐阜県揖斐郡揖斐川町

- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
     無線補助設備 1 式  
     (工事発注規模)  
     2 億円以上 3 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-402 工 事 名 : 冠山峠道路第 1 号トンネル照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 15 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
     トンネル照明設備 1 式  
     (工事発注規模)  
     8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-403 工 事 名 : 冠山峠道路第 2 号トンネル照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
                   (至) 岐阜県揖斐郡揖斐川町  
 3) 工 期 : 約 15 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
     トンネル照明設備 1 式  
     (工事発注規模)  
     2 億円以上 3 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-404 工 事 名 : 福井管内トンネル照明設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
     トンネル照明設備 1 式  
     (工事発注規模)  
     1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-405 工 事 名 : 福井管内受変電設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :

受変電設備 1 式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-406 工 事 名 : CCTV 設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至)

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

CCTV 設備 1 式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-407 工 事 名 : 福井管内電気通信設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至)

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ラジオ再放送設備 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-408 工 事 名 : 福井管内電気通信設備維持修繕工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路情報表示設備 1 式、トンネル非常警報設備 1 式

(工事発注規模)

6, 000万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-409 工 事 名 : 鳴鹿大堰ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町  
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堰ゲート設備修繕 1 式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-410 工 事 名：福井管内トンネル換気設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県あわら市  
(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル換気設備修繕1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-411 工 事 名：日野川恐神第二排水樋門改築他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工、地盤改良、樋門新設、護岸工、排水構造物工他

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)、ICT活用工事(地盤改良工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-412 工 事 名：九頭竜川八ヶ川排水機場樋門周辺整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県坂井市  
(至) 福井県福井市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工、護岸工、付帯道路工、光ケーブル敷設工他

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)、ICT活用工事(舗装工)、ICT活用工事(法面工)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-413 工 事 名：九頭竜川大安寺排水樋門改築他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市  
(至)

3) 工 期：約23ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工、樋門新設、堤外水路新設、旧樋門撤去他

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-414 工 事 名 : 九頭竜川管内維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至) 福井県坂井市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

伐木除根工、根固め工他

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-415 工 事 名 : 日野川大瀬地区下流他堤防拡築工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工、護岸工、舗装工、土砂混合攪拌工他

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-416 工 事 名 : 九頭竜川八ヶ川排水機場樋門撤去他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市  
(至) 福井県福井市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工、地盤改良、旧樋門撤去他

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[足羽川ダム工事事務所]

1-417 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道21号橋他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)

3) 工 期 : 約30ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、橋台工1式、上部工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：

1-418 工 事 名：足羽川ダム付替県道4工区土工8改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約10ヶ月  
4) 工事概要：  
道路土工1式、小口径場所打杭1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：

1-419 工 事 名：足羽川ダム付替県道4工区土工7-2改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約6ヶ月  
4) 工事概要：  
道路土工1式、法面工1式、補強土壁工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
5) 入札予定時期：第2四半期  
6) その他：

1-420 工 事 名：足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工事概要：  
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：

1-421 工 事 名：足羽川ダム付替林道深谷線改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

1-422 工 事 名 : 黒田地区人道橋設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
仮橋1橋, 取付道路90m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-423 工 事 名 : 黒田地区外護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
築堤護岸2,000m<sup>2</sup>、橋台1基、橋脚1基  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-424 工 事 名 : 新町地区整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
石積180m<sup>2</sup>、コンクリート階段70m、コンクリート舗装250m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-425 工 事 名 : 黒田地区土質改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

土砂混合30,000m<sup>3</sup>, 積込30,000m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 :

1-426 工 事 名 : 浅子川水門ゲート設備据付工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市

(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ゲート設備据付 1門、鋼製付属設備据付 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-427 工 事 名 : 大坪排水樋門他無動力ゲート設置工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市

(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

無動力ゲート設置 4箇所

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 :

1-428 工 事 名 : 浅子川水門上屋新築工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市

(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

水門上屋新築 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 :

1-429 工 事 名 : 木津川浮遊物流入防止網設置他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市

(至)

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
網設置1式、護岸工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-430 工 事 名 : 服部川浮遊物流入防止網設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
網設置1式、護岸工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-431 工 事 名 : 伊賀上野管内河道整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市  
(至) 京都府相楽郡笠置町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
掘削1式、樹木伐採1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-432 工 事 名 : 上野遊水地樋門遠隔監視設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
浅子川、小田排水樋門の遠隔操作を行う為の被遠隔監視操作装置、及びCCTV設備等の設置  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-433 工 事 名 : 浅子川排水樋門等発動発電機設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

浅子川、野間川、三田樋門の非常用発電設備 1 台の設置

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[淀川ダム統合管理事務所]

1-434 工 事 名：天ヶ瀬ダム右岸減勢工対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府宇治市  
(至) 滋賀県大津市

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

減勢工応急対策工 1式、工事用道路設置工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-435 工 事 名：天ヶ瀬ダム堆砂対策荷役棧橋設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綴喜郡宇治田原町  
(至) 滋賀県大津市

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

上部工架設 193t、杭橋脚設置 115t、場所打杭工 91本

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-436 工 事 名：九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎他電気設備改修(第三期)工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市  
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎電気設備改修 1式、九頭竜ダム管理支所庁舎電気設備改修  
1式、真名川ダム管理支所電気設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-437 工 事 名：九頭竜川ダム統合管理事務所管内直流電源設備設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市  
(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 直流電源装置設置 1式、無停電電源装置設置 1式、蓄電池設置 1式、配管配線工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1-438 工 事 名 : 大滝ダム下流法面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村  
(至)
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
 ワイヤー連結工600m<sup>2</sup>、鉄筋挿入工810m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

- 1-439 工 事 名 : 猿谷ダム3号クレストゲート修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
 水密ゴム取替1門分、上段ガイドローラ取替1門分、ロープ緩み過負荷検出装置取替1門分  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :

- 1-440 工 事 名 : 猿谷ダム3号クレストゲート塗替塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
 ゲート塗替塗装 1式 (扉体上流側250m<sup>2</sup>、扉体下流側330m<sup>2</sup>)  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

- 1-441 工 事 名 : 災害対策機械進出拠点施設電気設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 支援棟電気設備新設 1 式、屋外電気設備新設 1 式  
 (工事発注規模)  
 5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-442 工 事 名 : 災害対策機械進出拠点施設機械設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 支援棟機械設備新設 1 式、屋外機械設備新設 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円以上 5, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-443 工 事 名 : 近畿技術事務所受変電設備他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 受変電設備改修 1 式、照明設備改修 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-444 工 事 名 : 近畿技術事務所電灯設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 電灯設備改修 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-445 工 事 名 : 近畿技術事務所構内整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

排水施設整備 1式、防草対策 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[国営明石海峡公園事務所]

1-446 工 事 名：神戸地区管理施設改修工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県神戸市北区  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

管理施設整備工1式、撤去工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-447 工 事 名：神戸地区かんきつ山法面对策他工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県神戸市北区  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

法面对策工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-448 工 事 名：淡路地区海岸多目的広場整備工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県淡路市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

園路広場整備工6500m<sup>2</sup>、給水設備工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-449 工 事 名：淡路地区海岸ゾーン護岸対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県淡路市  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
護岸対策工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-450 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園樹林整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村  
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
中高木伐採、剪定等  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-451 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園甘檜丘地区排水対策他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村  
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
暗渠水路設置等  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-452 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園キトラ地区園路広場修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村  
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
階段等園路整備他  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

1-453 工 事 名 : 小浜地方合同庁舎改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 庁舎RC-4 2, 448m<sup>2</sup> 建築工事 改修一式 電気設備工事 改設一式 機械設備工  
 事 改設一式  
 (工事発注規模)  
 6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-454 工 事 名 : 福井地方合同庁舎改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 庁舎RC-4-1 1, 876m<sup>2</sup> 建築工事 改修一式 電気設備工事 改設一式 機械設  
 備工事 改設一式  
 (工事発注規模)  
 3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

<b>(工事種別)</b>			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
<b>(工事発注規模)</b>			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億8,000万円未満			
7. 6億8,000万円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

<b>(工事種別)</b>		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
<b>(工事発注規模)</b>		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8,000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億8,000万円未満		
8. 6億8,000万円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		

