

積算内訳書

1. 業務名

業務名	六甲砂防管内三次元管内図整備業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先他（六甲砂防事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名 六甲砂防事務所 調査課

2) 履行期間 自 契約締結日の翌日
至 令和 7年 2月28日

3) 設計説明

本業務は、六甲砂防事務所がこれまで整備してきた各種データを収集整理したうえで、平常時及び災害時に迅速な対応ができるよう業務の効率化・高度化を図るため六甲砂防管内三次元管内図を整備するものである。

4) 業務内容

1. 計画準備、2. 資料収集・整理、3. 六甲砂防管内の各種情報の三次元管内図への統合、4. 三次元管内図の閲覧システムの検討、5. 既設砂防堰堤等の三次元モデル作成、6. 既設砂防堰堤の施工情報の三次元モデル化の検討、7. 総合検討、8. 報告書作成

積算内訳書

業務名	六甲砂防管内三次元管内図整備業務			業種	設計業務
				項目	六甲砂防管内三次元管内図整備
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
六甲砂防管内三次元管内図整備	式	1	12,263,000		
三次元管内図整備	式	1	12,263,000		
計画準備	式	1	160,200	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	337,400	資料収集・整理	1 式
六甲砂防管内の各種情報の三次元管内図への統合	式	1	607,600	六甲砂防管内の各種情報の三次元管内図への統合	1 式
三次元管内図の閲覧システムの検討	式	1	5,197,000	三次元管内図の閲覧システムの構築	1 式
				データの体系整理及びデータ管理運用検討	1 式
				データ連携アプリケーションの検討	1 式
既設砂防堰堤等の三次元モデル作成	式	1	3,130,000	現地調査及びデータ取得	4 施設
				図面収集及び図面二次元化	4 施設
				三次元モデル作成及び三次元管内図への統合	4 施設
既設砂防堰堤の施工情報の三次元モデル化の検討	式	1	1,775,400	施工情報の収集	2 現場
				三次元モデル作成及び三次元管内図への統合	1 式
総合検討	式	1	260,600	総合検討	1 式
報告書作成	式	1	794,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	591,500		

積算内訳書

業務名	六甲砂防管内三次元管内図整備業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	376,532		
直接経費	式	1	376,532		
旅費交通費	式	1	191,532	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	185,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,231,032		
その他原価	式	1	6,922,148		
一般管理費等	式	1	10,846,820		
業務価格	式	1	31,000,000		