単価	2024年9月

【予定価格の積算内訳書】

工事名称　　六甲砂防事務所庁舎屋根改修工事

工事場所　　兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁目１３番１５号

工期　　契約締結日の翌日から１２０日間

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直　接　工　事　費	1	式	22,218,160	
計			22,218,160	
共　通　費				
共通仮設費	1	式	970,828	
現場管理費	1	式	3,601,249	
一般管理費等	1	式	4,009,763	
計			8,581,840	
工事価格	1	式	30,800,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎改修	1	式	22,218,160	
計			22,218,160	

庁舎改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,708,300	
防水改修	1	式	929,130	
屋根改修	1	式	15,580,730	
計			22,218,160	

庁舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,708,300	
計				5,708,300	
防水改修	改修	1	式	929,130	
計				929,130	
屋根改修	撤去	1	式	436,400	
屋根改修	改修	1	式	15,144,330	
計				15,580,730	