

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|-------------------------|
| 業務名 | 野洲栗東バイパス出庭地区他道路詳細修正設計業務 |
| 履行場所 | 滋賀県大津市竜が丘4番5号 |

2. 業務内容

1) 事務所名

滋賀国道事務所 工務課

2) 履行期間

389日間

自 令和 7年11月 7日

至 令和 8年11月30日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

| 業務名 | 野洲栗東バイパス出庭地区他道路詳細修正設計業務 | | | | 業種 | 設計業務 |
|-------------|-------------------------|----|------------|---|--|------|
| | | | | | 項目 | 道路設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 道路設計 | 式 | 1 | 17,169,033 | | | |
| 道路設計 | 式 | 1 | 12,349,016 | | | |
| 道路詳細設計 | 式 | 1 | 12,349,016 | 道路詳細修正設計 野洲栗東バイパス本線部 道路詳細修正設計 野洲栗東バイパス側道部 道路詳細修正設計 野洲栗東バイパス農道部 | (2.1) 1 (km) 式 (1) 1 (km) 式 (0.9) 1 (km) 式 | |
| 道路設計関係その他設計 | 式 | 1 | 345,290 | | | |
| 道路設計関係その他設計 | 式 | 1 | 345,290 | 標識修正設計 F型柱 | 1 基 | |
| 一般構造物設計 | 式 | 1 | 4,474,727 | | | |
| 一般構造物詳細設計 | 式 | 1 | 4,474,727 | 箱型函渠修正 基本構造物 箱型函渠修正 類似構造物 逆T式擁壁修正 基本構造物 逆T式擁壁修正 類似構造物 | 1 箇所 1 箇所 1 箇所 2 箇所 | |

積算内訳書

| 業務名 | 野洲栗東バイパス出庭地区他道路詳細修正設計業務 | | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|-------------------------|----|------------|----------------|----|------|
| | | | | | 項目 | 道路設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| | | | | 補強土擁壁修正 | | 1 箇所 |
| | | | | 基本構造物 | | |
| | | | | 補強土擁壁修正 | | 2 箇所 |
| | | | | 類似構造物 | | |
| 共通 | 式 | 1 | 781,370 | | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 781,370 | | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 612,500 | 打合せ | | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 33,450 | 照査技術者による報告 | | 1 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 671,966 | | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 671,966 | | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 110,966 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 561,000 | 電子成果品作成費 | | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 18,622,369 | | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 9,485,009 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 15,132,622 | | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 43,240,000 | | | |