

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号歩道橋塗膜除去工事
工事地名	兵庫県美方郡新温泉町春來地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	173日間	自 令和6年8月1日 至 令和7年1月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号歩道橋塗膜除去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	25,007,816	
現場塗装工	式	1	25,007,816	
塗膜除去工	式	1	25,007,816	塗膜除去 (湿式) 塗膜剥離剤 2回施工；廃材回収、積込含む 1,060 m2 廃材運搬 4 回 廃材処分 6.2 t 塗膜除去廃材（塗膜付着物(廃プラスチック類)含む）；廃材格納容器含む 撤去材現場内移動 1 式 横断歩道橋；
直接工事費	式	1	25,007,816	
共通仮設費	式	1	5,844,000	
共通仮設費	式	1	292,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	292,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,552,000	
純工事費	式	1	30,851,816	
現場管理費	式	1	12,599,000	
工事原価	式	1	43,450,816	
一般管理費等	式	1	7,839,184	
工事価格	式	1	51,290,000	