積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８円山川環境とりまとめ他業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町１０－３（豊岡河川国道事務所管内）

２．業務内容

１）事務所名　　豊岡河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　324 日間　　自　令和　8年 8月11日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は別業務で実施しているモニタリング調査結果を元に委員会等の意見を踏まえつつ河川整備計画や自然再生推進計画に基づき実施してきた河川事業による生物等河川環境への影響について分析評価及び整備効果をとりまとめ自然再生事業各箇所における今後の改善方策や維持管理手法等の検討を行う。また次期河川整備計画検討に際し河川環境の目標設定及び整備・保全方策に関する検討を行う

４）業務内容

計画準備、モニタリングの分析及び計画作成、改善方策及び維持管理手法の検討、環境目標の設定及び整備・保全方策の検討、自然再生計画更新案の作成、自然再生推進委員会等資料作成、かわまちづくり協議会の運営補助、報告書作成

積算内訳書

業務名	Ｒ８円山川環境とりまとめ他業務	業 種	設計業務
		項 目	自然再生事業とりまとめ

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
自然再生事業とりまとめ	式	1	19,939,050	
自然再生事業とりまとめ	式	1	19,939,050	
計画準備	式	1	690,700	計画準備 1 式
モニタリングの分析及び計画作成	式	1	4,397,600	問診型モニタリング調査 1 式 加陽湿地改善実験におけるモニタリング調査 1 式 アユ産卵場造成実験 1 式 モニタリング調査結果の分析評価 1 式 河川環境モニタリング計画の作成 1 式
改善方策及び維持管理手法の検討	式	1	1,240,000	改善方策及び維持管理手法の検討 1 式
環境目標の設定及び整備・保全方策の検討	式	1	2,605,500	環境に配慮した治水上の河道断面見直し案の検討 1 式 環境目標の設定及び整備・保全方策の検討 1 式
自然再生計画更新案の作成	式	1	3,291,000	自然再生計画箇所の現状整理 1 式 自然再生計画更新案の作成 1 式
自然再生推進委員会等資料作成	式	1	5,984,300	円山川水系自然再生推進委員会 1 式 円山川水系自然再生推進委員会技術部会 1 式
かわまちづくり協議会の運営補助	式	1	1,412,850	かわまちづくり協議会の運営補助 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８円山川環境とりまとめ他業務	業 種	設計業務
		項 目	自然再生事業とりまとめ

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
報告書作成	式	1	317,100	報告書作成 1 式
共通	式	1	779,460	
共通（調査・計画業務）	式	1	779,460	
打合せ等	式	1	639,800	打合せ 1 式
公開用成果品作成	式	1	139,660	公開用成果品作成 1 式
直接経費	式	1	530,705	
直接経費	式	1	530,705	
旅費交通費	式	1	308,705	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	222,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	21,249,215	
その他原価	式	1	11,156,917	
一般管理費等	式	1	17,443,868	
業務価格	式	1	49,850,000	