【　積算内訳書　】

工事名称　　Ｒ８豊岡河川国道事務所正法寺寮改修工事

工事場所　　兵庫県豊岡市正法寺３０２－４４

工期　　令和８年９月１７日から令和９年２月２６日

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	17,067,398	
計			17,067,398	
共通費				
共通仮設費	1	式	957,303	
現場管理費	1	式	4,329,533	
一般管理費等	1	式	3,785,766	
計			9,072,602	
工事価格	1	式	26,140,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
職員宿舎改修	1	式	7,876,738	
計			7,876,738	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
職員宿舎電気設備改設	1	式	1,437,560	
計			1,437,560	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
職員宿舎機械設備改設	1	式	7,753,100	
計			7,753,100	

職員宿舎改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	892,000	
建具改修	1	式	803,062	
内装改修	1	式	6,004,582	
塗装改修	1	式	42,194	
環境配慮改修	1	式	134,900	
計			7,876,738	

職員宿舎電気設備改設				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	1,329,560	
構内交換設備	1	式	14,000	
拡声設備	1	式	26,000	
テレビ共同受信設備	1	式	60,400	
火災報知設備	1	式	7,600	
計			1,437,560	

職員宿舎機械設備改設

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	798,220	
換気設備	1	式	318,530	
衛生器具設備	1	式	1,529,020	
給水設備	1	式	1,056,080	
排水設備	1	式	1,899,700	
給湯設備	1	式	1,314,750	
ガス設備	1	式	836,800	
計			7,753,100	

職員宿舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	892,000	
計				892,000	
建具改修	撤去	1	式	20,770	
建具改修	改修	1	式	782,292	
計				803,062	
内装改修	撤去	1	式	745,699	
内装改修	改修	1	式	5,258,883	
計				6,004,582	
塗装改修	改修	1	式	42,194	
計				42,194	
環境配慮改修	撤去	1	式	134,900	
計				134,900	

職員宿舎電気設備改設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	687,260	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	642,300	
計				1,329,560	
構内交換設備		1	式	14,000	
計				14,000	
拡声設備		1	式	26,000	
計				26,000	
テレビ共同受信設備		1	式	60,400	
計				60,400	
火災報知設備	自動火災警報	1	式	7,600	
計				7,600	

職員宿舎機械設備改設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	716,400	
空気調和設備	配管設備	1	式	81,820	
計				798,220	
換気設備	機器設備	1	式	194,300	
換気設備	ダクト設備	1	式	124,230	
計				318,530	
衛生器具設備		1	式	1,529,020	
計				1,529,020	
給水設備		1	式	1,056,080	
計				1,056,080	
排水設備		1	式	1,899,700	
計				1,899,700	
給湯設備		1	式	1,314,750	
計				1,314,750	
ガス設備		1	式	836,800	
計				836,800	