

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|----------------------|
| 業務名 | 藤崎狭窄部対策詳細設計他業務 |
| 履行場所 | 和歌山県紀の川市地先～和歌山県橋本市地先 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 和歌山河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 履行期間 | 144 日間 | 自 | 令和 6年 8月 6日 |
| | | 至 | 令和 6年12月27日 |
| 3) 設計説明 | | | |
| 4) 業務内容 | | | |

積算内訳書

| 業務名 | 藤崎狭窄部対策詳細設計他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|----------------|----|------------|-------------|---------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 河川構造物設計 |
| 河川構造物設計 | 式 | 1 | 10,628,864 | | |
| 藤崎右岸拡幅部詳細修正設計 | 式 | 1 | 8,751,719 | | |
| 藤崎右岸拡幅部詳細修正設計 | 式 | 1 | 8,751,719 | 設計計画 | 1 式 |
| | | | | 資料収集整理 | 1 式 |
| | | | | 現地踏査 | 1 式 |
| | | | | 護岸修正設計 | 1 式 |
| | | | | 操作室修正設計 | 1 式 |
| | | | | 埋設管修正設計 | 1 式 |
| | | | | 下水道施設設計 | 1 式 |
| | | | | 取水樋門改築検討 | 1 式 |
| | | | | 右岸拡幅範囲の拡張検討 | 1 式 |
| | | | | 施工計画 | 1 式 |
| | | | | 照査 | 1 式 |
| | | | | 報告書作成 | 1 式 |
| 橋本地区築堤等修正設計 | 式 | 1 | 847,109 | | |
| 橋本地区築堤等修正設計 | 式 | 1 | 847,109 | 学校施設の再配置検討 | 1 式 |

積算内訳書

| 業務名 | 藤崎狭窄部対策詳細設計他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|----------------|----|------------|------------------|---------|
| | | | | 項目 | 河川構造物設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| | | | | 施工計画修正 | 1 式 |
| 関係機関協議資料作成 | 式 | 1 | 1,030,036 | | |
| 関係機関協議資料作成 | 式 | 1 | 1,030,036 | 紀の川市道路管理者協議・警察協議 | 1 式 |
| | | | | 紀の川市下水道管理者協議 | 1 式 |
| | | | | 橋本小学校協議 | 1 式 |
| | | | | 橋本市道路協議・警察協議 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 582,100 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 582,100 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 422,500 | 打合せ | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 32,400 | 照査技術者による報告 | 1 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 127,200 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 523,316 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 523,316 | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 69,316 | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 454,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 11,734,280 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 藤崎狭窄部対策詳細設計他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|----------|----------------|----|------------|----|-------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | その他原価 |
| | | | | | 細別内訳 |
| その他原価 | 式 | 1 | 5,924,878 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 9,500,842 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 27,160,000 | | |
| | | | | | |