

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川五條地区伐木・土砂除去工事
工事地名	奈良県五條市野原西地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	172日間	自 令和 6年 9月10日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川五條地区伐木・土砂除去工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
河川維持	式	1	37,728,950																															
河川土工	式	1	7,519,750																															
掘削工	m3	7,000	7,519,750	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">粒径処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>粒径100mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し L=1.0km以下；野原西土砂仮置場</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>残土受入れ地での処理；野原西土砂仮置場</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>押土(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>岩塊・玉石；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	粒径処理	1	式	粒径100mm；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し L=1.0km以下；野原西土砂仮置場			整地	1	式	残土受入れ地での処理；野原西土砂仮置場			押土(ルーズ)	1	式	岩塊・玉石；			積込(ルーズ)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；		
粒径処理	1	式																																
粒径100mm；																																		
土砂等運搬	1	式																																
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し L=1.0km以下；野原西土砂仮置場																																		
整地	1	式																																
残土受入れ地での処理；野原西土砂仮置場																																		
押土(ルーズ)	1	式																																
岩塊・玉石；																																		
積込(ルーズ)	1	式																																
土砂 土量50,000m3未満；																																		
堤防養生工	式	1	29,920,000																															
伐木除根工	式	1	29,920,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐竹 機械施工 除根有り；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>除根有り DID有り L=24.5km以下；竹(幹・枝葉)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>除根有り DID有り L=34.5km以下；竹(根)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1,700</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>竹(幹・枝葉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">900</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>竹(根)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合)	12,000	m2	伐竹 機械施工 除根有り；			伐木伐竹運搬	1	式	除根有り DID有り L=24.5km以下；竹(幹・枝葉)			伐木伐竹運搬	1	式	除根有り DID有り L=34.5km以下；竹(根)			処分費	1,700	m3	竹(幹・枝葉)；			処分費	900	m3	竹(根)；		
伐木・伐竹(複合)	12,000	m2																																
伐竹 機械施工 除根有り；																																		
伐木伐竹運搬	1	式																																
除根有り DID有り L=24.5km以下；竹(幹・枝葉)																																		
伐木伐竹運搬	1	式																																
除根有り DID有り L=34.5km以下；竹(根)																																		
処分費	1,700	m3																																
竹(幹・枝葉)；																																		
処分費	900	m3																																
竹(根)；																																		
仮設工	式	1	289,200																															
交通管理工	式	1	289,200	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	交通誘導警備員	1	式	交通誘導警備員B；																										
交通誘導警備員	1	式																																
交通誘導警備員B；																																		
直接工事費	式	1	37,728,950																															

積算内訳書

工事名	紀の川五條地区伐木・土砂除去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,935,000	
共通仮設費	式	1	273,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	273,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,662,000	
純工事費	式	1	39,663,950	
現場管理費	式	1	8,181,000	
工事原価	式	1	47,844,950	
一般管理費等	式	1	6,155,050	
工事価格	式	1	54,000,000	