

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 大和川遊水地整備効果とりまとめ他業務
履行場所	大阪府柏原市大正2丁目10番8号他（大和川河川事務所管内）

2. 業務内容

- | | | |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 大和川河川事務所 | 流域治水課 |
| 2) 履行期間 | 248 日間 | 自 令和 8年 1月21日
至 令和 8年 9月25日 |

3) 設計説明

本業務は、大和川水系河川整備計画に位置づけられている大和川流域の遊水地に関して、唐院遊水地の予備設計、遊水地の上面利用・操作規則の検討等を行う業務である。

4) 業務内容

計画準備 1式、資料収集整理 1式、現地踏査 1式、唐院遊水地の予備設計 1式、遊水地の上面利用の検討 1式、遊水地操作規則の更新・検討 1式、協議資料作成 1式、報告書作成 1式

積算内訳書

業務名	R 7 大和川遊水地整備効果とりまとめ他業務			業種	設計業務
				項目	調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査・計画	式	1	9,253,000		
遊水地整備効果とりまとめ	式	1	9,253,000		
計画準備	式	1	331,600	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	219,850	資料収集整理	1 式
現地踏査	式	1	223,500	現地踏査	1 式
唐院遊水地の予備設計	式	1	6,323,200	囲繞堤・周囲堤予備設計 越流堤予備設計 減勢工予備設計 排水樋門予備設計 内水取込樋門予備設計 支障物件撤去及び移設設計 景観検討 図面作成 施工計画検討 概算工事費算定 パース作成	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	R 7 大和川遊水地整備効果とりまとめ他業務			業種	設計業務
				項目	調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				照査	1 式
遊水地の上面利用の検討	式	1	576,950	遊水地の上面利用の検討	1 式
遊水地操作規則の更新・検討	式	1	802,400	遊水地操作規則の更新・検討	1 式
協議資料作成	式	1	344,400	協議資料作成	1 式
報告書作成	式	1	431,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	962,795		
共通（設計業務）	式	1	350,295		
その他	式	1	214,875	照査技術者による報告	4 回
				条件明示チェックシートの作成	3 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	322,215		
直接経費	式	1	322,215		
旅費交通費	式	1	152,215	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 大和川遊水地整備効果とりまとめ他業務			業種	設計業務
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,538,010		
その他原価	式	1	5,501,205		
一般管理費等	式	1	8,630,785		
業務価格	式	1	24,670,000		