

積算内訳書

1. 業務名

業務名	野洲川瀬・淵再生調査設計業務
履行場所	滋賀県大津市黒津4丁目5番1号

2. 業務内容

- 1) 事務所名 琵琶湖河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 304 日間 自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7年 2月28日

3) 設計説明

本業務は、野洲川自然再生計画における瀬・淵再生事業に係る第Ⅰ期区間（10.6k～13.2k）の水制工整備の調査設計及び第Ⅱ期区間（3.6k～5.2k）の工法検討を行うものである。

4) 業務内容

計画準備、資料・収集整理、現地踏査、モニタリング調査 各1式
第Ⅰ期区間調査設計（調査検討、水制工設計）1式
第Ⅱ期区間施工検討（施工検討、調査計画検討）1式
報告書作成1式

積算内訳書

業務名	野洲川瀬・淵再生調査設計業務			業種	測量業務
				項目	自然再生事業(現地調査)
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
自然再生事業(現地調査)	式	1	2,825,220		
モニタリング調査	式	1	2,825,220		
モニタリング調査	式	1	2,825,220	空中写真撮影	1 回
				河床地形調査	1 回
				簡易水位観測	3 箇所
				植物地被状況確認調査	1 回
				魚類簡易調査	9 測線
				河道状況調査	5 回
直接経費	式	1	15,821		
直接経費	式	1	15,821		
旅費交通費	式	1	15,821	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接測量費	式	1	2,841,041		
間接測量費	式	1	2,148,959		
諸経費	式	1	2,148,959		
測量業務価格	式	1	4,990,000		
自然再生事業(評価・検討)	式	1	7,514,860		

積算内訳書

業務名	野洲川瀬・淵再生調査設計業務			業種	設計業務
				項目	自然再生事業(評価・検討)
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
計画準備	式	1	348,160		
計画準備	式	1	348,160	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	212,020		
資料収集・整理	式	1	212,020	資料収集・整理	1 式
現地踏査	式	1	335,660		
現地踏査	式	1	335,660	現地踏査	1 式
第Ⅰ期区間調査設計	式	1	4,180,240		
出水状況の整理	式	1	188,180	出水状況の整理	1 式
瀬・淵再生状況の整理	式	1	532,520	瀬・淵再生状況の整理	1 式
河床変動解析	式	1	1,583,600	河床変動解析	1 式
水制工整備に係る検討	式	1	464,540	水制工整備に係る検討	1 式
水制工設計	式	1	1,411,400	水制工設計	1 式
第Ⅱ期区間施工検討	式	1	1,836,700		
施工検討	式	1	1,413,400	施工検討	1 式
調査計画検討	式	1	423,300	調査計画検討	1 式
報告書作成	式	1	602,080		

積算内訳書

業務名	野洲川瀬・淵再生調査設計業務			業種	設計業務
				項目	自然再生事業(評価・検討)
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
報告書作成	式	1	602,080	報告書作成	1 式
共通	式	1	380,700		
共通(設計業務)	式	1	380,700		
打合せ等	式	1	253,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	278,742		
直接経費	式	1	278,742		
旅費交通費	式	1	49,742	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	229,000	電子成果品作成費 自然再生事業(現地調査)、自然再生 事業(評価・検討)を含む	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	8,174,302		
その他原価	式	1	4,251,759		
一般管理費等	式	1	6,683,939		
業務価格	式	1	19,110,000		
業務価格	式	1	24,100,000		