

積算内訳書

1. 工事名

工事名	琵琶湖河川事務所管内CCTV設備更新工事
工事地名	自)滋賀県大津市南郷6丁目地先 至)滋賀県守山市服部町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	225日間	自 令和 6年 7月19日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	琵琶湖河川事務所管内CCTV設備更新工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
電子応用設備(機器単体)	式	1	67,180,800																
CCTV設備	式	1	67,180,800																
CCTV装置	式	1	67,180,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">HD IPカメラ装置 高感度 景観色塗装；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>HD IPカメラ装置 照明付 景観色塗装；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>L2-SW 屋外用；</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>メテ`アイコンバータ</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> </table>	HD IPカメラ装置 高感度 景観色塗装；	8	台	HD IPカメラ装置 照明付 景観色塗装；	2	台	L2-SW 屋外用；	8	台	メテ`アイコンバータ	4	台			
HD IPカメラ装置 高感度 景観色塗装；	8	台																	
HD IPカメラ装置 照明付 景観色塗装；	2	台																	
L2-SW 屋外用；	8	台																	
メテ`アイコンバータ	4	台																	
機器単体費	式	1	67,180,800																
電子応用設備	式	1	3,234,541																
CCTV設備工	式	1	1,505,541																
CCTV装置設置工	式	1	1,150,910	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">HD IPカメラ装置据付調整</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>HD IPカメラ装置据付調整 2台目以降の補正あり；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>L2-SW据付調整</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>メテ`アイコンバータ据付調整</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>メテ`アイコンバータ据付調整 2台目以降の補正あり；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> </table>	HD IPカメラ装置据付調整	9	台	HD IPカメラ装置据付調整 2台目以降の補正あり；	1	台	L2-SW据付調整	8	台	メテ`アイコンバータ据付調整	2	台	メテ`アイコンバータ据付調整 2台目以降の補正あり；	2	台
HD IPカメラ装置据付調整	9	台																	
HD IPカメラ装置据付調整 2台目以降の補正あり；	1	台																	
L2-SW据付調整	8	台																	
メテ`アイコンバータ据付調整	2	台																	
メテ`アイコンバータ据付調整 2台目以降の補正あり；	2	台																	
CCTV装置撤去工	式	1	354,631	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">CCTVカメラ装置撤去 不使用；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>CCTVカメラ装置撤去 2台目以降の補正あり 不使用；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>L2-SW撤去 不使用；</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>カメラ制御部撤去 不使用；</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>カメラ制御部撤去 2台目以降の補正あり 不使用；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> </table>	CCTVカメラ装置撤去 不使用；	9	台	CCTVカメラ装置撤去 2台目以降の補正あり 不使用；	1	台	L2-SW撤去 不使用；	8	台	カメラ制御部撤去 不使用；	9	台	カメラ制御部撤去 2台目以降の補正あり 不使用；	1	台
CCTVカメラ装置撤去 不使用；	9	台																	
CCTVカメラ装置撤去 2台目以降の補正あり 不使用；	1	台																	
L2-SW撤去 不使用；	8	台																	
カメラ制御部撤去 不使用；	9	台																	
カメラ制御部撤去 2台目以降の補正あり 不使用；	1	台																	

積算内訳書

工事名	琵琶湖河川事務所管内CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				IPエンコーダ撤去 9 台 不使用； IPエンコーダ撤去 1 台 2台目以降の補正あり 不使用； 光送受信装置撤去 1 台 不使用； 光送受信装置撤去 1 台 2台目以降の補正あり 不使用； プロトコル変換部撤去 1 台 不使用； 現場発生品運搬 1 式
システム・インテグレーション	式	1	1,698,000	
システム・インテグレーション	式	1	1,698,000	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	31,000	
輸送工	式	1	31,000	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	3,234,541	
共通仮設費	式	1	301,703	
共通仮設費	式	1	13,703	
技術管理費	式	1	13,703	電気通信施設管理用データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	288,000	
純工事費	式	1	3,536,244	
現場管理費	式	1	1,478,000	

積算内訳書

工事名	琵琶湖河川事務所管内CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	9,205,000	
技術者間接費	式	1	3,361,000	
機器管理費	式	1	5,844,000	
工事原価	式	1	14,219,244	
一般管理費等	式	1	3,029,956	
工事価格	式	1	84,430,000	