

積算内訳書

1. 業務名

業務名	野洲川・瀬田川水防災意識社会再構築推進外業務
履行場所	滋賀県大津市黒津4丁目5番1号

2. 業務内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	357 日間	自 令和 7年12月 9日	
		至 令和 8年11月30日	
3) 設計説明	本業務は、水防災意識社会再構築ビジョン等に関する企画運営補助、取組検討及び地域のリスク情報の整理と理解を促す方策の立案を行うものである。		
4) 業務内容	計画準備 1 式、水防災意識社会再構築ビジョン等に関する取組 1 式、管内の水防災に関する情報整理 1 式、流域タイムラインの更新 1 式、雨量観測所配置検討 1 式、協議会用映像資料作成 1 式、報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	野洲川・瀬田川水防災意識社会再構築推進外業務			業 種	設計業務
				項 目	水防災意識社会再構築推進外業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水防災意識社会再構築推進外業務	式	1	16,104,500		
水防災意識社会再構築推進外業務	式	1	16,104,500		
計画準備	式	1	253,000	計画準備	1 式
水防災意識社会再構築ビジョン等に関する取組	式	1	9,799,350	地域安全協議会の運営補助	1 式
				地域安全協議会の取組検討	1 式
				地域安全協議会構成自治体の取組項目達成支援	1 式
				流域治水協議会の運営補助及び取組検討	1 式
				滋賀県域メディア連携協議会の運営補助及び取組検討	1 式
				防災関係出前講座の資料作成及び運営補助	1 式
管内の水防災等に関する情報整理	式	1	510,550	水害リスク情報の整理	1 式
流域タイムラインの更新	式	1	693,300	流域タイムラインの更新	1 式
雨量観測所配置検討	式	1	1,790,700	雨量観測所配置検討	1 式
協議会用映像資料作成	式	1	2,420,400	協議会用映像資料作成	1 式
報告書作成	式	1	637,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	485,420		
共通（設計業務）	式	1	485,420		

積算内訳書

業務名	野洲川・瀬田川水防災意識社会再構築推進外業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	350,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	451,189		
直接経費	式	1	451,189		
旅費交通費	式	1	247,189	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	204,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,041,109		
その他原価	式	1	8,933,671		
一般管理費等	式	1	13,985,220		
業務価格	式	1	39,960,000		