

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 由良川河川管理施設監理検討業務
履行場所	(自) 京都府宮津市由良地先 (至) 京都府綾部市味方町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	340 日間	自 令和 8年 3月24日 至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明	<p>本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための修繕計画、モニタリング計画等の作成を行うものである。</p>	
4) 業務内容	<p>計画準備 1式、河川の状態把握 1式、巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式、現地確認 1式、河川カルテの更新、工事履歴の更新の補助 1式、出水時対応 1式、出水対応資料作成 1式、河川管理レポート案の作成 1式、油江地区土砂堆積モニタリング 1式、報告書作成 1式</p>	

積算内訳書

業務名	R 7 由良川河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川管理施設監理検討業務	式	1	8,073,950		
河川管理施設監理検討	式	1	8,073,950		
計画準備	式	1	182,800	計画準備	1 式
河川の状態把握	式	1	1,048,850	河川管理施設の評価状況把握	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
				除草作業時に発見された変状の確認等	1 式
河川巡視月間報告書案の作成	式	1	624,000	河川巡視月間報告書案の作成	1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	1,784,450	河川管理施設評価案の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画案の検討	1 式
現地確認	式	1	535,600	現地確認	1 式
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	736,100	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	1 式
出水時対応	式	1	945,900	出水時対応	1 式
出水対応資料作成	式	1	105,100	出水対応資料作成	1 式
河川管理レポート案の作成	式	1	373,450	河川管理レポート案の作成	1 式
油江地区土砂堆積モニタリング	式	1	769,350	油江地区土砂堆積モニタリング	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 由良川河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持管理計画フォローアップ	式	1	434,250	河川維持管理計画フォローアップ	1 式
報告書作成	式	1	534,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	1,327,860		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	1,188,200		
打合せ等	式	1	1,188,200	打合せ	1 式
直接経費	式	1	815,586		
直接経費	式	1	815,586		
旅費交通費	式	1	140,086	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費	1 式
カメラ・水位計のリース料	式	1	275,000	カメラ・水位計のリース料	11 月
タブレットリース料	式	1	236,500	タブレットリース料	11 月
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,217,396		
その他原価	式	1	5,062,874		
一般管理費等	式	1	8,219,730		

積算内訳書

業務名	R 7 由良川河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
	業務価格	式	1	23,500,000	