

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	日野川大瀬地区他水防拠点計画業務
履行場所	福井県福井市花堂南2丁目14の7（福井河川国道事務所管内）

## 2. 業務内容

- |         |           |                                |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 福井河川国道事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 履行期間 | 226 日間    | 自 令和 7年 7月17日<br>至 令和 8年 2月27日 |

### 3) 設計説明

本業務は、河川の掘削土砂を活用した防災・減災の推進にあたり、気候変動を踏まえ河川事業を加速する必要がある一方、発生する土砂の増加とそれらの長距離運搬に伴う費用が増大や、氾濫時に浸水しない緊急対応車両の展開・待機場所の確保など、緊急復旧活動の円滑化、冗長性の確保の計画を検討するとともに、土砂の長距離運搬時に発生する温室効果ガス排出量を削減し、カーボンニュートラ

### 4) 業務内容

計画準備1式、現地調査1式、レジリエンスベースの計画検討1式、報告書とりまとめ1式、打合せ等1式、公開用成果品作成1式

# 積算内訳書

業務名	日野川大瀬地区他水防拠点計画業務			業種	設計業務
				項目	日野川大瀬地区水防拠点計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
日野川大瀬地区水防拠点計画	式	1	11,871,100		
計画準備	式	1	283,100		
計画準備	式	1	283,100	計画準備	1 式
現地調査	式	1	304,100		
現地調査	式	1	304,100	現地調査	1 式
レジリエンスベースの計画検討	式	1	10,742,600		
レジリエンスベースの計画検討	式	1	10,742,600	発生土再利用方法の総合判断	1 式
				市町村等への上面利用の意向調整	1 式
				レジリエンスベース計画の検討・立案	1 式
				レジリエンスベースの形状・配置	1 式
				コスト縮減	1 式
報告書とりまとめ	式	1	541,300		
報告書とりまとめ	式	1	541,300	報告書とりまとめ	1 式
共通	式	1	572,920		
共通（設計業務）	式	1	572,920		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式

# 積算内訳書

業務名	日野川大瀬地区他水防拠点計画業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	261,397		
直接経費	式	1	261,397		
旅費交通費	式	1	78,397	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	183,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,705,417		
その他原価	式	1	6,701,104		
一般管理費等	式	1	10,443,479		
業務価格	式	1	29,850,000		