

積算内訳書

1. 工事名

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事
工事地名	(自)兵庫県加古川市東神吉町神吉地先 (至)兵庫県姫路市苫編地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	日間	自	契約締結日の翌日から
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	65,677,886		
橋梁補修工	式	1	22,994,779		
あて板補修工	式	1	21,780,679	<div>現場孔明</div> <div>孔径φ24.5 水平方向；</div> <div>794 箇所</div> <div>現場孔明</div> <div>孔径φ15.5 水平方向；</div> <div>226 箇所</div> <div>現場孔明</div> <div>孔径φ24.5×49.5 長孔 水平方向；</div> <div>6 箇所</div> <div>現場締付</div> <div>TCB M22、HTB M22；</div> <div>1,149 本</div> <div>現場締付</div> <div>タッピングボルト φ16；</div> <div>226 本</div> <div>ピンテール仕上げ</div> <div>1,149 本</div> <div>芯出し素地調整</div> <div>21 m2</div> <div>部材取付</div> <div>SM400A,SS400；シール材含む</div> <div>3.4 t</div> <div>部材取付ボルト</div> <div>1,387 組</div> <div>素地調整</div> <div>F-11 動力工具処理；</div> <div>30 m2</div> <div>下塗</div> <div>F-11 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 塗装回数1回</div> <div>30 m2</div> <div>；</div> <div>下塗</div> <div>F-11 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回；</div> <div>30 m2</div> <div>中塗</div> <div>F-11 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；</div> <div>30 m2</div> <div>上塗</div> <div>F-11 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；</div> <div>30 m2</div> <div>鋼材一時撤去・復旧</div> <div>0.62 t</div> <div>亀裂削り込み</div> <div>203 箇所</div>	

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支承補修工	式	1	112,900	沓座モルタル補修 ポリマーセメントモルタル；沓座モルタルはつり、仕上げ、積込含む	5	箇所
ひび割れ補修工	式	1	193,100	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 14.8m エポキシ樹脂系 1種；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	1	構造物
断面修復工	式	1	908,100	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.15m ³ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル；カッター、はつり、鉄筋ケレン、鉄筋防錆材塗布、プライマー、仕上げ、積込、運搬含む	1	構造物
				左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.11m ³ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル 塩害対策用；カッター、はつり、鉄筋ケレン、鉄筋防錆材塗布、プライマー、仕上げ、積込、運搬含む	1	構造物
構造物撤去工	式	1	4,107			
運搬処理工	式	1	4,107	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.07	m ³
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.3	m ³
				現場発生品運搬 撤去ボルト；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	42,679,000			
足場工	式	1	40,207,000	足場 ；設置、撤去、損料、剥離剤養生シート含む	1	式
仮設備工	式	1	1,542,000	環境対策資機材	1	式
交通管理工	式	1	930,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	65,677,886			

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,658,971	
共通仮設費	式	1	1,147,971	
安全費	式	1	417,796	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式 ；電動ファン付呼吸用保護具、呼吸用保護具用フィルタ ー、使い捨て化学防護服、防護手袋、シューズカバー含 む
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,511,000	
純工事費	式	1	74,336,857	
現場管理費	式	1	30,342,000	
工事原価	式	1	164,613,199	
一般管理費等	式	1	23,546,801	
工事価格	式	1	188,160,000	

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	111,582	
橋梁補修工	式	1	77,386	
保護鉄板撤去工	式	1	17,304	保護鉄板撤去 7 m t=2～3mm；ガス切断含む
高力ボルト保護工	式	1	41,488	高力ボルト保護 16箇所 高力ボルト防錆キャップ M16；
水切り工	式	1	18,594	水切り材 6 m EPDMゴム 20mm×25mm；接着面清掃、接着材含む
構造物撤去工	式	1	1,036	
運搬処理工	式	1	1,036	現場発生品運搬 1 式 保護鉄板；積み込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	33,160	
交通管理工	式	1	33,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,582	
共通仮設費	式	1	47,000	
共通仮設費	式	1	4,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	43,000	
純工事費	式	1	158,582	
現場管理費	式	1	129,000	
工事原価	式	1	287,582	

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	13,228,350		
橋梁補修工	式	1	8,821,000		
断面修復工	式	1	8,821,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 2.25m ³ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル 塩害対策用；カット、はつり、鉄筋ケレン、鉄筋防錆材塗布、プライマー、仕上げ、積込、運搬含む	1 構造物
構造物撤去工	式	1	8,460		
運搬処理工	式	1	8,460	殻処分 コンクリート殻（無筋）；	2 m ³
仮設工	式	1	4,398,890		
足場工	式	1	154,410	足場 枠組足場；設置、撤去、損料含む	1 式
交通管理工	式	1	4,244,480	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	13,228,350		
共通仮設費	式	1	4,090,000		
共通仮設費	式	1	195,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	195,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,895,000		
純工事費	式	1	17,318,350		
現場管理費	式	1	11,800,000		

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	10,609,896		
橋梁付属物工	式	1	7,663,466		
伸縮継手工	式	1	7,281,300	鋼・ゴム製伸縮装置補修	13 m
				【夜間】 補修 軽量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；Coはつり、切断、撤去・積込、コンクリート、鉄筋、アンカー、二次止水材、流末処理、仮復旧含	
排水施設工	式	1	382,166	排水管撤去	7 m
				鋼管(SGP) φ165.2；排水管切断、取付金具撤去含む	
				排水管	3 m
				VP管 φ150；アンカーボルト、エルボ、ソケット、フレキシブルパイプ、取付金具含む	
				排水樹目皿撤去	1 枚
				【夜間】 グレチング 蓋(普通目) 500×370 t=20mm；	
				排水樹目皿	1 枚
				【夜間】 グレチング 蓋(普通目) 494×370 t=19mm 受枠(黒ペイント) 溶融亜鉛メッキ；	
橋梁補修工	式	1	949,760		
支承逸脱防止工	式	1	27,560	支承逸脱防止	1 箇所
ひび割れ補修工	式	1	289,300	低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 33.6m エポキシ樹脂系 1種；清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具含む	
断面修復工	式	1	632,900	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.004m ³ 鉄筋コン・鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル；カッター、はつり、鉄筋コン、鉄筋防錆材塗布、プライマー、仕上げ、積込、運搬含む	
				左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.05m ³ 鉄筋コン・鉄	

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル 塩害対策用；カット、はつり、鉄筋ケレン、鉄筋防錆材塗布、プライマー、仕上げ、積込、運搬含む		
構造物撤去工		式	1	20,480			
運搬処理工		式	1	20,480	殻運搬	0.5	m3
					【夜間】 コンクリート殻（無筋）；		
					殻運搬	0.5	m3
					【夜間】 アスファルト殻（掘削）；		
					殻処分	0.05	m3
					コンクリート殻（無筋）；		
					殻処分	0.5	m3
					【夜間】 コンクリート殻（無筋）；		
					殻処分	0.5	m3
					【夜間】 アスファルト殻（掘削）；		
					現場発生品運搬	1	式
					排水管、取付金具；積込み、荷卸し含む		
					現場発生品運搬	1	式
					【夜間】 伸縮装置、排水柵目皿；積込み、荷卸し含む		
仮設工		式	1	1,976,190			
足場工		式	1	1,080,870	足場	1	式
					枠組足場；設置、撤去、損料含む		
交通管理工		式	1	895,320	交通誘導警備員	1	式
					【夜間】；		
直接工事費		式	1	10,609,896			
共通仮設費		式	1	6,459,840			
共通仮設費		式	1	3,083,840			
安全費		式	1	2,588,940	標識車	1	式
					【夜間】 2トラック 電光標識板 発動発電機；燃		

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				料費、基本料、賃料含む 後尾警戒車 1 式 【夜間】 2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動 発電機；燃料費、基本料、賃料含む
技術管理費	式	1	135, 900	鉄筋探査費 1 式 基本料； 鉄筋探査費 1 式 横向き；
現場環境改善費（率計上）	式	1	359, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 376, 000	
純工事費	式	1	17, 069, 736	
現場管理費	式	1	11, 660, 000	
工事原価	式	1	28, 729, 736	

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	821,674	
橋梁補修工	式	1	733,799	
ひび割れ補修工	式	1	102,000	充てん工法 1 構造物 1 1構造物当り補修延べ延長 2.3m エポキシ樹脂系 1 種；ひび割れ面のカット、清掃、プライマー、充てん材、 仕上げ含む
断面修復工	式	1	628,700	左官工法 1 構造物 1 1構造物当り修復延べ体積 0.18m3 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル；カッター、はつり、鉄 筋ケレン、鉄筋防錆材塗布、プライマー、仕上げ、積込、運 搬含む
水切り工	式	1	3,099	水切り材 1 m EPDMゴム 20mm×25mm；接着面清掃、接着材含む
構造物撤去工	式	1	87,875	
撤去・復旧工	式	1	87,170	鉄柵撤去・再設置 1 基 1000×2100×50；
運搬処理工	式	1	705	殻処分 0.2 m3 コンクリート殻（無筋）；
直接工事費	式	1	821,674	
共通仮設費	式	1	250,000	
共通仮設費	式	1	21,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	21,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	229,000	
純工事費	式	1	1,071,674	

積算内訳書

工事名	姫路大橋（上）他橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	727,000	
工事原価	式	1	1,798,674	