

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先 （至）和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	43,937,697																															
巡視・巡回工	式	1	29,864,976																															
道路巡視工	式	1	5,920,826	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視(A) 運転手(一般) 土木一般世話役；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">182</td> <td style="width: 20%;">日</td> </tr> <tr> <td>巡視(B) 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A) 運転手(一般)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B) 運転手(一般) (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C) 運転手(一般) 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(D) 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン運転(1) 1500cc 持込；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン運転(2) 1500cc持込(夜間)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び 車両保険</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>月</td> </tr> </table>	巡視(A) 運転手(一般) 土木一般世話役；	182	日	巡視(B) 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)；	5	日	緊急巡視(A) 運転手(一般)；	10	時間	緊急巡視(B) 運転手(一般) (夜間)；	10	時間	緊急巡視(C) 運転手(一般) 土木一般世話役；	10	時間	緊急巡視(D) 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)；	10	時間	ライトバン運転(1) 1500cc 持込；	10	時間	ライトバン運転(2) 1500cc持込(夜間)；	10	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む	3,000	L	任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び 車両保険	12	月
巡視(A) 運転手(一般) 土木一般世話役；	182	日																																
巡視(B) 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)；	5	日																																
緊急巡視(A) 運転手(一般)；	10	時間																																
緊急巡視(B) 運転手(一般) (夜間)；	10	時間																																
緊急巡視(C) 運転手(一般) 土木一般世話役；	10	時間																																
緊急巡視(D) 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)；	10	時間																																
ライトバン運転(1) 1500cc 持込；	10	時間																																
ライトバン運転(2) 1500cc持込(夜間)；	10	時間																																
車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む	3,000	L																																
任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び 車両保険	12	月																																
道路巡回工	式	1	23,944,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業 なし；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">240</td> <td style="width: 20%;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業 あり；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>作業車運転(1)</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td>時間</td> </tr> </table>	巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業 なし；	240	日	巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業 あり；	5	日	作業車運転(1)	25	時間																					
巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業 なし；	240	日																																
巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業 あり；	5	日																																
作業車運転(1)	25	時間																																

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込； 作業車運転(2) 25 時間 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込（夜間）； 高所作業車運転(1) 25 時間 トラック架装リフト 10m級 持込； 高所作業車運転(2) 25 時間 トラック架装リフト 13m級 持込； 草刈機(賃料) 60 日 カッター径230mm； チェンソー(賃料) 5 日 エンジン式 300～400 刃付； 除草剤 25 L ラウンドアップ マックスロード 同等品；
応急処理工	式	1	2,942,563	
緊急処理解業工	式	1	2,942,563	土のう材料 100 袋 62×48cm；土は含まず 土のう設置 100 袋 62×48cm；施工手間のみ(但し土は含まず) 土のう撤去 100 袋 62×48cm；施工手間のみ 大型土のう材料 100 袋 H=1.08m、W=1.1m；土は含まず 耐候性大型土のう材料(1) 50 袋 丸型 φ110×110cm 1年型；土は含まず 耐候性大型土のう材料(2) 50 袋 丸型 φ110×110cm 3年型；土は含まず 大型土のう設置 50 袋 86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下；施工手間のみ(但し土は含まず) 大型土のう撤去 100 袋 86×86×100cm 6mを超え20m以下；施工手間のみ 油吸着材 5 kg

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面用； 常温合材 250 kg
				補修用常温合材(エムコール同等品)； 路面クラック処理材 50 kg
				加熱式充填材(SRソール同等品)； セメント 5 t
				高炉セメントB 25kg袋入； モルタル材料 5 m3
				1:3(高炉)； モルタル練 5 m3
				1:3(高炉)；施工手間のみ 超速硬コンクリート材料 1 m3
				3h 2.4kN/cm2； 超速硬コンクリート 1 m3
				3h 2.4kN/cm2；施工手間のみ ダンプトラック運転(1) 20 時間
				2t積級 持込； ダンプトラック運転(2) 10 時間
				2t積級 持込(夜間)； ダンプトラック運転(3) 20 時間
				軽ダンプトラック 持込； ダンプトラック運転(4) 10 時間
				軽ダンプトラック 持込(夜間)； 交通規制車運転(1) 20 時間
				標識車 LED表示型 持込； 交通規制車運転(2) 10 時間
				標識車 LED表示型 持込(夜間)； 労務(1) 50 時間
				普通作業員； 労務(2) 25 時間
				普通作業員(夜間)； 労務(3) 25 時間
				特殊作業員； 労務(4) 10 時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
				特殊作業員（夜間）；																					
植栽維持工	式	1	3,135,635																						
植栽関係	式	1	261,605	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">剪定(1) 歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>剪定(2) 歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>剪定(3) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(4) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(5) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(6) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(7) 中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬 含む</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	剪定(1) 歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む	500	m2	剪定(2) 歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む	50	m2	剪定(3) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(4) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(5) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(6) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(7) 中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬 含む	100	m2
剪定(1) 歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む	500	m2																							
剪定(2) 歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む	50	m2																							
剪定(3) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(4) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(5) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(6) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(7) 中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬 含む	100	m2																							
道路除草関係	式	1	2,874,030	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m；</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30mm；</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>防草シート材料(3) マットタイプ；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>防草シート用ヘットピン</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>防草シート用ヘットワッシャー</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> </table>	除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）	15,000	m2	集草	15,000	m2	防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m；	25	m	防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30mm；	25	m	防草シート材料(3) マットタイプ；	100	m2	防草シート用ヘットピン	100	本	防草シート用ヘットワッシャー	100	本
除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）	15,000	m2																							
集草	15,000	m2																							
防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m；	25	m																							
防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30mm；	25	m																							
防草シート材料(3) マットタイプ；	100	m2																							
防草シート用ヘットピン	100	本																							
防草シート用ヘットワッシャー	100	本																							

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬(1)	15,000	m2
				すさみ町 ダンプトラック2t；		
				積込運搬(2)	15,000	m2
				串本町 ダンプトラック2t；		
				処分費(すさみ町)	5	t
				草木；		
				処分費(串本町)	5	t
				草木；		
道路清掃工	式	1	6,419,323			
機械清掃工	式	1	6,419,323	路面清掃(1)	100	km
				路面清掃車貸与、散水車持込、ダンプトラック4t持込		
				；散水車3800L持込含む		
				路面清掃(2)	100	km
				路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込		
				；散水車6500L貸与含む		
				路面清掃車(1)	5	時間
				ブレイ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与；		
				路面清掃車(2)	5	時間
				ブレイ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与（夜間）；		
				散水車(1)	5	時間
				3,800L 持込；		
				散水車(2)	5	時間
				3,800L 持込（夜間）；		
				散水車(3)	5	時間
				6,500L 貸与；		
				散水車(4)	5	時間
				6,500L 貸与（夜間）；		
				路面清掃車回送	90	km
				ブレイ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与；		
				散水車回送	90	km
				6,500L 貸与；		
				ダンプトラック運転(1)	5	時間
				4t 持込；		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック運転(2) 4t 持込（夜間）；	5	時間
				側溝清掃(1) 側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 未満 貸与；	350	m
				側溝清掃(2) 側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 以上 貸与；	350	m
				側溝清掃(3) 側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与；	150	m
				側溝清掃(4) 側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与；	50	m
				側溝清掃機械組合せ移動 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	45	km
				管渠清掃(1) φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	90	m
				管渠清掃(2) φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	90	m
				管渠清掃(3) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	45	m
				管渠清掃(4) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	45	m
				管渠清掃(5) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	10	m
				管渠清掃(6) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	10	m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内	訳
				管渠清掃機械組合せ移動	45	km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				側溝清掃b	10	時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				管渠清掃b	10	時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				側溝清掃車 単独作業	10	時間
				ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与；		
				排水管清掃車 単独作業	10	時間
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；		
				側溝清掃車回送	90	km
				ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与；		
				排水管清掃車回送	90	km
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；		
				ト初清掃	2	km
				ト初清掃車 貸与 散水車 持込 (夜間)		
				；		
				ト初清掃車回送	90	km
				2本ブラシ式 貸与；		
				工事用標識車	15	時間
				標識車 持込；		
				産業廃棄物処理	12	回
				4tコンテナ車 仮置後搬出；積込、運搬、処分費含む		
仮設工	式	1	1,575,200			
交通管理工	式	1	1,575,200	交通誘導警備員(1)	20	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員(2)	20	人日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員(3)	20	人日
				交通誘導警備員A(夜間)；		
				交通誘導警備員(4)	20	人日
				交通誘導警備員B(夜間)；		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）																																																																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																		
道路修繕	式	1	20,591,440																																																																			
道路土工	式	1	387,210																																																																			
掘削工	式	1	387,210	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(機械)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>床堀(1)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(人力)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>床堀(2)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(機械)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻(1)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(人力)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻(2)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(機械)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(1)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック2t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(2)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック4t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(3)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック10t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(1)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック2t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(2)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック4t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(3)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック10t；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	10	m3	土砂(機械)；			床堀(1)	10	m3	土砂(人力)；			床堀(2)	10	m3	土砂(機械)；			埋戻(1)	10	m3	土砂(人力)；			埋戻(2)	10	m3	土砂(機械)；			残土運搬(1)	5	m3	土砂 ダンプトラック2t；			残土運搬(2)	5	m3	土砂 ダンプトラック4t；			残土運搬(3)	5	m3	土砂 ダンプトラック10t；			残土処分費(1)	5	m3	土砂 ダンプトラック2t；			残土処分費(2)	5	m3	土砂 ダンプトラック4t；			残土処分費(3)	5	m3	土砂 ダンプトラック10t；		
掘削	10	m3																																																																				
土砂(機械)；																																																																						
床堀(1)	10	m3																																																																				
土砂(人力)；																																																																						
床堀(2)	10	m3																																																																				
土砂(機械)；																																																																						
埋戻(1)	10	m3																																																																				
土砂(人力)；																																																																						
埋戻(2)	10	m3																																																																				
土砂(機械)；																																																																						
残土運搬(1)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック2t；																																																																						
残土運搬(2)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック4t；																																																																						
残土運搬(3)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック10t；																																																																						
残土処分費(1)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック2t；																																																																						
残土処分費(2)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック4t；																																																																						
残土処分費(3)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック10t；																																																																						
舗装工	式	1	2,866,351																																																																			
路面切削工	式	1	305,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削(1)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>平均6cm以下；廃材積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(2)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(3)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削(1)	100	m2	平均6cm以下；廃材積込含む			路面切削(2)	100	m2	平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む			路面切削(3)	100	m2	平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む																																																		
路面切削(1)	100	m2																																																																				
平均6cm以下；廃材積込含む																																																																						
路面切削(2)	100	m2																																																																				
平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む																																																																						
路面切削(3)	100	m2																																																																				
平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む																																																																						

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面切削(4) 平均6cmを超え12cm以下（夜間）；廃材積込含 む 100 m2
				殻運搬 ダンプトラック10t車 As殻(切削)； 10 m3
				殻処分費 As殻(切削)； 10 m3
アスファルト舗装関係	式	1	2,224,051	舗装版切断(1) アスファルト版 舗装版厚15cm以下； 20 m
				舗装版切断(2) アスファルト版 舗装版厚15cm以下（夜間）； 20 m
				舗装版切断(3) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下； 20 m
				舗装版切断(4) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間） ； 20 m
				舗装版取壊し(1) 機械 舗装版厚15cm以下；積込含む 10 m2
				舗装版取壊し(2) 機械 舗装版厚15cm以下（夜間）；積込含む 10 m2
				舗装版取壊し(3) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む 10 m2
				舗装版取壊し(4) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間） ；積込含む 10 m2
				殻運搬(1) アスファルト塊 ダンプトラック2t； 5 m3
				殻運搬(2) アスファルト塊 ダンプトラック10t； 5 m3
				殻処分費(1) アスファルト塊 ダンプトラック2t； 5 m3
				殻処分費(2) アスファルト塊 ダンプトラック10t； 5 m3
				路盤(1) 20 m2

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工； 施工手間のみ
				路盤(2) 20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ
				路盤(3) 20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工； 施工手間のみ
				路盤(4) 20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ
				路盤(5) 20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2 層施工；施工手間のみ
				路盤(6) 20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え 400mm以下 2層施工（夜間）；施工手間のみ
				路盤(7) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満；施工手間のみ(一層分乳剤 含む)
				路盤(8) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満 (夜間)；施工手間 のみ(一層分乳剤含む)
				路盤(9) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤(10) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)；施工手間 のみ(乳剤含む)
				路盤(11) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤(12) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下
				3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤材料(1) 20 m3
				M-30；
				路盤材料(2) 20 m3
				RC-40；
				アスファルト舗装(1) 20 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(2) 20 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(3) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(4) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(5) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(6) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(7) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(8) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(9) 20 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(10) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(11) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下; 施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(12) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間); 施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(13) 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超; 施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(14) 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				滑り止め舗装(1) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下; 材工含む	10 m2
				滑り止め舗装(2) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下(夜間); 材工含む	10 m2
				滑り止め舗装(3) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え; 材工含む	10 m2
				滑り止め舗装(4) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え(夜間); 材工含む	10 m2
				亀裂補修 加熱式充填材; 施工手間のみ	50 m
				亀裂防止材料 クラック防止シート 幅330mm;	50 m
				亀裂防止 クラック防止シート; 施工手間のみ	50 m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト材料(1) 密粒度As混合物(13)； アスファルト材料(2) 密粒度As混合物(20)； アスファルト材料(3) 粗粒度As混合物(20)； アスファルト材料(4) 細粒度As混合物(13)； アスファルト材料(5) As安定処理(25)； アスファルト材料(6) 密粒度As混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(7) 密粒度As混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(8) 粗粒度As混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(9) 細粒度As混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(10) As安定処理(25)（夜間）； アスファルト材料(11) 補修用常温合材（エムコール同等品）； アスファルト材料(12) 加熱式充填材（SRシェル同等品）； アスファルト乳剤材料(1) タックコート； アスファルト乳剤材料(2) プライムコート； アスファルト乳剤材料(3) タックコート（コム入り）；	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 50 5 5 5	t t t t t t t t t t t t t t t kg kg L L L
区画線工	式	1	336,600	溶融式区画線(1) 実線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(2) 実線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む	50 50	m m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線(3) 50 m 実線 W=45cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(4) 50 m 破線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(5) 50 m 破線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(6) 50 m 矢印・記号・文字 15cm換算 白；材工含む 高視認性区画線 50 m リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白；材工含む 区画線消去(1) 50 m 削取り式 W=15cm換算； 区画線消去(2) 50 m 高視認性区画線 W=15cm換算； アスファルト舗装用成形目地材 25 m 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 25 L 常温抹消用塗料；
排水構造物工	式	1	613,616	
側溝工	式	1	613,616	自由勾配側溝材料(1) 10 m 長さ2000 内幅300 内高500mm； 自由勾配側溝材料(2) 10 m 長さ2000 内幅300 内高600mm； 自由勾配側溝設置 10 m L=2000mm；施工手間のみ グレチング材料(1) 5 枚 U字溝用 歩道用 240用； グレチング材料(2) 5 枚 U字溝用 歩道用 300用； グレチング材料(3) 5 枚 U字溝用 歩道用細目 240用； グレチング材料(4) 5 枚 U字溝用 歩道用細目 300用；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				グレーチング材料(5) T-20 一般用 300用 かさ上げ； 5 枚
				グレーチング材料(6) T-14 一般用 300用 かさ上げ； 5 枚
				グレーチング設置 40kg/枚以下；施工手間のみ 5 枚
				グレーチング撤去 40kg/枚以下；施工手間のみ 5 枚
				U字型側溝材料(1) PU1型-240； 10 m
				U字型側溝材料(2) PU1型-300； 10 m
				U字型側溝据付 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ(目地モルタル含む) 10 m
				U字型側溝撤去 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ 10 m
道路構造物工	式	1	1,959,818	
道路構造物設置工	式	1	1,959,818	Co舗装版切断(1) コンクリート舗装版 厚15cm以下； 10 m
				Co舗装版切断(2) コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下； 10 m
				コンクリートはつり(1) はつり厚3cm以下； 10 m ²
				コンクリートはつり(2) はつり厚3cm超6cm以下； 10 m ²
				はつり殻積込 コンクリート(無筋)人力積込； 5 m ³
				コンクリート取壊し(1) 機械施工(無筋)； 5 m ³
				コンクリート取壊し(2) 機械施工(鉄筋)； 5 m ³
				コンクリート取壊し(3) 5 m ³

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力施工（無筋）； コンクリート取壊し（4）	5	m3
				人力施工（鉄筋）； 削孔（1） L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満；	2	孔
				削孔（2） L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（3） L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（4） L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（5） L=400mm以上600mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（6） L=200mm以上400mm未満 φ60mm以上φ64mm未 満；	2	孔
				削孔（7） L=200mm以上400mm未満 φ64mm以上φ77mm未 満；	2	孔
				削孔（8） L=200mm以上400mm未満 φ77mm以上φ90mm未 満；	2	孔
				削孔（9） L=200mm以上400mm未満 φ90mm以上φ100mm未 満；	2	孔
				削孔（10） L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未 満；	2	孔
				コンクリート材料（1） 18-8-40 高炉セメント；	5	m3

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				コンクリート材料(2) 24-12-25(20) 高炉セメント；	5 m3
				コンクリート(1) 18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ	5 m3
				コンクリート(2) 24-12-25(20) 高炉セメント；施工手間のみ	5 m3
				型枠(1) 鉄筋・無筋構造物；材工含む	20 m2
				型枠(2) 均しコンクリート；材工含む	20 m2
				鉄筋材料(1) SD295 D10；	50 kg
				鉄筋材料(2) SD295 D13；	50 kg
				鉄筋材料(3) SD295 D16；	50 kg
				鉄筋材料(4) SD345 D13；	50 kg
				鉄筋材料(5) SD345 D16～25；	50 kg
				鉄筋(1) 差し筋；施工手間のみ	50 kg
				鉄筋(2) 一般構造物；施工手間のみ	50 kg
				目地材材料 瀝青繊維質板 t=10mm；	20 m2
				目地材設置 瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ	20 m2
				溶接金網材料 φ6×100×100；	20 m2
				溶接金網設置 φ6×100×100；施工手間のみ	20 m2
				基礎碎石材料 RC-40；	20 m3

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎砕石 t=20cm以下；施工手間のみ	20	m2
				足場(1) 手摺先行型枠組足場；材工含む	20	掛m2
				足場(2) 単管傾斜足場；材工含む	20	掛m2
				殻運搬(1) コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	10	m3
				殻運搬(2) コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t；	10	m3
				処分費(1) コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	10	m3
				処分費(2) コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t；	10	m3
道路付属物復旧工	式	1	397,380			
付属物関係	式	1	397,380	歩道柵材料(1) P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクアラウン；	10	m
				歩道柵材料(2) P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクアラウン；	10	m
				歩道柵設置 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 ；施工手間のみ	10	m
				歩道柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m；	10	m
				フェンス材料(1) H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型 ；	10	m
				フェンス材料(2) 基礎ブロック 200×200×450；	10	個
				フェンス設置 ；施工手間のみ	10	m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
防護柵工	式	1	2,386,821																																								
路側防護柵工	式	1	2,386,821	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ガードレール材料(1) ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(2) ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(3) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(4) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(5) 袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(6) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(7) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(8) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(9) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(10) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(11) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(12) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(13)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	ガードレール材料(1) ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ；	5	枚	ガードレール材料(2) ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ；	5	枚	ガードレール材料(3) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(4) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(5) 袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ；	5	枚	ガードレール材料(6) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(7) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(8) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(9) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(10) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(11) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(12) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(13)	5	本
ガードレール材料(1) ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ；	5	枚																																									
ガードレール材料(2) ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ；	5	枚																																									
ガードレール材料(3) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(4) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(5) 袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ；	5	枚																																									
ガードレール材料(6) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(7) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(8) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(9) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(10) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(11) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(12) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(13)	5	本																																									

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ； 頭部キャップ 無し
				ガードレール材料(14) 袖ビームA種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；
				ガードレール材料(15) 袖ビームB種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；
				ガードレール設置(1) A種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール設置(2) B種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール設置(3) A種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(4) B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(5) A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ
				ガードレール撤去(1) A, B種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(2) A, B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(3) A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ
				ガードパイプ材料(1) ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む
				ガードパイプ材料(2) ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む
				ガードパイプ材料(3) ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む
				ガードパイプ材料(4)

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；取付金具含む ガートパイプ材料(5)
				支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(6)
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(7)
				支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(8)
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(9)
				袖ビーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ン； ガートパイプ材料(10)
				袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ン； ガートパイプ材料(11)
				支柱キャップ A種 φ139.8mm ホリゾント製 ン； ガートパイプ材料(12)
				支柱キャップ B種 φ114.3mm ホリゾント製 ン； ガートパイプ設置(1)
				ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；施工手間のみ ガートパイプ設置(2)
				ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；施工手間のみ ガートパイプ設置(3)
				ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ガートパイプ

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ゥン；施工手間のみ ガートパイプ設置(4) 5 m ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(5) 5 本 支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(6) 5 本 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(7) 5 本 支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(8) 5 本 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ撤去(1) 10 m A, B種 土中用；施工手間のみ ガートパイプ撤去(2) 10 m A, B種 コンクリート用；施工手間のみ ガートレール復旧(1) 10 m 支柱+レール；施工手間のみ ガートレール復旧(2) 10 m レール；施工手間のみ ガートパイプ復旧(1) 10 m 支柱+パイプ；施工手間のみ ガートパイプ復旧(2) 10 m パイプ；施工手間のみ 反射テープ(1) 50 枚 A種 φ=139.8； 反射テープ(2) 50 枚 B種 φ=114.3； 現場発生品及び支給品運搬 0.5 t トラック[クレーン装置付]ベストトラック2t級、吊能力2.9t DI

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
				D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む																																							
標識工	式	1	2,130,666																																								
小型・大型標識工	式	1	2,130,666	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱材料(1) 単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱材料(2) 単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床堀、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻 し含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(1) 案内標識 カフセルレンズ型；取付金具除く</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；取付金具除く</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(3) 警戒標識 カフセルレンズ型；取付金具除く</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(4)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	標識柱材料(1) 単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基	標識柱材料(2) 単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基	標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基	標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基	標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基	標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基	標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床堀、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻 し含む	2	基	標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基	標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基	標識板材料(1) 案内標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2	標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；取付金具除く	2	m2	標識板材料(3) 警戒標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2	標識板材料(4)	2	m2
標識柱材料(1) 単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基																																									
標識柱材料(2) 単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基																																									
標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基																																									
標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基																																									
標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基																																									
標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基																																									
標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床堀、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻 し含む	2	基																																									
標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基																																									
標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基																																									
標識板材料(1) 案内標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2																																									
標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；取付金具除く	2	m2																																									
標識板材料(3) 警戒標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2																																									
標識板材料(4)	2	m2																																									

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ヒコ部分 1色； 標識板材料(5) 2 m2 案内標識・補修板 カブセルレンズ型；取付金具除く 標識板材料(6) 2 m2 案内標識・補修シール カブセルレンズ型； 案内標識板設置(1) 2 m2 カブセルレンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く) 案内標識板設置(2) 2 m2 カブセルレンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く) 案内標識板設置(3) 2 m2 封入レンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く) 案内標識板設置(4) 2 m2 封入レンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く) 各種標識板設置 2 基 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ 標識板撤去(1) 2 基 路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共) 標識板撤去(2) 2 m2 案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共) 標識板撤去(3) 2 m2 案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共) 各種標識板撤去 2 基 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ 現場発生品及び支給品運搬 3 t トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DI D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む
道路付属施設工	式	1	862,757	
道路付属物工	式	1	862,757	視線誘導標材料(1) 5 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式； 視線誘導標材料(2) 5 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標材料(3) 土中 片面 反射体径φ300 支柱径 φ60.5；	5	本
				視線誘導標材料(4) 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；	5	本
				視線誘導標材料(5) 構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；	5	本
				視線誘導標材料(6) 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；	5	本
				視線誘導標材料(7) 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；	5	本
				視線誘導標設置(1) 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(2) 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(3) 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(4) 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(5) 構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(6) 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(7) 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ	5	本
				道路鋸(1) 小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm；	5	個

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路鋸(2) 小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm；	5	個
				道路鋸設置(1) 小型鋸 片面 貼付式；施工手間のみ	5	個
				道路鋸設置(2) 小型鋸 両面 貼付式；施工手間のみ	5	個
				車線分離標材料(1) 固定式(貼付式) φ80 H650；	5	本
				車線分離標材料(2) 固定式(貼付式) φ80 H800；	5	本
				車線分離標材料(3) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；	5	本
				車線分離標材料(4) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；	5	本
				車線分離標設置(1) 固定式(貼付式) φ80 H650；施工手間のみ	5	本
				車線分離標設置(2) 固定式(貼付式) φ80 H800；施工手間のみ	5	本
				車線分離標設置(3) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；施工手間のみ	5	本
				車線分離標設置(4) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標撤去(1) 防護柵取付用；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標撤去(2) 土中用；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標撤去(3) 構造物取付用；施工手間のみ	5	本
				車線分離標撤去(1) 固定式(貼付式)；施工手間のみ	5	本
				車線分離標撤去(2) 可変式(穿孔式) 1本脚；施工手間のみ	5	本

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路鋳撤去 小型鋳 貼付式；施工手間のみ 5 個
				現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DI D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む 1 t
防草工	式	1	317,670	
路肩・法面関係	式	1	317,670	防草シート(1) 50 m 天端貼付型 W=2.0m； 防草シート(2) 50 m 目地材タイプ W=30mm； 防草シート(3) 100 m ² マットタイプ； 防草シート用ヘッドピン 100 本 防草シート用ヘッドワッシャー 100 本 トラロープ 材料 5 巻 φ9mm 100m/巻； 植生土のう 50 袋 400×600； 接着剤 5 kg 工業用接着剤(エスタイン#272同等品)； 簡易柵 50 m ² ポリエチレン製ネット； 単管パイプ(1) 10 本 L=1000mm φ48.6； 単管パイプ(2) 10 本 L=2000mm φ48.6； 単管パイプ(3) 10 本 L=4000mm φ48.6； 単管ジョイント 10 個 パイプ径 φ48.6； クランプ 10 個 パイプ径 φ48.6(自在)； クランプカバー 10 個

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハイ径 φ48.6 ; 単管キャップ 10 個 ハイ径 φ48.6 ; 単管打ち込み先端部 10 個 ハイ径 φ48.6 ; 落石防護柵材料 20 m2 金網 Z-G3 3.2×50 ; アンカーピン(1) 40 本 φ16×400 ; アンカーピン(2) 40 本 φ9×200 ;
復旧処理工	式	1	7,093,951	
災害関係	式	1	7,093,951	土のう材料 50 袋 62×48cm ; 土は含まず 土のう設置 50 袋 62×48cm ; 仕拵・積立含む 土のう撤去 50 袋 62×48cm ; 施工手間のみ 大型土のう材料 50 袋 86×86×100cm ; 土は含まず 耐候性大型土のう材料(1) 20 袋 丸型 φ110×110cm 1年型 ; 土は含まず 耐候性大型土のう材料(2) 20 袋 丸型 φ110×110cm 3年型 ; 土は含まず 大型土のう設置 20 袋 86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下 ; 施工手間のみ(但し土は含まず) 大型土のう撤去 20 袋 86×86×100cm 6mを超え20m以下 ; 施工手間の み クッションパッド 5 個 丸型 φ580×H820 ; 現場発生品及び支給品運搬 5 t

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DI D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む
				ダンプトラック運転(1) 50 時間 2t積級 持込；
				ダンプトラック運転(2) 20 時間 2t積級 持込（夜間）；
				ダンプトラック運転(3) 10 時間 4t積級 持込；
				ダンプトラック運転(4) 10 時間 4t積級 持込（夜間）；
				ダンプトラック運転(5) 10 時間 10t積級 持込；
				ダンプトラック運転(6) 10 時間 10t積級 持込（夜間）；
				トラック運転 10 時間 4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込；
				トラック持込 5 日 4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 車両のみ；
				ラフテレンクレーン(1) 5 日 16t吊 賃料；
				ラフテレンクレーン(2) 5 日 25t吊 賃料；
				ラフテレンクレーン(3) 5 時間 16t吊 持込；
				ラフテレンクレーン(4) 5 時間 25t吊 持込；
				バックホ運転(1) 5 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；
				バックホ運転(2) 5 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；
				バックホ運転(3) 25 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；
				バックホ運転(4) 25 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ運転(5) 山積0.45t ³ (平積0.35m ³) 持込；	25	時間
				バックホ運転(6) 山積0.45t ³ (平積0.35m ³) 持込 (夜間) ；	25	時間
				トンネル点検車運転 最大地上高9.9m 持込；	25	時間
				リフト車運転 作業床9.9m 持込；	25	時間
				ホイールローダ ^g 運転(1) 0.4m ³ 持込；	5	時間
				ホイールローダ ^g 運転(2) 0.5m ³ 持込；	5	時間
				ホイールローダ ^g 運転(3) 0.4m ³ 持込 (夜間)；	5	時間
				ホイールローダ ^g 運転(4) 0.5m ³ 持込 (夜間)；	5	時間
				工事用標識車 標識車 持込；一般運転手、燃料費除く	5	日
				投光機 400W×2灯 賃料；	5	日
				発動発電機 ガソリン2kVA 賃料；	5	日
				コンプレッサ ^r 運転 2.0m ³ /min；	5	日
				労務(1) 普通作業員；	50	人
				労務(2) 普通作業員 (夜間)；	25	人
				労務(3) 普通作業員；	100	時間
				労務(4) 普通作業員 (夜間)；	50	時間
				労務(5)	20	時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				特殊作業員； 労務(6)	20	時間
				特殊作業員（夜間）； 労務(7)	50	時間
				土木一般世話役； 労務(8)	25	時間
				土木一般世話役（夜間）； 労務(9)	25	時間
				運転手（一般）； 労務(10)	25	時間
				運転手（一般）（夜間）；		
仮設工	式	1	1,575,200			
交通管理工	式	1	1,575,200	交通誘導警備員(1)	20	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員(2)	20	人日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員(3)	20	人日
				交通誘導警備員A（夜間）；		
				交通誘導警備員(4)	20	人日
				交通誘導警備員B（夜間）；		
雪寒	式	1	2,561,728			
除雪工	式	1	986,528			
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤(1)	1	t
				塩化カルシウム；支給品		
				凍結防止剤(2)	1	t
				塩化ナトリウム；支給品		
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	88,187	薬剤積込	1	t
				開封・積込・清掃 25kg入；		
				凍結防止剤散布(A)(待機無し)	4	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間内)；		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8:00～17:00 凍結防止剤散布(B)(待機無し) 4 時間 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間外)； 17:00～20:00
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	96,301	薬剤積込(夜間) 1 t 開封・積込・清掃 25kg入； 凍結防止剤散布(C)(待機無し) 4 時間 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間内)； 20:00～5:00 凍結防止剤散布(D)(待機無し) 4 時間 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間外)； 5:00～8:00
雪道巡回工(昼間)	式	1	139,010	巡回パトロール(A)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間内)；8:00～17:00 巡回パトロール(B)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間外)；17:00～20:00
雪道巡回工(夜間)	式	1	148,710	巡回パトロール(C)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間内)；20:00～5:00 巡回パトロール(D)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間外)；5:00～8:00
待機費(昼間)	式	1	247,790	土木一般世話役(A) 10 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00 土木一般世話役(B) 10 時間 (所定労働時間外)；17:00～20:00 凍結防止剤散布(A) 10 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00 凍結防止剤散布(B) 10 時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(所定労働時間外) ; 17:00~20:00 ライトハン(A) 10 時間
				(所定労働時間内) ; 8:00~17:00 ライトハン(B) 10 時間
				(所定労働時間外) ; 17:00~20:00
待機費(夜間)	式	1	266,530	土木一般世話役(C) 10 時間 (所定労働時間内) ; 20:00~5:00 土木一般世話役(D) 10 時間 (所定労働時間外) ; 5:00~8:00 凍結防止剤散布(C) 10 時間 (所定労働時間内) ; 20:00~5:00 凍結防止剤散布(D) 10 時間 (所定労働時間外) ; 5:00~8:00 ライトハン(C) 10 時間 (所定労働時間内) ; 20:00~5:00 ライトハン(D) 10 時間 (所定労働時間外) ; 5:00~8:00
仮設工	式	1	1,575,200	
交通管理工	式	1	1,575,200	交通誘導警備員(1) 20 人日 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員(2) 20 人日 交通誘導警備員B ; 交通誘導警備員(3) 20 人日 交通誘導警備員A(夜間) ; 交通誘導警備員(4) 20 人日 交通誘導警備員B(夜間) ;
直接工事費	式	1	67,090,865	
共通仮設費	式	1	6,570,600	
共通仮設費	式	1	364,600	

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	364,600	建設機械運搬費 路面切削機；運搬中の損料含む 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,206,000	
純工事費	式	1	73,661,465	
現場管理費	式	1	30,971,000	
工事原価	式	1	104,632,465	
一般管理費等	式	1	17,807,535	
工事価格	式	1	122,440,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先 （至）和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）																																																																																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																																												
道路維持	式	1	43,963,797																																																																																													
巡視・巡回工	式	1	29,891,076																																																																																													
道路巡視工	式	1	5,946,926	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183</td> <td style="width: 10%;">日</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td> 運転手(一般) 土木一般世話役；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視(B)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>日</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運転手(一般)；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運転手(一般) (夜間)；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運転手(一般) 土木一般世話役；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(D)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライトバン運転(1)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1500cc 持込；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライトバン運転(2)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1500cc持込(夜間)；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ガソリン；油脂類費含む</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>月</td> <td></td> </tr> <tr> <td> セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び 車両保険</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡視(A)	183	日		運転手(一般) 土木一般世話役；				巡視(B)	5	日		運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)				；				緊急巡視(A)	10	時間		運転手(一般)；				緊急巡視(B)	10	時間		運転手(一般) (夜間)；				緊急巡視(C)	10	時間		運転手(一般) 土木一般世話役；				緊急巡視(D)	10	時間		運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)				；				ライトバン運転(1)	10	時間		1500cc 持込；				ライトバン運転(2)	10	時間		1500cc持込(夜間)；				車両管理費(燃料費)	3,000	L		ガソリン；油脂類費含む				任意保険料	12	月		セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び 車両保険				；			
巡視(A)	183	日																																																																																														
運転手(一般) 土木一般世話役；																																																																																																
巡視(B)	5	日																																																																																														
運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)																																																																																																
；																																																																																																
緊急巡視(A)	10	時間																																																																																														
運転手(一般)；																																																																																																
緊急巡視(B)	10	時間																																																																																														
運転手(一般) (夜間)；																																																																																																
緊急巡視(C)	10	時間																																																																																														
運転手(一般) 土木一般世話役；																																																																																																
緊急巡視(D)	10	時間																																																																																														
運転手(一般) 土木一般世話役 (夜間)																																																																																																
；																																																																																																
ライトバン運転(1)	10	時間																																																																																														
1500cc 持込；																																																																																																
ライトバン運転(2)	10	時間																																																																																														
1500cc持込(夜間)；																																																																																																
車両管理費(燃料費)	3,000	L																																																																																														
ガソリン；油脂類費含む																																																																																																
任意保険料	12	月																																																																																														
セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び 車両保険																																																																																																
；																																																																																																
道路巡回工	式	1	23,944,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡回整備(1)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">240</td> <td style="width: 10%;">日</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td> 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> なし；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備(2)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>日</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> あり；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業車運転(1)</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td>時間</td> <td></td> </tr> </table>	巡回整備(1)	240	日		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業				なし；				巡回整備(2)	5	日		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業				あり；				作業車運転(1)	25	時間																																																																	
巡回整備(1)	240	日																																																																																														
作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業																																																																																																
なし；																																																																																																
巡回整備(2)	5	日																																																																																														
作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業																																																																																																
あり；																																																																																																
作業車運転(1)	25	時間																																																																																														

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込； 作業車運転(2) 25 時間 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込（夜間）； 高所作業車運転(1) 25 時間 トラック架装リフト 10m級 持込； 高所作業車運転(2) 25 時間 トラック架装リフト 13m級 持込； 草刈機(賃料) 60 日 カッター径230mm； チェンソー(賃料) 5 日 エンジン式 300～400 刃付； 除草剤 25 L ラウンドアップ マックスロード 同等品；
応急処理工	式	1	2,942,563	
緊急処理事業工	式	1	2,942,563	土のう材料 100 袋 62×48cm；土は含まず 土のう設置 100 袋 62×48cm；施工手間のみ(但し土は含まず) 土のう撤去 100 袋 62×48cm；施工手間のみ 大型土のう材料 100 袋 H=1.08m、W=1.1m；土は含まず 耐候性大型土のう材料(1) 50 袋 丸型 φ110×110cm 1年型；土は含まず 耐候性大型土のう材料(2) 50 袋 丸型 φ110×110cm 3年型；土は含まず 大型土のう設置 50 袋 86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下；施工手間のみ(但し土は含まず) 大型土のう撤去 100 袋 86×86×100cm 6mを超え20m以下；施工手間のみ 油吸着材 5 kg

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面用； 常温合材 250 kg
				補修用常温合材(エムコール同等品)； 路面クラック処理材 50 kg
				加熱式充填材(SRソール同等品)； セメント 5 t
				高炉セメントB 25kg袋入； モルタル材料 5 m3
				1:3(高炉)； モルタル練 5 m3
				1:3(高炉)；施工手間のみ 超速硬コンクリート材料 1 m3
				3h 2.4kN/cm2； 超速硬コンクリート 1 m3
				3h 2.4kN/cm2；施工手間のみ ダンプトラック運転(1) 20 時間
				2t積級 持込； ダンプトラック運転(2) 10 時間
				2t積級 持込(夜間)； ダンプトラック運転(3) 20 時間
				軽ダンプトラック 持込； ダンプトラック運転(4) 10 時間
				軽ダンプトラック 持込(夜間)； 交通規制車運転(1) 20 時間
				標識車 LED表示型 持込； 交通規制車運転(2) 10 時間
				標識車 LED表示型 持込(夜間)； 労務(1) 50 時間
				普通作業員； 労務(2) 25 時間
				普通作業員(夜間)； 労務(3) 25 時間
				特殊作業員； 労務(4) 10 時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
				特殊作業員（夜間）；																					
植栽維持工	式	1	3,135,635																						
植栽関係	式	1	261,605	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">剪定(1) 歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>剪定(2) 歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>剪定(3) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(4) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(5) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(6) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>剪定(7) 中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬 含む</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	剪定(1) 歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む	500	m2	剪定(2) 歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む	50	m2	剪定(3) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(4) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(5) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(6) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本	剪定(7) 中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬 含む	100	m2
剪定(1) 歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む	500	m2																							
剪定(2) 歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む	50	m2																							
剪定(3) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(4) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(5) 歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(6) 歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 ；集積、積込、運搬含む	5	本																							
剪定(7) 中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬 含む	100	m2																							
道路除草関係	式	1	2,874,030	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m；</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30mm；</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>防草シート材料(3) マットタイプ；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>防草シート用ヘットピン</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>防草シート用ヘットワッシャー</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> </table>	除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）	15,000	m2	集草	15,000	m2	防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m；	25	m	防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30mm；	25	m	防草シート材料(3) マットタイプ；	100	m2	防草シート用ヘットピン	100	本	防草シート用ヘットワッシャー	100	本
除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）	15,000	m2																							
集草	15,000	m2																							
防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m；	25	m																							
防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30mm；	25	m																							
防草シート材料(3) マットタイプ；	100	m2																							
防草シート用ヘットピン	100	本																							
防草シート用ヘットワッシャー	100	本																							

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬(1) すさみ町 ダンプトラック2t ;	15,000	m2
				積込運搬(2) 串本町 ダンプトラック2t ;	15,000	m2
				処分費(すさみ町) 草木 ;	5	t
				処分費(串本町) 草木 ;	5	t
道路清掃工	式	1	6,419,323			
機械清掃工	式	1	6,419,323	路面清掃(1) 路面清掃車貸与、散水車持込、ダンプトラック4t持込 ；散水車3800L持込含む	100	km
				路面清掃(2) 路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込 ；散水車6500L貸与含む	100	km
				路面清掃車(1) ブヲ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与 ;	5	時間
				路面清掃車(2) ブヲ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与 (夜間) ;	5	時間
				散水車(1) 3,800L 持込 ;	5	時間
				散水車(2) 3,800L 持込 (夜間) ;	5	時間
				散水車(3) 6,500L 貸与 ;	5	時間
				散水車(4) 6,500L 貸与 (夜間) ;	5	時間
				路面清掃車回送 ブヲ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与 ;	90	km
				散水車回送 6,500L 貸与 ;	90	km
				ダンプトラック運転(1) 4t 持込 ;	5	時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック運転(2) 4t 持込（夜間）；	5	時間
				側溝清掃(1) 側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 未満 貸与；	350	m
				側溝清掃(2) 側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 以上 貸与；	350	m
				側溝清掃(3) 側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与；	150	m
				側溝清掃(4) 側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与；	50	m
				側溝清掃機械組合せ移動 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	45	km
				管渠清掃(1) φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	90	m
				管渠清掃(2) φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	90	m
				管渠清掃(3) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	45	m
				管渠清掃(4) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	45	m
				管渠清掃(5) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	10	m
				管渠清掃(6) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	10	m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃機械組合せ移動	45	km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				側溝清掃b	10	時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				管渠清掃b	10	時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				側溝清掃車 単独作業	10	時間
				ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与；		
				排水管清掃車 単独作業	10	時間
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；		
				側溝清掃車回送	90	km
				ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与；		
				排水管清掃車回送	90	km
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；		
				ト初清掃	2	km
				ト初清掃車 貸与 散水車 持込 (夜間)		
				；		
				ト初清掃車回送	90	km
				2本ブラシ式 貸与；		
				工事用標識車	15	時間
				標識車 持込；		
				産業廃棄物処理	12	回
				4tコンテナ車 仮置後搬出；積込、運搬、処分費含む		
仮設工	式	1	1,575,200			
交通管理工	式	1	1,575,200	交通誘導警備員(1)	20	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員(2)	20	人日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員(3)	20	人日
				交通誘導警備員A(夜間)；		
				交通誘導警備員(4)	20	人日
				交通誘導警備員B(夜間)；		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）																																																																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																		
道路修繕	式	1	20,591,440																																																																			
道路土工	式	1	387,210																																																																			
掘削工	式	1	387,210	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(機械)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>床堀(1)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(人力)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>床堀(2)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(機械)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻(1)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(人力)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻(2)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(機械)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(1)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック2t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(2)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック4t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(3)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック10t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(1)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック2t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(2)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック4t；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(3)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 ダンプトラック10t；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	10	m3	土砂(機械)；			床堀(1)	10	m3	土砂(人力)；			床堀(2)	10	m3	土砂(機械)；			埋戻(1)	10	m3	土砂(人力)；			埋戻(2)	10	m3	土砂(機械)；			残土運搬(1)	5	m3	土砂 ダンプトラック2t；			残土運搬(2)	5	m3	土砂 ダンプトラック4t；			残土運搬(3)	5	m3	土砂 ダンプトラック10t；			残土処分費(1)	5	m3	土砂 ダンプトラック2t；			残土処分費(2)	5	m3	土砂 ダンプトラック4t；			残土処分費(3)	5	m3	土砂 ダンプトラック10t；		
掘削	10	m3																																																																				
土砂(機械)；																																																																						
床堀(1)	10	m3																																																																				
土砂(人力)；																																																																						
床堀(2)	10	m3																																																																				
土砂(機械)；																																																																						
埋戻(1)	10	m3																																																																				
土砂(人力)；																																																																						
埋戻(2)	10	m3																																																																				
土砂(機械)；																																																																						
残土運搬(1)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック2t；																																																																						
残土運搬(2)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック4t；																																																																						
残土運搬(3)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック10t；																																																																						
残土処分費(1)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック2t；																																																																						
残土処分費(2)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック4t；																																																																						
残土処分費(3)	5	m3																																																																				
土砂 ダンプトラック10t；																																																																						
舗装工	式	1	2,866,351																																																																			
路面切削工	式	1	305,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削(1)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>平均6cm以下；廃材積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(2)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(3)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削(1)	100	m2	平均6cm以下；廃材積込含む			路面切削(2)	100	m2	平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む			路面切削(3)	100	m2	平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む																																																		
路面切削(1)	100	m2																																																																				
平均6cm以下；廃材積込含む																																																																						
路面切削(2)	100	m2																																																																				
平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む																																																																						
路面切削(3)	100	m2																																																																				
平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む																																																																						

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面切削(4) 平均6cmを超え12cm以下（夜間）；廃材積込含 む 100 m2
				殻運搬 ダンプトラック10t車 As殻(切削)； 10 m3
				殻処分費 As殻(切削)； 10 m3
アスファルト舗装関係	式	1	2,224,051	舗装版切断(1) アスファルト版 舗装版厚15cm以下； 20 m
				舗装版切断(2) アスファルト版 舗装版厚15cm以下（夜間）； 20 m
				舗装版切断(3) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下； 20 m
				舗装版切断(4) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間） ； 20 m
				舗装版取壊し(1) 機械 舗装版厚15cm以下；積込含む 10 m2
				舗装版取壊し(2) 機械 舗装版厚15cm以下（夜間）；積込含む 10 m2
				舗装版取壊し(3) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む 10 m2
				舗装版取壊し(4) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間） ；積込含む 10 m2
				殻運搬(1) アスファルト塊 ダンプトラック2t； 5 m3
				殻運搬(2) アスファルト塊 ダンプトラック10t； 5 m3
				殻処分費(1) アスファルト塊 ダンプトラック2t； 5 m3
				殻処分費(2) アスファルト塊 ダンプトラック10t； 5 m3
				路盤(1) 20 m2

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工； 施工手間のみ
				路盤(2) 20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ
				路盤(3) 20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工； 施工手間のみ
				路盤(4) 20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ
				路盤(5) 20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2 層施工；施工手間のみ
				路盤(6) 20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え 400mm以下 2層施工（夜間）；施工手間のみ
				路盤(7) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満；施工手間のみ(一層分乳剤 含む)
				路盤(8) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満 (夜間)；施工手間 のみ(一層分乳剤含む)
				路盤(9) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤(10) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)；施工手間 のみ(乳剤含む)
				路盤(11) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤(12) 20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理)舗装厚100mm以下
				3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤材料(1) 20 m3
				M-30；
				路盤材料(2) 20 m3
				RC-40；
				アスファルト舗装(1) 20 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(2) 20 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(3) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(4) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(5) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(6) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(7) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(8) 20 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(9) 20 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(10) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間) ；施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(11) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(12) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)；施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(13) 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				アスファルト舗装(14) 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間) ；施工手間のみ(乳剤含む)	20 m2
				滑り止め舗装(1) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下；材工含む	10 m2
				滑り止め舗装(2) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下(夜間)；材工含む	10 m2
				滑り止め舗装(3) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え；材工含む	10 m2
				滑り止め舗装(4) ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え(夜間)；材工含む	10 m2
				亀裂補修 加熱式充填材；施工手間のみ	50 m
				亀裂防止材料 クラック防止シート 幅330mm；	50 m
				亀裂防止 クラック防止シート；施工手間のみ	50 m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト材料(1) 密粒度As混合物(13)；	5 t
				アスファルト材料(2) 密粒度As混合物(20)；	5 t
				アスファルト材料(3) 粗粒度As混合物(20)；	5 t
				アスファルト材料(4) 細粒度As混合物(13)；	5 t
				アスファルト材料(5) As安定処理(25)；	5 t
				アスファルト材料(6) 密粒度As混合物(13)（夜間）；	5 t
				アスファルト材料(7) 密粒度As混合物(20)（夜間）；	5 t
				アスファルト材料(8) 粗粒度As混合物(20)（夜間）；	5 t
				アスファルト材料(9) 細粒度As混合物(13)（夜間）；	5 t
				アスファルト材料(10) As安定処理(25)（夜間）；	5 t
				アスファルト材料(11) 補修用常温合材（エムコール同等品）；	50 kg
				アスファルト材料(12) 加熱式充填材（SRシェル同等品）；	50 kg
				アスファルト乳剤材料(1) タックコート；	5 L
				アスファルト乳剤材料(2) プライムコート；	5 L
				アスファルト乳剤材料(3) タックコート（コム入り）；	5 L
区画線工	式	1	336,600	溶融式区画線(1) 実線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(2) 実線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線(3) 50 m 実線 W=45cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(4) 50 m 破線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(5) 50 m 破線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む 溶融式区画線(6) 50 m 矢印・記号・文字 15cm換算 白；材工含む 高視認性区画線 50 m リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白；材工含む 区画線消去(1) 50 m 削取り式 W=15cm換算； 区画線消去(2) 50 m 高視認性区画線 W=15cm換算； アスファルト舗装用成形目地材 25 m 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 25 L 常温抹消用塗料；
排水構造物工	式	1	613,616	
側溝工	式	1	613,616	自由勾配側溝材料(1) 10 m 長さ2000 内幅300 内高500mm； 自由勾配側溝材料(2) 10 m 長さ2000 内幅300 内高600mm； 自由勾配側溝設置 10 m L=2000mm；施工手間のみ グレチング材料(1) 5 枚 U字溝用 歩道用 240用； グレチング材料(2) 5 枚 U字溝用 歩道用 300用； グレチング材料(3) 5 枚 U字溝用 歩道用細目 240用； グレチング材料(4) 5 枚 U字溝用 歩道用細目 300用；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				グレーチング材料(5) T-20 一般用 300用 かさ上げ； 5 枚
				グレーチング材料(6) T-14 一般用 300用 かさ上げ； 5 枚
				グレーチング設置 40kg/枚以下；施工手間のみ 5 枚
				グレーチング撤去 40kg/枚以下；施工手間のみ 5 枚
				U字型側溝材料(1) PU1型-240； 10 m
				U字型側溝材料(2) PU1型-300； 10 m
				U字型側溝据付 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ(目地モルタル含む) 10 m
				U字型側溝撤去 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ 10 m
道路構造物工	式	1	1,959,818	
道路構造物設置工	式	1	1,959,818	Co舗装版切断(1) コンクリート舗装版 厚15cm以下； 10 m
				Co舗装版切断(2) コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下； 10 m
				コンクリートはつり(1) はつり厚3cm以下； 10 m ²
				コンクリートはつり(2) はつり厚3cm超6cm以下； 10 m ²
				はつり殻積込 コンクリート(無筋)人力積込； 5 m ³
				コンクリート取壊し(1) 機械施工(無筋)； 5 m ³
				コンクリート取壊し(2) 機械施工(鉄筋)； 5 m ³
				コンクリート取壊し(3) 5 m ³

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力施工（無筋）； コンクリート取壊し（4）	5	m3
				人力施工（鉄筋）； 削孔（1） L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満；	2	孔
				削孔（2） L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（3） L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（4） L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（5） L=400mm以上600mm未満 φ30mm以上φ60mm未 満；	2	孔
				削孔（6） L=200mm以上400mm未満 φ60mm以上φ64mm未 満；	2	孔
				削孔（7） L=200mm以上400mm未満 φ64mm以上φ77mm未 満；	2	孔
				削孔（8） L=200mm以上400mm未満 φ77mm以上φ90mm未 満；	2	孔
				削孔（9） L=200mm以上400mm未満 φ90mm以上φ100mm未 満；	2	孔
				削孔（10） L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未 満；	2	孔
				コンクリート材料（1） 18-8-40 高炉セメント；	5	m3

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート材料(2)	5	m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；		
				コンクリート(1)	5	m3
				18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ		
				コンクリート(2)	5	m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；施工手間のみ		
				型枠(1)	20	m2
				鉄筋・無筋構造物；材工含む		
				型枠(2)	20	m2
				均しコンクリート；材工含む		
				鉄筋材料(1)	50	kg
				SD295 D10；		
				鉄筋材料(2)	50	kg
				SD295 D13；		
				鉄筋材料(3)	50	kg
				SD295 D16；		
				鉄筋材料(4)	50	kg
				SD345 D13；		
				鉄筋材料(5)	50	kg
				SD345 D16～25；		
				鉄筋(1)	50	kg
				差し筋；施工手間のみ		
				鉄筋(2)	50	kg
				一般構造物；施工手間のみ		
				目地材材料	20	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；		
				目地材設置	20	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ		
				溶接金網材料	20	m2
				φ6×100×100；		
				溶接金網設置	20	m2
				φ6×100×100；施工手間のみ		
				基礎碎石材料	20	m3
				RC-40；		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎砕石 t=20cm以下；施工手間のみ	20	m2
				足場(1) 手摺先行型枠組足場；材工含む	20	掛m2
				足場(2) 単管傾斜足場；材工含む	20	掛m2
				殻運搬(1) コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	10	m3
				殻運搬(2) コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t；	10	m3
				処分費(1) コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	10	m3
				処分費(2) コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t；	10	m3
道路付属物復旧工	式	1	397,380			
付属物関係	式	1	397,380	歩道柵材料(1) P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクトラック；	10	m
				歩道柵材料(2) P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクトラック；	10	m
				歩道柵設置 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 ；施工手間のみ	10	m
				歩道柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m；	10	m
				フェンス材料(1) H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型 ；	10	m
				フェンス材料(2) 基礎ブロック 200×200×450；	10	個
				フェンス設置 ；施工手間のみ	10	m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
防護柵工	式	1	2,386,821																																								
路側防護柵工	式	1	2,386,821	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ガードレール材料(1) ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(2) ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(3) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(4) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(5) 袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(6) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(7) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(8) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(9) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(10) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(11) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(12) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>ガードレール材料(13)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	ガードレール材料(1) ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ；	5	枚	ガードレール材料(2) ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ；	5	枚	ガードレール材料(3) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(4) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(5) 袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ；	5	枚	ガードレール材料(6) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(7) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(8) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(9) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚	ガードレール材料(10) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(11) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(12) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本	ガードレール材料(13)	5	本
ガードレール材料(1) ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ；	5	枚																																									
ガードレール材料(2) ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ；	5	枚																																									
ガードレール材料(3) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(4) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(5) 袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ；	5	枚																																									
ガードレール材料(6) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(7) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(8) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(9) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ン；	5	枚																																									
ガードレール材料(10) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(11) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(12) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ；頭部キャップ無し	5	本																																									
ガードレール材料(13)	5	本																																									

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ； 頭部キャップ 無し
				ガードレール材料(14) 5 枚 袖ビームA種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；
				ガードレール材料(15) 5 枚 袖ビームB種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；
				ガードレール設置(1) 10 m A種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール設置(2) 10 m B種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール設置(3) 10 m A種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(4) 10 m B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(5) 10 枚 A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ
				ガードレール撤去(1) 10 m A, B種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(2) 10 m A, B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(3) 10 枚 A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ
				ガードパイプ材料(1) 5 m ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む
				ガードパイプ材料(2) 5 m ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む
				ガードパイプ材料(3) 5 m ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む
				ガードパイプ材料(4) 5 m

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；取付金具含む ガートパイプ材料(5)
				支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(6)
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(7)
				支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(8)
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；頭部キャップ無し ガートパイプ材料(9)
				袖ビーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ン； ガートパイプ材料(10)
				袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ン； ガートパイプ材料(11)
				支柱キャップ A種 φ139.8mm ホリゾント製 ン； ガートパイプ材料(12)
				支柱キャップ B種 φ114.3mm ホリゾント製 ン； ガートパイプ設置(1)
				ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；施工手間のみ ガートパイプ設置(2)
				ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ン；施工手間のみ ガートパイプ設置(3)
				ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ン；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ゥン；施工手間のみ ガートパイプ設置(4) 5 m ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(5) 5 本 支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(6) 5 本 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(7) 5 本 支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ設置(8) 5 本 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラ ム；施工手間のみ ガートパイプ撤去(1) 10 m A, B種 土中用；施工手間のみ ガートパイプ撤去(2) 10 m A, B種 コンクリート用；施工手間のみ ガートレール復旧(1) 10 m 支柱+レール；施工手間のみ ガートレール復旧(2) 10 m レール；施工手間のみ ガートパイプ復旧(1) 10 m 支柱+パイプ；施工手間のみ ガートパイプ復旧(2) 10 m パイプ；施工手間のみ 反射テープ(1) 50 枚 A種 φ=139.8； 反射テープ(2) 50 枚 B種 φ=114.3； 現場発生品及び支給品運搬 0.5 t トラック[クレーン装置付]ベストトラック2t級、吊能力2.9t DI

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
				D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む																																							
標識工	式	1	2,130,666																																								
小型・大型標識工	式	1	2,130,666	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱材料(1) 単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱材料(2) 単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床堀、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻 し含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(1) 案内標識 カフセルレンズ型；取付金具除く</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；取付金具除く</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(3) 警戒標識 カフセルレンズ型；取付金具除く</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>標識板材料(4)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	標識柱材料(1) 単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基	標識柱材料(2) 単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基	標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基	標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基	標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基	標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基	標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床堀、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻 し含む	2	基	標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基	標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基	標識板材料(1) 案内標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2	標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；取付金具除く	2	m2	標識板材料(3) 警戒標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2	標識板材料(4)	2	m2
標識柱材料(1) 単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基																																									
標識柱材料(2) 単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 グラウ クフラウン；取付金具含む	2	基																																									
標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基																																									
標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床堀、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	2	基																																									
標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基																																									
標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基																																									
標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床堀、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻 し含む	2	基																																									
標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	2	基																																									
標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	2	基																																									
標識板材料(1) 案内標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2																																									
標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；取付金具除く	2	m2																																									
標識板材料(3) 警戒標識 カフセルレンズ型；取付金具除く	2	m2																																									
標識板材料(4)	2	m2																																									

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ヒコ部分 1色； 標識板材料(5) 2 m2 案内標識・補修板 カブセルレンズ型；取付金具除く 標識板材料(6) 2 m2 案内標識・補修シール カブセルレンズ型； 案内標識板設置(1) 2 m2 カブセルレンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く) 案内標識板設置(2) 2 m2 カブセルレンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く) 案内標識板設置(3) 2 m2 封入レンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く) 案内標識板設置(4) 2 m2 封入レンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く) 各種標識板設置 2 基 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ 標識板撤去(1) 2 基 路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共) 標識板撤去(2) 2 m2 案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共) 標識板撤去(3) 2 m2 案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共) 各種標識板撤去 2 基 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ 現場発生品及び支給品運搬 3 t トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DI D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む
道路付属施設工	式	1	862,757	
道路付属物工	式	1	862,757	視線誘導標材料(1) 5 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式； 視線誘導標材料(2) 5 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標材料(3) 土中 片面 反射体径φ300 支柱径 φ60.5；	5	本
				視線誘導標材料(4) 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；	5	本
				視線誘導標材料(5) 構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；	5	本
				視線誘導標材料(6) 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；	5	本
				視線誘導標材料(7) 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；	5	本
				視線誘導標設置(1) 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(2) 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(3) 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(4) 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(5) 構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(6) 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標設置(7) 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ	5	本
				道路鋸(1) 小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm；	5	個

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路鋸(2) 小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm；	5	個
				道路鋸設置(1) 小型鋸 片面 貼付式；施工手間のみ	5	個
				道路鋸設置(2) 小型鋸 両面 貼付式；施工手間のみ	5	個
				車線分離標材料(1) 固定式(貼付式) φ80 H650；	5	本
				車線分離標材料(2) 固定式(貼付式) φ80 H800；	5	本
				車線分離標材料(3) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；	5	本
				車線分離標材料(4) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；	5	本
				車線分離標設置(1) 固定式(貼付式) φ80 H650；施工手間のみ	5	本
				車線分離標設置(2) 固定式(貼付式) φ80 H800；施工手間のみ	5	本
				車線分離標設置(3) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；施工手間の み	5	本
				車線分離標設置(4) 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；施工手間の み	5	本
				視線誘導標撤去(1) 防護柵取付用；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標撤去(2) 土中用；施工手間のみ	5	本
				視線誘導標撤去(3) 構造物取付用；施工手間のみ	5	本
				車線分離標撤去(1) 固定式(貼付式)；施工手間のみ	5	本
				車線分離標撤去(2) 可変式(穿孔式) 1本脚；施工手間のみ	5	本

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路鋳撤去 5 個
				小型鋳 貼付式；施工手間のみ
				現場発生品及び支給品運搬 1 t
				トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DI D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む
防草工	式	1	317,670	
路肩・法面関係	式	1	317,670	防草シート(1) 50 m 天端貼付型 W=2.0m； 防草シート(2) 50 m 目地材タイプ W=30mm； 防草シート(3) 100 m2 マットタイプ； 防草シート用ヘッドピン 100 本 防草シート用ヘッドワッシャー 100 本 トラロープ 材料 5 卷 φ9mm 100m/卷； 植生土のう 50 袋 400×600； 接着剤 5 kg 工業用接着剤(エスタイン#272同等品)； 簡易柵 50 m2 ポリエチレン製ネット； 単管パイプ(1) 10 本 L=1000mm φ48.6； 単管パイプ(2) 10 本 L=2000mm φ48.6； 単管パイプ(3) 10 本 L=4000mm φ48.6； 単管ジョイント 10 個 パイプ径 φ48.6； クランプ 10 個 パイプ径 φ48.6(自在)； クランプカバー 10 個

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハイ径 φ48.6 ; 単管キャップ 10 個 ハイ径 φ48.6 ; 単管打ち込み先端部 10 個 ハイ径 φ48.6 ; 落石防護柵材料 20 m2 金網 Z-G3 3.2×50 ; アンカーピン(1) 40 本 φ16×400 ; アンカーピン(2) 40 本 φ9×200 ;
復旧処理工	式	1	7,093,951	
災害関係	式	1	7,093,951	土のう材料 50 袋 62×48cm ; 土は含まず 土のう設置 50 袋 62×48cm ; 仕拵・積立含む 土のう撤去 50 袋 62×48cm ; 施工手間のみ 大型土のう材料 50 袋 86×86×100cm ; 土は含まず 耐候性大型土のう材料(1) 20 袋 丸型 φ110×110cm 1年型 ; 土は含まず 耐候性大型土のう材料(2) 20 袋 丸型 φ110×110cm 3年型 ; 土は含まず 大型土のう設置 20 袋 86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下 ; 施工手間のみ(但し土は含まず) 大型土のう撤去 20 袋 86×86×100cm 6mを超え20m以下 ; 施工手間の み クッションパッド 5 個 丸型 φ580×H820 ; 現場発生品及び支給品運搬 5 t

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DI D区間無し 2.0km以下；積込、取卸含む
				ダンプトラック運転(1) 50 時間 2t積級 持込；
				ダンプトラック運転(2) 20 時間 2t積級 持込（夜間）；
				ダンプトラック運転(3) 10 時間 4t積級 持込；
				ダンプトラック運転(4) 10 時間 4t積級 持込（夜間）；
				ダンプトラック運転(5) 10 時間 10t積級 持込；
				ダンプトラック運転(6) 10 時間 10t積級 持込（夜間）；
				トラック運転 10 時間 4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込；
				トラック持込 5 日 4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 車両のみ；
				ラフテレンクレーン(1) 5 日 16t吊 賃料；
				ラフテレンクレーン(2) 5 日 25t吊 賃料；
				ラフテレンクレーン(3) 5 時間 16t吊 持込；
				ラフテレンクレーン(4) 5 時間 25t吊 持込；
				バックホ運転(1) 5 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；
				バックホ運転(2) 5 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；
				バックホ運転(3) 25 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；
				バックホ運転(4) 25 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ運転(5) 山積0.45t ³ (平積0.35m ³) 持込；	25	時間
				バックホ運転(6) 山積0.45t ³ (平積0.35m ³) 持込 (夜間) ；	25	時間
				トンネル点検車運転 最大地上高9.9m 持込；	25	時間
				リフト車運転 作業床9.9m 持込；	25	時間
				ホイールローダ [〃] 運転(1) 0.4m ³ 持込；	5	時間
				ホイールローダ [〃] 運転(2) 0.5m ³ 持込；	5	時間
				ホイールローダ [〃] 運転(3) 0.4m ³ 持込(夜間)；	5	時間
				ホイールローダ [〃] 運転(4) 0.5m ³ 持込(夜間)；	5	時間
				工事用標識車 標識車 持込；一般運転手、燃料費除く	5	日
				投光機 400W×2灯 賃料；	5	日
				発動発電機 ガソリン2kVA 賃料；	5	日
				コンプレッサ [〃] 運転 2.0m ³ /min；	5	日
				労務(1) 普通作業員；	50	人
				労務(2) 普通作業員(夜間)；	25	人
				労務(3) 普通作業員；	100	時間
				労務(4) 普通作業員(夜間)；	50	時間
				労務(5)	20	時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				特殊作業員； 労務(6)	20	時間
				特殊作業員（夜間）； 労務(7)	50	時間
				土木一般世話役； 労務(8)	25	時間
				土木一般世話役（夜間）； 労務(9)	25	時間
				運転手（一般）； 労務(10)	25	時間
				運転手（一般）（夜間）；		
仮設工	式	1	1,575,200			
交通管理工	式	1	1,575,200	交通誘導警備員(1)	20	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員(2)	20	人日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員(3)	20	人日
				交通誘導警備員A（夜間）；		
				交通誘導警備員(4)	20	人日
				交通誘導警備員B（夜間）；		
雪寒	式	1	2,561,728			
除雪工	式	1	986,528			
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤(1)	1	t
				塩化カルシウム；支給品		
				凍結防止剤(2)	1	t
				塩化ナトリウム；支給品		
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	88,187	薬剤積込	1	t
				開封・積込・清掃 25kg入；		
				凍結防止剤散布(A)(待機無し)	4	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間内)；		

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8:00～17:00 凍結防止剤散布(B)(待機無し) 4 時間 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間外)； 17:00～20:00
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	96,301	薬剤積込(夜間) 1 t 開封・積込・清掃 25kg入； 凍結防止剤散布(C)(待機無し) 4 時間 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間内)； 20:00～5:00 凍結防止剤散布(D)(待機無し) 4 時間 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型 1.5t積 持込 (所定労働時間外)； 5:00～8:00
雪道巡回工(昼間)	式	1	139,010	巡回パトロール(A)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間内)；8:00～17:00 巡回パトロール(B)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間外)；17:00～20:00
雪道巡回工(夜間)	式	1	148,710	巡回パトロール(C)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間内)；20:00～5:00 巡回パトロール(D)(待機無し) 10 時間 ライトバン 1500cc 持込 (所定労働 時間外)；5:00～8:00
待機費(昼間)	式	1	247,790	土木一般世話役(A) 10 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00 土木一般世話役(B) 10 時間 (所定労働時間外)；17:00～20:00 凍結防止剤散布(A) 10 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00 凍結防止剤散布(B) 10 時間

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(所定労働時間外) ; 17:00~20:00 ライトハン(A) 10 時間
				(所定労働時間内) ; 8:00~17:00 ライトハン(B) 10 時間
				(所定労働時間外) ; 17:00~20:00
待機費(夜間)	式	1	266,530	土木一般世話役(C) 10 時間 (所定労働時間内) ; 20:00~5:00
				土木一般世話役(D) 10 時間 (所定労働時間外) ; 5:00~8:00
				凍結防止剤散布(C) 10 時間 (所定労働時間内) ; 20:00~5:00
				凍結防止剤散布(D) 10 時間 (所定労働時間外) ; 5:00~8:00
				ライトハン(C) 10 時間 (所定労働時間内) ; 20:00~5:00
				ライトハン(D) 10 時間 (所定労働時間外) ; 5:00~8:00
仮設工	式	1	1,575,200	
交通管理工	式	1	1,575,200	交通誘導警備員(1) 20 人日 交通誘導警備員A ;
				交通誘導警備員(2) 20 人日 交通誘導警備員B ;
				交通誘導警備員(3) 20 人日 交通誘導警備員A(夜間) ;
				交通誘導警備員(4) 20 人日 交通誘導警備員B(夜間) ;
直接工事費	式	1	67,116,965	
共通仮設費	式	1	6,629,400	
共通仮設費	式	1	423,400	

積算内訳書

工事名	国道42号串本管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	364,600	建設機械運搬費 路面切削機；運搬中の損料含む 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,206,000	
純工事費	式	1	73,746,365	
現場管理費	式	1	31,006,000	
工事原価	式	1	104,752,365	
一般管理費等	式	1	17,827,635	
工事価格	式	1	122,580,000	